Zakacznik nr 3.3 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Dziat II
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

II.1. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-GROBY

(jedn. rozliczeniowa - (SZT)

Utrzymanie w czystosci miejsc pamieci (krzyze, mogity z czaséw II wojny $wiatowej)

Przewidywany okres wykonania: pazdziernik 2020 roku.

Czynnosé Tlosc
TUR-GROBY 2
PROCEDURA ODBIORU:

Odbior robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

II1.2. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-KTRAW

(jedn. rozliczeniowa - (HA)

Wykaszanie traw i chwastow, odrosli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i $ciezkach.

Przewidywany okres wykonania przypada na miesigc: maj, czerwiec oraz wrzesien, pazdziernik 2020
roku

Czynnos¢ Ilos¢
TUR- KTRAW 0,08
PROCEDURA ODBIORU:

Odbior robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Roboét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

Dziat III
OCHRONA LASU
Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
III.1. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 210szt. poprzez usuniecie z ich
wnetrza pozostatosci po legach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku,
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poprawienie mocowania budek itp.).Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do
skrzynki garsci trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajagcego jej dalsze,
prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjg lesnictwa dokonac jej zdjecia z
drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace
obejmuja dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu
2020r. Materiaty: trociny, gwozdzie i sprzet niezbedny do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. le$nictwo ilos¢ budek przewidzianych do czyszczenia
1 taziska 80
2 Szkotka leSna w Oronsku 50
3 Oblas 80

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidlowosci wykonania zabiegu odbedzie sie
poprzez doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, przy
czym wielkos¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

III.2. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
SZKODNIKOW PIERWOTNYCH SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II §35-40 wg
aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny (metodg
10 powierzchni) tj. w szczegdlnosci:

- przygotowanie pudetek i ramek do zbierania owadow,

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni prébnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na
kazdej partii kontrolnej,

- przeszukanie $ciotki i gleby do gtebokosci ok. 15-20 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych (nalezy przeszukac¢ warstwe préchniczng i wierzchnig warstwe gleby
mineralnej do gtebokosci 5 cm warstwy mineralnej),

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na
pieciu powierzchniach (o numerach nieparzystych),

- zebranie owaddw szkodliwych ze wszystkich 10 poétmetrowych powierzchni na danej partii
kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudetku (nadlesnictwo, lesnictwo,
oddziat, pododdziat, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich le$niczemu.

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje leSnictwa oraz pod jej nadzorem.
Ilos¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania, wynosi 11szt. Zabieg planowany do
realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020 r.

Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegdlnych le$nictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. lesnictwo ilo$¢ partii
kontrolnych

1 taziska 6

2 Oblas 5

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

III1.3. ZWALCZANIE RYJKOWCOW NA UPRAWACH LESNYCH | ©-ZWRYJK /
PRZY POMOCY PULAPEK KLASYCZNYCH
PUL-RY]J.,
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) PODWOZ-RY,
ZBIOR-RYJ

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne lub dotki chwytne z krazkami wykonanymi
z drewna sosnowego itp.) wg wskazan administracji lesnictwa oraz utrzymanie ich w sprawnosci
(korowanie i wymiana watkéw wg wskazan lesniczego, wymiana krgzkdéw, poprawianie ksztattu Scian
dotkdw itp.). Prace obejmujg réwniez dowoz putapek do miejsca wytozenia, wytozenie putapek oraz zbior
i niszczenie ryjkowcéw.

Na prace te przewidziano 55H.Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2020
r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci roboczogodzin poswieconych przez Wykonawce na
realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.4. MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH
PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ 0-ZGRYZM/

ZALOZENIE WELNY NA PACZEK WIERZCHOLKOWY
ZAB-UPAK

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z dokfadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku.)

Zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki wetny owczej w sposéb umozliwiajacy jej utrzymanie sie
przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka wierzchotkowego. Zabezpieczone zostang
wszystkie rosngce na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Materiaty (wetna) zapewnia
Wykonawca. Zabezpieczenie upraw opisywang metodq =zostato zaplanowane do wykonania na
powierzchni 8,60ha. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdzierniku i listopadzie2020r.

Szacowang powierzchnie wykonania zabiegu w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

legni planowana powierzchnia zabiegu [ha]
esnictwo .
wg zabezpieczanego gatunku
Jd
taziska 8,60

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego
zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I11.5. ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA PRZY 0O-ZGRYZC/
UZYCIU REPELENTOW ZAB-REPEL

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)
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Zabezpieczanie sadzonek So w uprawach przed zgryzaniem srodkiem chemicznym (repelentem) poprzez
reczne posmarowanie repelentem pedu gtéwnego. Wykonanie zabiegu przewidziano na powierzchni 3
ha. Preparat do zabezpieczania CERVACOL EXTRA PA oraz niezbedne materiaty do wykonania zabiegu
zapewnia Wykonawca. Prace obejmuja: przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki wedtug
instrukcji na etykiecie, doniesienie preparatu na uprawe, zabezpieczenie sadzonek. Zabezpieczy¢ nalezy
ped gtowny z biezacego przyrostu. Nalezy zwracac¢ uwage, by preparat nie zostat naniesiony na paczek
szczytowy. Szacowane zuzycie srodka zgodnie z norma tj. 5 kg/1000 szt. sadzonek.

Zabieg planowany do wykonania w miesigcach pazdzierniku i listopadzie 2020 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnoséci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktorej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.

II1.6. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) GODZ-$M

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez witasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez witasciwego terytorialnie
le$niczego. Na prace te zaplanowano 700 H. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci, ktéra nastgpi w Protokole
Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu czynnosci.

I11.7. WYWOZ SMIECI O-SMIECI/

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzetem | PODWOZ-$M
transportowym (H)

Dostarczenie odpaddéw zebranych w ramach pkt. III.7 do wskazanego przez wtasciwego terytorialnie
lesniczego miejsca, ich roztadunek ze srodkéw transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci. Na
prace te zaplanowano 56 H. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie
letnim.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbior robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

II1.8. BADANIE ZAPEDRACZENIA GLEBY O-PROGNG/
(jedn. rozliczeniowa - sztuka (SZT) SZUK-PEDR

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu, Tom II, §22 tj. w
szczegolnosci:

1) wykopanie dotéw préobnych o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakéw i postaci owadow doskonatych chrabaszczy, jednak nie mniejsza
niz 0,5 m,

2) wybranie z pochodzacej z dotu gleby owaddéw zgodnie ze wskazowkami przekazanymi przez
Zamawiajgcego i umieszczenie ich w pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej,
a nastepnie przekazanie pojemnikow le$niczemu,
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3) zasypanie dotdow poprzednio wydobytg z nich gleba.

Materiat zebrany z poszczegélnych dotéw umieszcza sie w oddzielnych opisanych pojemnikach. Zabieg
zostat zaplanowany w ilosci 126 szt. Planowany termin realizacji zabiegu - od 15 sierpnia do konca
wrzesnia 2020r.oraz ewentualnie wedlug zalecen Zespotu Ochrony Lasu w Radomiu w okresie
wiosennym. Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez administracje
lesnictwa. Pojemniki i roztwér soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci wykonanych dotéw.

II1.9. NAPRAWA OGRODZEN UPRAW LESNYCH O-GRODZzS/
(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do NAPR-GROD
dwdch miejsc po przecinku)

Czynnos$¢ obejmuje:

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegtos¢ nie przekraczajacg 15 km koniecznych do
dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposdb zapewniajacy zachowanie ich
petnej funkcjonalnosci (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki, wymiana stupkoéw, przetazéw,
naciagniecie siatki, przymocowanie siatki do stupkdw i gruntu. Umocowanie siatki do gruntu polega
na wywinieciu siatki na zewnatrz grodzenia i umocowaniu do gruntu poprzez opalikowanie).

Roboty planowane sg do wykonania w miesigcach od daty podpisania umowy do korica grudnia
2020roku, w miare zaistniatych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji dtugos¢ ogrodzen
wynosi 203,50 hm. Zamawiajacy zapewnia siatke i drewno do wykonania naprawy grodzen. Pozostate
materiaty zapewnia Wykonawca. Uszkodzong siatke z grodzenia upraw nalezy po ustaleniu z
wiasciwym terytorialnie lesniczym zdjaé, zwinagé, zmierzy¢ przy udziale administracji lesnictwa i
przewiez¢ na wtasciwg lesniczéwke.

Orientacyjny rozmiar robot planowanych do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

lesnictwo dtugos¢ grodzen
planowanych do
naprawy [HM]

taziska 3,50
Oblas 20,00
razem: 23,50

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje skutecznosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robo6t wystawionym
po wykonaniu czynnosci.

II1.10. UTYLIZACIA POZOSTALOSCI POZABIEGOWYCH
(zwalczanie szkodnikéw wtérnych) O-SPALGAL
I11.10.1 SPALANIE POZOSTALOSCI POZREBOWYCH O-SPALGAL/
(jedn. rozliczeniowa - M3P) PORZ-SPAL
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Spalanie pozostalosci pozrebowych
Zakres prac obejmuje:

- wynoszenie, uktadanie pozostatosci pozrebowych po usunietych drzewach zasiedlonych przez kornika
ostrozebnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia,

- transport pozostatosci pozrebowych (wierzchotkéw i gatezi) po usunietych drzewach do spalenia w
miejsce spalenia wskazane przez administracje lesnictwa,

- spalenie wczesniej ztozonych niewymiarowych stoséw gatezi zasiedlonych przez kornika ostrozebnego
oraz dozér nad rozpalonym ogniskiem do momentu catkowitego spalenia pozostatosci oraz wygaszenie
ogniska.

W okresie wiosenno-letnim przy zagrozeniu pozarowym pozostatosci poeksploatacyjne powinny byc¢
spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujagcym
mozliwie najwieksze bezpieczenstwo. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz
6 m od stojacych drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym
ogniem nalezy przygotowac¢ odpowiednig ilos¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktéry moze zostac
wzniecony. Dozorujacy nad spalaniem powinni by¢ wyposazeni w srodek tgcznosci i lokomocji.

Ilo$¢ metréw przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczegdlnych lesnictwach:

lesnictwo planowana ilos¢ metréw
przestrzennych do spalenia
(M3P)

taziska 300

Oblas 50

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem.

II1.10.2 SCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA O-SPALGAL/
OSTROZEBNEGO W KEPACH EKOLOGICZNYCH POZ-KEP

(jedn. rozliczeniowa — SZT)

W zakres prac wchodzi Scinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozebnego w kepach
ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, $cinka, okrzesywanie).
Ilo$¢ drzew planowana do wycinki w kepach ekologicznych w poszczegdlnych le$nictwach:

lesnictwo planowana ilo$¢ drzew do
wycinki (SZT)

taziska 80

Oblas 40

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci Scietych drzew w kepach ekologicznych, weryfikacje
wykonania czynnosci z opisem i Zleceniem.
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CZESC III - GOSPODARKA LESNA w NADLESNICTWIE RADOM

DZIAL IV GOSPODARKA SZKOLKARSKA

GOSPODARKA SZKOLKARSKA

Zadania z zakresu gospodarki szkotkarskiej realizowane bedg na terenie szkotki leSnej w Oronsku
potozonej w Oronsku Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty zapoznat sie z
warunkami panujgcymi na szkétce w celu prawidtowego okreslenia kosztéw ofertowych.

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY
CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
IV.1. PIELENIE SIEWOW PELNYCH SL_PIEL/
: . . - : L . PIEL-NAM
(jedn. rozliczeniowa —AR z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1) catkowite, reczne wypielenie (wyrwanie roslinnosci innej niz siewki hodowanego na danym polu
siewnym gatunku drzewa lub krzewu) pola siewnego po uprzednim, recznym wzruszeniu gleby
motyka lub haczka,

2) zebranie usunietych z pola siewnego roslin i ich przetransportowanie we wskazane przez le$niczego-
szkotkarza miejsce na terenie szkotki.

Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 24,00 ara.

Zabieg pielenia nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniami materiatu
siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczegolnosci wyrywaniem wschodow i
~podrywaniem” systeméw korzeniowych). Przewidywany termin wykonania od kwietnia do pazdziernika
2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniu powierzchni na ktérej zabieg zostat wykonany.

IV.2. PIELENIE SIEWOW CZESCIOWYCH SL_PIEL/ PIEL-
RN, PIEL-RN1

(jedn. rozliczeniowa -AR z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1) wzruszanie przy pomocy motyki gleby na powierzchniach znajdujacych sie pomiedzy grzedami
siewnymi (powierzchnie konieczne do poruszania sie ciggnikéow) oraz wyrwanie znajdujacej sie na
niej roslinnosci,

2) spulchnienie i wzruszanie gleby narzedziami recznymi miedzy rzedami lub tasmami siewnymi oraz
usuniecie roslinnosci z miejsca wzruszania,

3) catkowite, reczne wypielenie (wyrwanie roslinnosci innej niz siewki hodowanego na danym polu
siewnym gatunku drzewa lub krzewu) powierzchni rzedéw lub tasm siewnych.

4) zebranie usunietych z pola siewnego roslin i ich przetransportowanie we wskazane przez le$niczego-
szkotkarza miejsce na terenie szkotki.

5) pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschoddw, sposdb postepowania analogicznie jak w pkt. 1-
4.

Zabieg (PIEL-RN) planowany jest do wykonania na powierzchni 2097,22 ara.
Zabieg (PIEL-RN1) planowany jest do wykonania na powierzchni 51,00 ara.
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Zabieg pielenia nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniami materiatu
siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczegdlnosci wyrywaniem wschodow i
~podrywaniem” systemow korzeniowych).

Przewidywany termin wykonania od kwietnia do pazdziernika 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniu powierzchni na ktérej zabieg zostat wykonany.

IV.3. SPULCHNIENIE GLEBY NA MIEDZYRZEDACH SL_PIEL/SPUL-R

(jedn. rozliczeniowa -AR z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Wzruszenie gleby przy pomocy narzedzi recznych pomiedzy rzedami lub tasmami siewnymi oraz na
pasie szerokosci 10 cm potozonym po zewnetrznej stronie skrajnych rzedéw lub tasm siewnych. W
trakcie zabiegu gleba powinna zostac spulchniona na gtebokos$¢ 4 — 5 cm. Zbedna roslinnos¢ rosngca na
miejscach objetych zabiegiem zostanie usunieta i dostarczona w miejsca wskazane przez le$niczego-
szkotkarza.

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 2097,22 ara.
Zabieg bedzie zlecany w miare potrzeb, w okresie od kwietnia do pazdziernika 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniem powierzchni, na ktérej zostat on wykonany.

Iv.3.1 SPULCHNIENIE GLEBY NA MIEDZYRZEDACH SL_PIEL/SPUL-R1
(jedn. rozliczeniowa -AR z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku)

Wzruszenie gleby ma miedzyrzedach motykg w okresie wschoddéw oraz wyniesienie chwastow poza
powierzchnie pielenia.

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 51,00 ara.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniem powierzchni, na ktérej zostat on wykonany.

Zabieg bedzie zlecany w miare potrzeb, w okresie od kwietnia do pazdziernika 2020 roku.

IV.4. Wykonanie szpar mechanicznie - ciagnik, szparownik SL_UPR/ WYC-SC

(jedn. rozliczeniowa -AR rozliczany z doktadnoscig do dwdch miejsc
po przecinku)

- wykonanie szpar mechanicznie — ciggnik, szparownik lub wyznaczenie i wycisniecie rzadkéw siewnych
lub tasm siewnych.

Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 35 ara.
Przewidywany termin wykonania: marzec, kwiecien, lipiec, pazdziernik, listopad 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniem powierzchni, na ktérej zostat on wykonany.
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IV.5. PRZEDSIEWNA UPRAWA GLEBY NA ,,KWATERACH SL_UPR/
POLOWYCH BRON-SC,
(jedn. rozliczeniowa - AR podawana z doktadnoscig do dwdch SPUL-SC,
miejsc po przecinku.) WAL-SC,
ZEBR-KAM.
1) wyznaczenie pola siewnego,

2)

3)
4)

spulchnienie i wyréwnanie powierzchni pola siewnego (kultywatorowanie, bronowanie, witékowanie
powierzchni az do jej skutecznego wyréwnania),

reczne wygrabienie pozostajacych korzeni itp. ,zbiér kamieni,

watowanie.

Zabieg zaplanowano na powierzchni 85 ara. Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce
marzec i kwiecien oraz wrzesien, pazdziernik 2020 roku.

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnosc¢ Tlos¢
BRON-SC 85,00
SPUL-SC 85,00
WAL-SC 85,00
ZEBR-KAM 85,00
razem: 340,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

IV.6. SIEW RECZNY W TUNELACH SL_WYS/
(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscia do dwdch R
miejsc po przecinku) GRAB-WYR,
WAL-FOL,
WYC-RR.

1)

2)
3)
4)

5)
6)

zaprawienie nasion i dostarczenie w miejsce siewu (czynnosci transportowe odbywajg sie w obrebie
szkotki),

grabienie i wyréwnanie oraz watowanie powierzchni pod siew,
wykonanie rowkéw siewnych,

rownomierny reczny wysiew zaprawionych nasion zgodnie z ustalong przez lesniczego normg
wysiewu w przygotowang glebe,

dostarczenie piasku z pryzmy znajdujacej sie na terenie szkoétki lesnej,

rozsypanie rownomiernie piasku na wysianych recznie nasionach na catej powierzchni pola siewnego
warstwg o grubosci 1 — 2 mm i watowanie po siewie.

Zabieg zaplanowano na powierzchni 3,20 ara. Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiac
kwiecien 2020 roku. Planowane dane dotyczace zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:
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gatunek drzewa powierzchnia obsiewu
[AR]

0] 1,60

Md 0,80

Sw 0,80

Czynnos¢ Ilos¢

SIEW-CRC 3,20

GRAB-WYR 3,20

WAL-FOL 3,20

WYC-RR 3,20

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

Iv.7.

SIEW RECZNY CZESCIOWY

(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do dwéch

miejsc po przecinku)

SL_WYS/
SIEW-R

1. zaprawienie nasion i doniesienie w miejsce siewu (czynnosci transportowe odbywajg sie na terenie

szkotki lesnej),

H wnN

wykonanie rowkoéw siewnych przy pomocy znacznika,

dostarczenie piasku z pryzmy znajdujacej sie na terenie szkoétki lesnej,

reczny wysiew nasion do rowkow siewnych i przykrycie nasion materiatem miejscowym,

5. rozsypanie rownomiernie piasku na catej powierzchni pola siewnego warstwg o grubosci ok. 1 mm

w celu ograniczenia negatywnego wptywu promieniowania stonecznego.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce: kwiecien — maj, lipiec, wrzesien oraz listopad

2020 roku.

Planowane dane dotyczgce zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek drzewa powierzchnia obsiewu
[AR]

BRZ 4,00

jD 10,00

LP 2,00

Wz 1,00

razem: 17,00

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

IV.8. WYSIEW GATUNKOW DRZEW LEKKONASIENNYCH PRZY SL_WYS /

POMOCY SIEWNIKA DO NASION LEKKICH

(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

SIEW-DC

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

zaprawienie nasion i dostarczenie do miejsca, w ktérym wykonane zostang ustawienia i napetnianie
siewnika (prace transportowe odbedg sie na terenie szkoétki lesnej),

agregacja siewnika z ciggnikiem zaopatrzonym w biegi petzajace,

regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania proby kreconej,
wysiew nasion,

ciggta obstuga siewnika podczas siewu w taki sposob, aby zapewni¢ poprawne jego wykonanie
(nadzdr nad wiasciwg gtebokoscig siewu, nadzor nad przepustowoscig przewoddw siewnych i ich
przeczyszczanie przy zapychaniu sie glebg itp.),

uzupetnienie reczne (dosianie) przerw w siewie oraz rownomiernie zasypanie wysianych nasionach
na catej powierzchni pola siewnego,

oczyszczenie siewnika po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez lesniczego-
szkotkarza miejscu.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigca kwiecien 2020 roku. Planowane dane
dotyczace zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek drzewa powierzchnia obsiewu
[AR]

SO 20,00

razem 20,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

Iv.8.1 WYSIEW GATUNKOW DRZEW CIEZKONASIENNYCH PRZY SL-WYS /

POMOCY SIEWNIKA DO NASION CIEZKICH

(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

SIEW-GC

1)

2)
3)
4)
5)

6)

zaprawienie nasion i dostarczenie do miejsca, w ktérym wykonane zostang ustawienia i napetnianie
siewnika (prace transportowe odbeda sie na terenie szkotki lesnej),

agregacja siewnika z ciggnikiem zaopatrzonym w biegi petzajace,

regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania proby kreconej,
wysiew nasion,

ciggta obstuga siewnika podczas siewu w taki sposdb, aby zapewni¢ poprawne jego wykonanie
(nadzdr nad wiasciwg gtebokoscig siewu, nadzor nad przepustowoscig przewoddw siewnych i ich
przeczyszczanie przy zapychaniu sie gleba itp.),

uzupetnienie reczne (dosianie) przerw w siewie oraz rownomiernie zasypanie wysianych nasion na
catej powierzchni pola siewnego,
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7) oczyszczenie siewnika po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez lesniczego-
szkotkarza miejscu.

Planowane dane dotyczace zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek drzewa powierzchnia obsiewu | Planowany okres
[AR] zabiegu

Db 50 pazdziernik/listopad

razem: 50 -

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

IV.9. MECHANICZNE SPULCHNIANIE MIEDZYRZEDOW SL_PIEL/

(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do dwdch SPUL-C
miejsc po przecinku)

1) zagregowanie opielacza wielorzedowego z ciggnikiem zaopatrzonym w biegi petzajace,

2) zainstalowanie elementéw roboczych i regulacja urzadzenia zgodnie ze wskazaniami lesniczego-
szkotkarza,

3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami lesniczego, staty nadzér nad prawidtowoscig wykonania
zabiegu i biezgce dokonywanie koniecznych korekt,

4) oczyszczenie opielacza po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez le$niczego-
szkdtkarza miejscu.

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 2097,22 ara.
Przewidywany termin wykonania od kwietnia do pazdziernika 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

IV.10. WYSIEW NASION PRZEZNACZONYCH DO UTRZYMYWANIA | SL-NAW /
UGORU ZIELONEGO SIEW-MOT

(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

1) dostarczenie nasion roslin, ktére postuza do zatozenia ugoru zielonego (tubin, gorczyca, gryka itp.)
do miejsca napetnienia siewnika (czynnosci transportowe odbywaja sie na terenie szkotki lesnej),

2) napetnienie i regulacja siewnika rolniczego,
3) wykonanie siewu zgodnie ze wskazdéwkami lesniczego-szkotkarza.

Zabieg zostat zaplanowany do wykonania na powierzchni 204,26 ara na przetomie miesigca kwietnia i
maja oraz lipca i sierpnia 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.
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IV.11. KOSZENIE I ORKA UGORU ZIELONEGO SL-NAW/
(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do dwoch gz&::zg'
. s . 4

miejsc po przecinku) ORKAN-SC,

ZEBR-KAM.

1) skoszenie powierzchni ugoru zielonego przy pomocy kosiarki (dopuszcza sie uzycie rozdrabniacza
lub glebogryzarki),

2) wykonanie przy pomocy ptuga rolniczego orki petnej na powierzchni ugoru zielonego (wymagana
gtebokos$¢ orki — min. 30 cm),

3) wykonanie bronowania, watowania, spulchniania gleby na powierzchni ugoru zielonego oraz reczne
zbieranie kamieni.

Zabiegi zostaty zaplanowane do wykonania na powierzchni 102,63 ara, w miesigcach czerwiec - lipiec
oraz wrzesien 2020 roku.

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnosc¢ Tlos¢

BRON-SC 306,39
ORKA-SC 204,26
ORKAN-SC 204,26
ZEBR-KAM 102,63

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

IV.12. UTRZYMANIE UGORU CZARNEGO SL-UG()RC/
(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc o] gy
po przecinku) ehLdmey,
SPUL-SC,

ZEBR-KAM.

1) orka petna wykonana przy pomocy ptuga rolniczego na gteboko$¢ minimum 30 cm,
2) spulchnienie powierzchni objetej ugorem czarnym przy pomocy glebogryzarki,

3) bronowanie powierzchni ugoru.

4) reczne zbieranie kamieni

Zabiegi planowane sg do wykonania na polach siewnych o powierzchni 238 ara.

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos¢ Ilos¢
BRON-SC 1190
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ORKA-SC 476
SPUL-SC 1190
ZEBR-KAM 238

Przewidywany termin wykonania od kwietnia do pazdziernika 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

IV.13. PODCINANIE KORZENI, WYORYWANIE SADZONEK SL-PODC,
(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do dwoch miejsc Sl

po przecinku) WYOR-CS,

WYOR-CK.

1) zagregowanie podcinacza lub wyorywacza z ciggnikiem,
2) regulacja gtebokosci pracy urzadzenia zgodnie ze wskazaniami le$niczego-szkotkarza,

3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami lesniczego, staty nadzér nad prawidtowoscig wykonania
zabiegu i biezgce dokonywanie koniecznych korekt,

4) oczyszczenie narzedzia po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez lesniczego-
szkdtkarza miejscu.

Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 278,33 ara w miesigcach marzec
- maj i pazdziernik, listopad 2020 r.

UWAGI: Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia podcinanych Iub
wyorywanych drzewek ze szczegdlnym uwzglednieniem nadmiernego skracania systemu korzeniowego.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

IV.14, WYIMOWANIE SADZONEK RECZNIE WYKOPANYCH

(jedn. rozliczeniowa - tysigc sztuk (TSZT) okreslana z doktadnoscig
do dwoch miejsc po przecinku)

SL_WYIM /
WYJ-1LN

1) wykopanie, wyjecie liczenie, przesortowanie i zabezpieczenie do transportu sadzonek (1 letnich
lisciastych) z powierzchni pola siewnego przy pomocy szpadla,

2) wybranie z sadzonek ziemi,

3) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich systemoéw
korzeniowych glebg na powierzchni pola siewnego (UWAGA: Wykonawca moze zaniechal realizacji
opisywanej czynnosci pod warunkiem bezzwfocznego ich sortowania i zadotowania w miejscu
magazynowania lub zabezpieczenia systemu korzeniowego przy pomocy hydrozelu),

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu 2020 roku.

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek proscm‘(?:%ny ilos¢ [TSZT] powierzchnia [ar]
LP 1/0 0,50 0,50
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CZER.P 1/0 0,50 0,30
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci wyjetych sadzonek na podstawie liczenia partii probnych obejmujacych co najmniej
10% powierzchni objetej zabiegiem.

IV.15. WYIJMOWANIE SADZONEK UPRZEDNIO WYORANYCH SL-WYJIM/
WYORYWACZEM WYI-1IW,
(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysigc sztuk) podawana z WYJ-1LW,
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku) WYJ-2IW,
WYJ-2LW,
WYJ-41S,
WYJ-4LS.

1) wybranie sadzonek z ziemi (1 letnich iglastych i lisciastych, 2-3 letnich iglastych i lisciastych, 4-5
letnich iglastych i lisciastych)

2) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich systemoéw
korzeniowych glebg na powierzchni pola siewnego (Uwaga: Wykonawca moze zaniecha¢ realizacji

opisywanej czynnosci pod warunkiem bezzwtocznego ich sortowania i zadotowania w miejscu
magazynowania lub zabezpieczenia systemu korzeniowego przy pomocy hydrozelu),

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz od wrzesnia do listopada 2020
roku.

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnosé ilo$¢ [TSZT]
WYJ-1IW 236
WYJ-1LW 1,05
WYJ-2IW 74
WYJ-2LW 545
WYJ-41S 98
WYJ-4LS 52
razem: 1006,05

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci wyjetych sadzonek na podstawie liczenia partii préobnych obejmujacych co
najmniej:

1) co najmniej 10% powierzchni objetej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona nie wiecej niz 50 aréw,

2) co najmniej 5% powierzchni objetej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona powyzej 50 arow.

IV.16. SORTOWANIE UPRZEDNIO WYJETYCH SADZONEK SL-WYJIM/

(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysigc sztuk) podawana z SORT-1I,

doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku) SORT-1L,
SORT-2I,
SORT-2L,
SORT-41,
SORT-4L.

1) przesortowanie uprzednio wyjetego materiatu sadzeniowego na klasy zgodnie ze Zleceniem,

24




Zakacznik nr 3.3 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

2)
3)

4)

5)

6)

przeliczenie sadzonek spetniajacych podane warunki,

tymczasowe zabezpieczenie sadzonek niespetniajgcych podanych warunkow poprzez przysypanie ich
systemow korzeniowych na powierzchni pola siewnego,

w koniecznych przypadkach uformowanie (skrocenie) systeméw korzeniowych sadzonek
spetniajacych warunki sortowania,

w przypadku sadzonek spetniajgcych warunki sortowania—- powigzanie sadzonek w peczki liczace po
10 - 50 szt.,

policzenie sadzonek spetniajacych warunki sortowania.

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz od wrzesnia do listopada 2020
roku.

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos$¢ ilos¢ [TSZT]
SORT-1I 236
SORT-1L 1,05
SORT-2I 74
SORT-2L 545
SORT-41 98
SORT-4L 52
razem: 1006,05

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci wysortowanych sadzonek na podstawie liczenia partii probnych obejmujacych co
najmniej 5% ilosci sadzonek objetych zabiegiem.

IV.17. PRZEMIESZCZANIE SADZONEK NA SZKOLCE SL_WYIM/

ZAL-1IL,
ZAL-1LL,
ZAL-2IL,
ZAL-2LL,
ZAL-41L,
ZAL-4LL.

(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysigc sztuk) podawana z
doktadnoscia do dwdéch miejsc po przecinku)

1)

2)

3)

4)

zatadunek i wytadunek sadzonek (1 letnich iglastych i lisciastych, 2-3 letnich iglastych i lisciastych,
4-5 letnich iglastych i lisciastych wraz z zabezpieczeniem) na $rodki transportowe i w trakcie ich
transportu w obrebie szkotki,

transport sadzonek w obrebie szkétki (pomiedzy polami siewnymi, z ktorych zostaty wyjete sadzonki,
a miejscami, w ktdrych bedg one zabezpieczane i przechowywane),

doniesienie sadzonek z miejsc ich przechowywania na $rodki transportowe, ktorymi realizowany
bedzie wywdz sadzonek poza szkodtke,

zabezpieczenie systemoéw korzeniowych sadzonek na $rodkach transportowych zgodnie ze
wskazowkami lesniczego-szkdtkarza (nie dotyczy sadzonek, ktorych systemy korzeniowe zostaty
uprzednio zabezpieczone hydrozelem i sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym).

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz od wrzesnia do listopada 2020
roku.
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Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

ilos¢ sadzonek z
zakrytym lub
zabezpieczonym
.. ilo$¢ hydrozelem
Czynnosc [TSZT] systemem
korzeniowym
[TSZT]
ZAL-11IL 225 225
ZAE-1LL 1 1
ZAL-2IL 70 70
ZAL-2LL 520 520
ZAL-41IL 94 94
ZAL-4LL 50 50
razem: 960 960

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci sadzonek objetych zabiegiem.

IV.18.

DOLOWANIE SADZONEK

(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysigc sztuk) podawana z
doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

SL_WYIM/

DOL-1I, DOL-1L,
DOL-2I, DOL-2L,
DOL-41I, DOL-4L.

1) wykonanie w dnie dotu rowka, w ktérym umieszczone zostang systemy korzeniowe podlegajacych
zabiegowi sadzonek,

2) roztozenie uprzednio dostarczonych sadzonek (1 letnich iglastych i lisciastych, 2-3 letnich iglastych
i lisciastych, 4-5 letnich iglastych i lisciastych) w warstwach na dnie dotu i umieszczenie ich systemow
korzeniowych w rowkach (Uwaga! grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ grubosci wskazanej

przez le$niczego),

3) zabezpieczenie korzeni jedno i wielolatek hydrozelem,

4) przysypanie odkrytych czesci systemow korzeniowych pochodzacg z dna dotu ziemig w sposéb
wykluczajacy bezposredni dostep powietrza atmosferycznego do systemdw korzeniowych.

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz od wrzesnia do listopada 2020

roku.
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Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos$¢ ilos¢ [TSZT]
DOL-11 225
DOL-1L 1
DOL-21 70
DOL-2L 520
DOL-41 94
DOL-4L 50
razem: 960

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci sadzonek objetych zabiegiem.

IV.19. OSLANIANIE SIEWOW PRZY POMOCY AGROWLOKININY SL-PIEL/
(jedn. rozliczeniowa -AR podawany z doktadnoscig do dwdch OSL-ATM
miejsc po przecinku)

1)
2)

3)

doniesienie na ostaniane pole siewne agrowtékniny z magazynu znajdujgcego sie na terenie szkdtki,

roztozenie agrowtokininy na ostanianym polu siewnym (bezposrednio na podfozu, lub na wczesniej
przygotowanych kabtgkach),

przytwierdzenie agrowidékniny do podioza przy pomocy klamer (wymagane w przypadku
zastosowania kabtakdéw) lub poprzez obsypanie brzegéw agrowtdkniny miejscowym gruntem.

Zabieg zostat zaplanowany na powierzchni 97,20 ara i bedzie realizowany w miesigcach marcu, kwietniu
i maju, lipcu i sierpniu oraz pazdzierniku i listopadzie 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

Iv.20. REGULOWANIE POLOZENIA OSLON SL-PIEL/

(jedn. rozliczeniowa -AR podawany z doktadnoscig do dwdch OSL-REG
miejsc po przecinku)

1)
2)

3)

zdejmowanie, zaktadanie oston podczas prac pielegnhacyjnych oraz wysokich temperatur.

zdjecie agrowtdkniny z pola siewnego i jej oczyszczenie z igliwia, lisci, pozostatosci gruntu itp. oraz
wysuszenie,

zwiniecie agrowtokniny w rolki i jej doniesienie do magazynu a nastepnie utozenie wg wskazéwek
les$niczego-szkotkarza,
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4) zebranie z pola siewnego klamer i kabtgkdw, oczyszczenie ich z pozostatosci gruntu oraz dostarczenie
do magazynu na terenie szkétki i ztozenie wg. wskazéwek lesniczego-szkdtkarza.

Zabieg zostat zaplanowany na powierzchni 144,40 ara i bedzie realizowany w miesigcach marzec,
kwiecien i maj, lipiec i sierpien 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

Iv.21. WYKONANIE OPRYSKOW PRZY POMOCY OPRYSKIWACZA | O-SLOCHRC,
ZAGREGOWANEGO Z CIAGNIKIEM ROLNICZYM SL-ZWGRZC/

(jedn. rozliczeniowa - HA podawany z doktfadnoscig do dwdch OPR-SC
miejsc po przecinku)

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz opryskiwacza,
zagregowanie opryskiwacza z ciggnikiem itd.),

2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazowek le$niczego-szkédtkarza,

3) napetnianie zbiornika opryskiwacza,

4) dokonanie oprysku,

5) oczyszczenie opryskiwacza

Zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 14,88 HA

UWAGTI:

1) Skfad cieczy roboczej kazdorazowo bedzie ustalany z lesniczym-szkdtkarzem.

2) Zabieg musi by¢ dokonany scisle wg wskazéwek lesniczego szkétkarza ze szczegdlnym
uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i stezenia cieczy roboczej.

3) Zabieg musi by¢é wykonany w sposdb wykluczajacy uszkodzenie rosngcych na polach siewnych
drzewek poprzez ich poparzenie Srodkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania
sypkich nawozow mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek nalezy recznie strzasngé¢ go na
podtoze.

4) Termin wykonania Scisle wg. potrzeb okreslonych przez lesniczego.

Zestawienie warunkow wykonania czynnosci podano w ponizszej tabeli:

grupa czynnosci | faczna powierzchnia zabiegu [HA]

SL-ZWGRZC 14,20

SL-SLOCHRC 0,68

rodzaj $rodka | srodek chemiczny* Tlos¢ $rodka

chemicznego chemicznego

Srodek AKAROL 6,75 LITR

owadobodjczy

Srodek GWARANT 1,65 LITR

grzybobojczy | viepzian 0,03 KG
STARPRO 3,94 LITR
SWITCH 4,30 KG
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TOPSIN 1,50 LITR

*podane w powyzszej tabeli nazwy srodkéw prosimy traktowac informacyjnie. Dopuszcza sie uzycie
produktéw rownowaznych, przez ktére rozumie sie preparaty o takiej samej zawartosci substancji
czynnej i takim samym dziataniu — po uzgodnieniu z le$niczym szkétkarzem.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

Uwaga! Do protokotu odbioru robot Wykonawca musi zataczy¢ dowdd zakupu zuzytych pestycydow.

IV.22, ROZSIEW SYPKICH NAWOZOW MINERALNYCH, TORFU SL_NAW/
PRZY POMOCY ROZRZUTNIKA, OPRYSK DOLISTNY SIEW-NC
NAWOZAMI MINERALNYMI SIEW-KC'
(SIEW-NC) jedn. rozliczeniowa - HA rozliczana z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku)
(SIWE-KC) jedn. rozliczeniowa — M3P rozliczana z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

1) przygotowanie rozrzutnika/opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie i regulacja

rozrzutnika/opryskiwacza, zagregowanie urzadzenia z ciggnikiem itd.),

2) przygotowanie cieczy roboczej wg. wskazowek lesniczego — szkétkarza (oprysk dolistny nawozami
mineralnymi)

3) napetnianie rozrzutnika/opryskiwacza nawozem,

4) dokonanie zabiegu,

5) oczyszczenie rozrzutnika/opryskiwacza,

6) zatadunek torfu, dowdz i rozrzucenie na kwaterach (rozrzutnikiem).
(SIEW-NC) zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 4,55HA.
(SIEW-KC) zamawiajacy planuje wykonac¢ zabieg w ilosci 400 M3P.

UWAGI:

1) Zastosowanie nawozow mineralnych na szkétce lesnej musi by¢ zgodne ze wskazdwkami lesniczego-
szkdtkarza zawartymi w Zleceniu.

2) Zabieg musi by¢ dokonany scisle wg wskazéwek lesniczego szkétkarza ze szczegdlnym
uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina).

3) Zabieg musi by¢ wykonany w sposob wykluczajacy uszkodzenie rosnacych na polach siewnych
drzewek poprzez ich poparzenie srodkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania
sypkich nawozow mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek nalezy recznie strzasngc¢ go na
podtoze.

4) Termin wykonania Scisle wg. potrzeb okreslonych przez lesniczego.

nawdéz mineralny ilos¢ nawozu
mineralnego

KRISTALON 20 KG

TORF 400 M3P

YARAMILA COM 1200 KG

YARAMILA UC 500 KG

SALETRA AMONOWA 300 KG
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Podane w powyzszej tabeli nazwy $rodkdéw prosimy traktowac jako informacje uscislajaca. Dopuszcza
sie uzycie produktow réwnowaznych, przez co rozumie sie preparaty o takiej samej zawartosci substancji
czynnej i takim samym dziataniu — po uzgodnieniu z le$niczym szkétkarzem.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

IV.23. WYKONANIE OPRYSKOW PRZY POMOCY OPRYSKIWACZA | SLZWGRZC,
PLECAKOWEGO SL-POZ/
OPR-PSPAL

(jedn. rozliczeniowa -HA rozliczana z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz opryskiwacza,
itd.),

2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazowek lesniczego-szkédtkarza,
3) napetnianie zbiornika opryskiwacza,

4) dokonanie oprysku,

5) oczyszczenie opryskiwacza

Zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 6,10 HA.
UWAGI:

1) Skiad cieczy roboczej kazdorazowo bedzie ustalany z lesniczym-szkdtkarzem. Zabieg musi by¢
dokonany Scisle wg wskazdowek lesniczego szkétkarza ze szczegdlnym uwzglednieniem czasu jego
realizacji (data, godzina).

2) Zabieg musi by¢ wykonany w sposob wykluczajacy uszkodzenie rosnacych na polach siewnych
drzewek poprzez ich poparzenie srodkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania
sypkich nawozow mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek nalezy recznie strzasngé¢ go na
podtoze.

3) Termin wykonania scisle wg. potrzeb okreslonych przez lesniczego.

Zestawienie warunkédw wykonania czynnos$ci podano w ponizszej tabeli:

grupa czynnosci | faczna powierzchnia zabiegu
[HA]

SL-ZWGRZC 0,10
SL-POZ 6
razem 6,10
rodzaj $rodka | srodek chemiczny ilos¢ $rodka
chemicznego chemicznego
Srodek MIEDZIAN 0,03 KG
grzybobdjczy

SWITCH 0,05 KG
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TOPSIN 0,02 LITR

Srodek GLIFOCYD 30 LITR
chwastobdjczy

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

Uwaga! Do protokotu odbioru prac Wykonawca musi zatgczy¢ dowdd zakupu zuzytych pestycydow.

IV.24. RECZNY ROZSIEW SYPKICH NAWOZOW MINERALNYCH SL_NAW/
(jedn. rozliczeniowa -AR rozliczany z doktadnoscig do dwdch NAW-MINER
miejsc po przecinku)

1) przygotowanie nawozu lub mieszanki nawozéw i dostarczenie ich na objete zabiegiem pole siewne,
2) przeprowadzenie zabiegu,

Zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 4,00 ara.

Uwagi:

1) Zabieg musi by¢ dokonany Scisle wg wskazowek lesSniczego szkétkarza ze szczegdlnym
uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina).

2) Zabieg musi by¢ wykonany w sposdb wykluczajacy uszkodzenie rosngcych na polach siewnych
drzewek poprzez ich poparzenie srodkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania
sypkich nawozdw mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek nalezy recznie strzgsnq¢ go na
podtoze.

nawdz mineralny ilos¢ nawozu
mineralnego
OSMOCOTE 200 KG

Przewidywany termin wykonania przypada na miesigc kwiecien i lipiec 2020 roku.

Podane w powyzszej tabeli nazwy nawozow prosimy traktowac jako informacje uscislajgcg. Dopuszcza
sie uzycie produktéw réwnowaznych, przez ktére rozumie sie preparaty o takiej samej zawartosci
substancji czynnej i takim samym dziataniu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

IV.25. BALOTOWANIE SADZONEK, ULOZENIE BALOTOW SL_WYIM/

(jedn. rozliczeniowa -TSZT rozliczany z doktadnoscig do dwadch BALOT, UKL-BALOT
miejsc po przecinku)

Balotowanie sadzonek obejmuje: przygotowanie sznurka do wigzania balotéw, przygotowanie i
przyciecie folii, dowiezienie torfu do stotu manipulacyjnego, nawilzenie torfu, przygotowanie sadzonek
do balotowania, roztozenie folii na stole, rozscielanie warstwy torfu na folii i utozenie sadzonek w
odpowiedniej wiezbie, przykrycie korzeni substratem, zwiniecie folii w rulon, zwigzanie balotow i
odniesienie do miejsca sktadowania.
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Ulozenie balotow obejmuje: przygotowanie powierzchni pod baloty, wyrdownanie i wygrabienie
powierzchni, wytozenie powierzchni sktadowania ptachtami folii, utozenie i przykrycie balotéw uprzednio
przygotowanymi gateziami lub matami, zabezpieczenie zewnetrznych $cian balotéw przed szkodliwymi
dziataniami atmosferycznymi.

Czynnos¢ ilos¢
BALOT 3
UKE-BALOT 3
Przewidywany termin wykonania przypada na miesigc marzec, kwiecien 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

IV.26. KOSZENIE POWIERZCHNI SZKOLKI SL_POz/
(jedn. rozliczeniowa — HA) KOSZ-CHN.

- koszenie traw kosami spalinowymi obejmuje: koszenie paséw przydroznych w alei, powierzchni
manipulacyjnej w szkdtce podokapowej, koszenie dréog dojazdowych i paséw nawrotéw.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie zabiegu na powierzchni 12,50 HA
Przewidywany termin wykonania od maja do pazdziernika 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniem powierzchni, na ktérej zostat on wykonany.

IV.27. POZOSTALE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI SL_POz,
SZKOLKARSKIEJ WYKONYWANE RECZNIE SL_NAW,
SL_WYS,
SL-DESZCZ,
SL_WYIM,
SL-PODC,/

GODZINNE]1,
GODZ REMO

(jedn. rozliczeniowa -roboczogodzina (H)

Wykonanie nie wyszczegdlnionych w pkt. od 1 do 26 czynnosci koniecznych do wykonania na szkoéice
lesnej polegajacych miedzy innymi na:

1) nadzér biezacy nad wysiewem nasion,

2) obstuga chtodni, czyszczenie dotu na sadzonki, pozyskanie, zatadunek i roztadunek gatezi do
przykrycia sadzonek w dotach oraz uprzatniecie gatezi po wykonaniu prac,

3) prace przy magazynowaniu nawozow,

4) obstuga podcinacza,

5) obstuga deszczowni

6) prace konserwacyjne w namiotach,

7) biezacy nadzér nad infrastrukturg min. chtodnia, ogrodzenie, deszczownia,

8) konserwacja ogrodzenia szkdtki poprzez: usuniecie roslinnosci przerastajacej siatke na trasie jej
przebiegu, naprawa uszkodzen powodowanych przez ztomy, wywroty,

9) porzadkowanie drdg i szlakdw komunikacyjnych oraz powierzchni szkotki podokapowej z potamanych
gatezi po wiatrotomach i $niegotomach.

10)coroczny przeglad, uzupetnienie brakow w elementach roboczych maszyn,

11)poprawianiu utozenia agrowtdkniny chronigcej siewy i wschody,

12) grabienie lisci z przeznaczeniem do przykrycia siewéw DB, BK,
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13)montazu i demontazu kabtgkdéw do rozwieszania agrowtdkniny,

14)drobnych pracach remontowych i porzadkowych,

15)zatadunek sadzonek na srodki transportu odbiorcéw,

16) oczyszczanie zbiornikdw z wodg do nawadniania szkétki z glondw, roslinnosci i namutéw,
17) Sciétkowanie powierzchni siewu Db, BK korg sosnowa,

18)innych pracach z zakresu gospodarki szkétkarskiej,

Czynnosci bedq zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, ze w ramach zamowienia
ich pracochtonnos¢ wyniesie 2736 H.

Przewidywany okres wykonania 2020 rok (szczegdtowe terminy zostang okreslone w zleceniu).
PROCEDURY ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego
rzeczywistej pracochtonnosci.

IV.28. . POZOSTALE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI ) SL_WYIM,
SZKOLKARSKIEJ WYKONYWANE PRZY POMOCY SRODKOW | SL-DESzCz,
MECHANICZNYCH SL_POZ,
: . . _ . SL_UGORC,
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) SL_UPR,
SL_WYS/
GODZ CH

Wykonanie niewyszczegdlnionych w pkt. od 1 do 26 czynnosci koniecznych do wykonania na szkotce
lesnej polegajacych miedzy innymi na:

1) pracach transportowych niewskazanych w pkt. od 1 do 26,
2) réwnanie paséw nawrotdw przy kwaterach,
3) innych pracach z zakresu gospodarki szkotkarskiej.

Czynnosci bedq zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, ze w ramach zamowienia
ich pracochtonnos$¢ wyniesie 372 H.

UWAGI: W ramach realizacji ww. czynnoSci Wykonawca zobowigzany jest zapewnié prace ciggnika
zagregowanego (w miare zaistniatych potrzeb) ze sprzetem uprawowym normalnie wykorzystywanym
na szkofce lesnej, dwuosiowa przyczepa transportowa lub tadowarka czotowg oraz prace jego operatora.

Przewidywany okres wykonania 2020 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).
PROCEDURY ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego
rzeczywistej pracochtonnosci.

UWAGA:

1. Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni materiaty (nawozy, srodki chemiczne, agrohydro-gel ,torf,
sznurek, folie, taSme itp.) do produkcji szkdtkarskiej wedtug zataczonego zestawienia nr 1.
(podane w zestawieniu nazwy srodkdéw prosimy traktowac informacyjnie).

2. Zastosowanie pestycyddw na szkdtce lesnej musi by¢ zgodne ze wskazéwkami zawartymi w opracowanej

przez Instytut Badawczy Leénictwa publikacji ,,Srodki ochrony roélin oraz produkty do rozktadu pni drzew
lesnych zalecane do stosowania w leSnictwie w roku 2020”.Do opryskdéw nalezy uzyé preparatow
wymienionych w powyzszym opracowaniu lub preparatéw rdiwnowaznych, przez ktdre rozumie sie preparaty
dopuszczone do stosowania na terenie RP przez przepisy prawa oraz mozliwe do stosowania zgodnie ze
standardami FSC i PEFC.

3. Wykonawca zagospodaruje pozostajace po nawozach i Srodkach chemicznych opakowania.
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4. W celu optymalizacji kosztéw Wykonawca w kazdym mozliwym przypadku bedzie dokonywat zabiegéw przy
pomocy mieszanek nawozow mineralnych, srodkéw chemicznych.

5. Zabieg musi by¢ wykonany w sposdb wykluczajacy uszkodzenie rosngcych na polach siewnych drzewek
poprzez ich poparzenie Srodkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania sypkich nawozéw
mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek nalezy recznie strzasnac¢ go na podtoze.

Zestawienie nr 1.

Material Jedn. Ilo$¢ mat.
AGROHYDR-GEL KG 160
AKAROL LITR 6,75
FOLIA-POLREK SZT 50
GLIFOCYD LITR 30
GORCZYCA KG 14
GRYKA KG 70
GWARANT LITR 1,65
KRISTALON KG 20
LUBIN GORZKI KG 120
MAXIM STAR LITR 0,72
MIEDZIAN KG 0,06
OSMOCOTE KG 200
SALETRA AMONOWA | KG 300
STARPRO LITR 3,94
SWITCH KG 4,35
SZNUREK SZT 17
TOPSIN LITR 1,52
TASMA SZT 48
TORF* M3P 402
YARAMILA COM KG 1200
YARAMILA UC KG 500

*torf kwasny (ph 3,5-5), prasowany - big-bale z atestem kwasowosci.
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