Zalacznik nr 3.3 do SIWZ

Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

DZIAL V

UZYTKOWANIE LASU

V.1

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (m3) podawany z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

IB, IIIA,
IIIAU, IIIB,
IIIBU,TWP,
TPP, PTW,
PTP, PR/
CWDPN,
CWDN-D,
CWDMN

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub maszynami
wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczace doboru technologii pozyskania znajdujq sie w tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Lokalizacja cie¢, na ktorych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester.

Adres lesny

16-11-2-05- (ciecia PR)

16-11-2-05- (ciecia PTP)

16-11-2-05- (ciecia PTW)

16-11-2-05-131 -f

-00

16-11-2-05-147 -b

-00

16-11-2-05-147 -g

-00

16-11-2-05-152 -c

-00

16-11-2-05-152 -f

-00

16-11-2-05-65 -h

00

16-11-2-05-74 -c

-00

16-11-2-05-74 -d

00

16-11-2-08- (ciecia PR)

16-11-2-08- (ciecia PTP)

16-11-2-08- (ciecia PTW)

16-11-2-08-38 -c -00
16-11-2-08-41 -a -00
16-11-2-08-41 -b -00
16-11-2-08-41 -d -00
16-11-2-08-41 -i -00
16-11-2-08-41 -k -00
16-11-2-08-41 -1 -00
16-11-2-08-41 -n -00
16-11-2-08-41 -p -00
16-11-2-08-43 -n -00

16-11-2-08-45 -f -00

16-11-2-08-51 -b
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16-11-2-08-58 -d -00
16-11-2-08-58 -f -00
16-11-2-08-60 -f -00
16-11-2-08-60 -j -00
16-11-2-08-61 -b -00
16-11-2-08-61 -d -00
16-11-2-08-61 -m -00
16-11-2-08-62 -f -00
16-11-2-08-64 -h -00

Tabela 2. Lokalizacja cie¢, na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych (typu
harwester) i pozyskaniu przy ich uzyciu co najmniej 70% migzszosci grubizny przewidzianej do
pozyskania w danej lokalizacji.

Adres lesny
16-11-2-05-136 -d -00
16-11-2-05-139 -g -00
16-11-2-05-147 -d -00
16-11-2-05-69 -b -00
16-11-2-05-74 -a -00
16-11-2-08-38 -b -98
16-11-2-08-51 -c -00
16-11-2-08-51 -d -00
16-11-2-08-52 -d -00
16-11-2-08-63 -a -00
16-11-2-08-63 -h -00
16-11-2-08-63 -i -00

Orientacyjny $redni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w
Nadlesnictwie wynosi: 45 %

Szacowany procentowy poziom migzszosci grubizny, ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii
maszynowej wynosi: 69 %

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogq
powodowac¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ.
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UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Dopuszcza sie zmiane technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika ALP danego
leSnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna.
Rozliczenie prac nastgpi wowczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana
technologii pozyskania nie moze obnizac jakosci wyrabianych sortymentéw.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cieé¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

1a - Pozyskanie drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach p6znych
(CP-P) obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, fgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego
wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach
wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres
trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) okrzesanie $cietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania i
sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle
do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy przyciecia),
odciecie progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje
lesng danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidérki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin (w
szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, Srednicy za pomoca $rednicomierza, zaznaczenie srednicy srodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbiérce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujacy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew $cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),
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2) Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazdéwkami przekazanymi przez
administracje lesng danego lesnictwa.

Pomiar i odbidrka drewna WO i S1 wykonywane bedg na powierzchni roboczej przed wykonaniem
zrywki.

Szczegdty dotyczace wyrdbki sortymentdéw na poszczegdlnych pozycjach cieé¢ zostang okreslone
przez pracownika ALP danego lesnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje
cie¢ wskazane zostang réwniez ogolny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych
oraz miejsca sktadowania pozyskanego drewna.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkow drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéow operacyjnych wynosi 4
do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.
W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz wynika to z
ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysokos$c¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajacej
pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, fgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego
wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach
wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres
trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych
do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) $cinke drzew lisciastych nalezy bezwzglednie wykona¢ pilarka,

4) okrzesanie $cietych drzew w stopniu bardzo dobrym,

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle
do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia),
odciecie progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.

6) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje
lesng danego lesnictwa,

7) przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

8) udziat w odbidrce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, Srednicy za pomoca $rednicomierza, zaznaczenie srednicy sSrodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

9) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi.
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1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w
punkcie 1a lub/i 1b na pozycjach cie¢ nie uwzglednionych w Tabeli 1. i Tabeli 2.

UWAGA: Wykonawca bedzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszedzie tam,
gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyn wielooperacyinych typu harwester.

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do
spadku jakosci jego wyrdébki i obnizenia jego wartosci.

Normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione normy nozna
zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych
potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktore zostaty
$ciete na drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezaco, a pozostajace po wyrdbce drewna odpady
niezwtocznie uprzatniete poza pas drogowy.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stoséw drewna bezposrednio o drzewa pozostajgce w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tgcznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntdw obcej wiasnosci z gatezi i innych odpadow
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrobki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
érodowiska naturalnego ze szczegdélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo
cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony
odnowien naturalnych drzew le$nych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni drzewostanu.
Elementy podlegajace szczegolnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca
zlecenie prac. Powierzchnie, na ktorych planowana jest ochrona nalotow i podrostow sa
wskazane w tabeli 3.

Tabela 3. Powierzchnie, na ktérych zaplanowano ochrone nalotéw i podrostéw.
Adres lesny
16-11-2-05- (ciecia PR)
16-11-2-05-136 -d -00
16-11-2-05-147 -b -00
16-11-2-05-147 -d -00
16-11-2-05-68 -d -00
16-11-2-05-68 -f -00
16-11-2-05-72 -b -00
16-11-2-05-73 - -00
16-11-2-05-75 -f -00
16-11-2-08-  (ciecia PR)
16-11-2-08- (ciecia PTP)
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16-11-2-08-41 -b -00
16-11-2-08-41 -l -00
16-11-2-08-41 -n -00
16-11-2-08-45 -f -00
16-11-2-08-46  -c -00

4) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

a) stosowania sie do standardéw i kryteriéw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w $srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu po
zabiegu,

Cc) wyposazenia maszyn i pojazddw wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

5) Ustala sie, ze ilo$¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢
5% ogdlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesng danego lesnictwa, w sposob zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej
wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkod, ktére powstaty z
przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wtasciwego terytorialnie le$niczego
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu zrywki.

2) Srednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK, okresSlona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar $rednicy drewna w
korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harwestera w trakcie cie¢ letnich) -
pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce .

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umdéw zawartych przez Zamawiajgcego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna w
miare uptywu czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubosci w cienszym koricu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac scinkowo-zrywkowych.
Wielkos$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrdbki lub manipulacji drewna jest okreslona przez
przedstawicieli Zamawiajacego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a wartos¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadles$nictwie Radom w dniu stwierdzenia
szkody. Wartos$¢ szkody bedzie potracana z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie
bedzie miat do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu powyzszego potrgcenia.
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Tabela 4. Szacunkowy ukfad sortymentowy pozyskania drewna

Grupa} . Adres lesny Igiaste Iglaste Llsciaste Lisciaste Razem
czynnosci
S2A | S2B S4 W S2A | S2B S4 W
16-11-2-05-131 -f -00 27 7 34 27 41 21 28 117 151
16-11-2-05-69 -b -00 111 2 40 567 720 11 7 10 7 35 755
1B
16-11-2-08-51 -c _-00 49 74 369 492 15 4 31 7 57 549
16-11-2-08-51 -d -00 4 6 29 39 2 10 4 16 55
16-11-2-08-52 -d -00 31 47 235 313 2 33 46 81 394
Razem: IB
222 2 174 | 1200 1598 57 52 105 92 306 1904
16-11-2-05-139 -g -00 80 16 224 320 11 13 10 6 40 360
16-11-2-05-140 -d -00 35 9 131 175 10 3 1 14 189
A
16-11-2-05-74 -a -00 71 18 266 355 14 3 9 1 27 382
16-11-2-08-51 -b -00 7 11 51 69 8 18 11 37 106
16-11-2-08-63 -a -00 31 46 231 308 12 3 15 16 46 354
Razem: llIA
224 100 903 1227 55 22 53] 34 164 1391
AU
16-11-2-08-46 -c_-00 81 122 611 814 92 29 174 70 365 1179
Razem: IIIAU
81 122 611 814 92 29 174 70 365 1179
16-11-2-05-132 -f -00 64 16 240 320 28 6 17 51 371
16-11-2-05-134 -] -00 36 12 191 239 20 10 11 4 45 284
B 16-11-2-05-136 -d -00 139 28 389 556 20 10 2 8 40 596
16-11-2-08-41 -k -00 2 5 7 66 3 88 7 234 241
16-11-2-08-41 -1 -00 13 19 94 126 33 17 52 103 205 331
16-11-2-08-41 -n_-00 5 16 21 56 3 35 104 198 219
Razem: 1lIB
252 82 935 1269 | 223 49 205 296 773 2042
16-11-2-05-147 -d -00 234 58 876 1168 | 105 69 22 21 217 1385
11BU
16-11-2-05-72  -b -00 108 27 406 541 19 14 17 7 57 598
16-11-2-08-41 -b -00 1 1] 158 22 157 341 678 679
Razem: l1IBU
342 85| 1283 1710 | 282 105 196 369 952 2662
PR 16-11-2-05- - - 100 50 20 160 330 330
16-11-2-08- - - 60 80 140 115 10 125 265
Razem: PR
100 50 80 240 470 115 10 125 595
PTP 16-11-2-05- - - 100 50 20 500 670 670
16-11-2-08- - - 55 30 85 50 50 135
Razem: PTP
100 50 75 530 755 50 50 805
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PTW 16-11-2-05- - - 40 10 50 50
16-11-2-08- - - 20 20 30 30 50
Razem: PTW 40 30 70 30 30 100
16-11-2-05-130 -d -00 7 12 5 36 60 6 10 4 20 80
16-11-2-05-130 -f -00 10 10 5 25 50 35 32 18 85 135
16-11-2-05-130 -g -00 31 20 10 130 191 20 14 8 42 233
16-11-2-05-130 -h -00 15 5 5 20 45 45
16-11-2-05-130 -i -00 20 5] 19 50 80 80
16-11-2-05-130 -k -00 40 20 10 125 195 5 15 2 22 217
16-11-2-05-133 -f -00 60 15 5| 120 200 15 15 24 54 254
16-11-2-05-134 -a -00 15 5 40 60 60
16-11-2-05-146 -n -00 50 80 40 60 230 230
16-11-2-05-147 -b -00 5 5 15 25 45 30 20 45 140 165
16-11-2-05-147 -g -00 15 5 50 70 70
16-11-2-05-150 -k -00 25 20 5 60 110 10 10 5 25 135
16-11-2-05-152 -f -00 10 20 10 20 60 60
16-11-2-05-65 -h -00 6 10 5 20 41 5 10 15 30 71
16-11-2-05-68 -d -00 30 50 20 150 250 30 | 100 35 125 290 540
PP 16-11-2-05-68 -f -00 10 15 5 30 60 25 55 25 35 140 200
16-11-2-05-73 -] -00 11 10 4 26 51 25 40 19 63 147 198
16-11-2-05-73 -k -00 10 5 30 45 25 25 10 60 120 165
16-11-2-05-75 -f -00 15 5 50 70 30 40 45 70 185 255
16-11-2-08-38 -b -98 110 130 240 240
16-11-2-08-38 -c -00 6 6 2 2 8
16-11-2-08-38 -f -00 43 16 4 63 63
16-11-2-08-38 -h -98 40 80 120 120
16-11-2-08-41 -a -00 1 2 3 10 9 20 39 42
16-11-2-08-41 -d -00 15 10 10 15 50 15 10 25 75
16-11-2-08-41 -p -00 4 6 10 27 30 18 27 102 112
16-11-2-08-43 -n_-00 3 8 11 10 8 18 36 47
16-11-2-08-45 -f -00 40 15 55 55
16-11-2-08-58 -d -00 9 9 27 45 1 1 46
16-11-2-08-58 -f -00 3 7 10 5 10 11 12 38 48
16-11-2-08-60 -f -00 5, 15 20 21 25 46 66
16-11-2-08-60 -j -00 90 42 132 132
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16-11-2-08-61 -b -00 48 84 76 48 256 256
16-11-2-08-61 -d -00 1 2 3 3 10 4 23 40 43
16-11-2-08-62 -f -00 20 6 9 35 23 50 27 100 135
16-11-2-08-63 -f -00 6 4 10 20 6 1 7 27
16-11-2-08-63 -h -00 59 161 220 & 2 5 225
16-11-2-08-63 -i -00 23 68 91 10 10 101
Razem: TPP
424 | 228 381 | 1517 2550 | 581 715 537 651 2484 5034
16-11-2-05-152 -c -00 16 15 10 41 16 25 9 50 91
16-11-2-05-65 -k -00 65 5 45 115 5 7 12 127
16-11-2-05-65 -m -00 40 5) 45 5 5 50
WP 16-11-2-05-74 -c_-00 60 5 30 95 95
16-11-2-05-74 -d -00 30 5) 35 35
16-11-2-08-41 -i -00 10 10 10
16-11-2-08-61 -m -00 48 19 67 8 8 75
16-11-2-08-64 -h -00 7 7 7
Razem: TWP
259 15 49 75 398 21 25 46 92 490
1
Razem pakiet 2044 | 345| 1178 | 7294 | 10861 | 311 | 997 | 1511 | 1522 5341 16 202
V.2. ZRYWKA DREWNA ZM/
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (m3) podawany z ZRYWKA
doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposOb nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Szczegdtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych srednich odlegtosci zrywkowych
przedstawione zostaty w tabeli 4.

Tabela 4. Planowane $rednie odleg

tosci zrywkowe

. Odlegtosc zrywki dla drewna | Odlegtosé zrywki dla drewna
Adres lesny . . , . .
wielkowymiarowego [m] sredniowymiarowego [m]

16-11-2-05- (ciecia PR) 500 500
16-11-2-05- (ciecia PTP) 500 500
16-11-2-05- (ciecia PTW) 500 500
16-11-2-05-130 -d -00 200 200
16-11-2-05-130 -f -00 100 100
16-11-2-05-130 -g -00 200 200
16-11-2-05-130 -h -00 100 100
16-11-2-05-130 -i -00 100 100
16-11-2-05-130 -k -00 200 200
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16-11-2-05-131 -f -00 100 100
16-11-2-05-132 -f -00 200 200
16-11-2-05-133 -f -00 200 200
16-11-2-05-134 -a -00 100 100
16-11-2-05-134 -j -00 100 100
16-11-2-05-136 -d -00 200 200
16-11-2-05-139 -g -00 100 100
16-11-2-05-140 -d -00 300 300
16-11-2-05-146 -n -00 100 100
16-11-2-05-147 -b -00 200 200
16-11-2-05-147 -d -00 200 200
16-11-2-05-147 -g -00 500 500
16-11-2-05-150 -k -00 100 100
16-11-2-05-152 -c -00 100 100
16-11-2-05-152 -f -00 100 100
16-11-2-05-65 -h -00 100 100
16-11-2-05-65 -k -00 500 500
16-11-2-05-65 -m -00 300 300
16-11-2-05-68 -d -00 300 300
16-11-2-05-68 -f -00 500 500
16-11-2-05-69 -b -00 100 100
16-11-2-05-72 -b -00 400 400
16-11-2-05-73 -j -00 200 200
16-11-2-05-73 -k -00 100 100
16-11-2-05-74 -a -00 100 100
16-11-2-05-74 -c -00 200 200
16-11-2-05-74 -d -00 300 300
16-11-2-05-75 -f -00 500 500
16-11-2-08- (ciecia PR) 500 500
16-11-2-08- (ciecia PTP) 500 500
16-11-2-08- (ciecia PTW) 500 500
16-11-2-08-38 -b -98 200 200
16-11-2-08-38 -c -00 100 100
16-11-2-08-38 -f -00 200 200
16-11-2-08-38 -h -98 200 200
16-11-2-08-41 -a -00 100 100
16-11-2-08-41 -b -00 300 300
16-11-2-08-41 -d -00 100 100
16-11-2-08-41 -i -00 200 200
16-11-2-08-41 -k -00 400 400
16-11-2-08-41 - -00 400 400
16-11-2-08-41 -n -00 400 400
16-11-2-08-41 -p -00 300 300
16-11-2-08-43 -n -00 100 100
16-11-2-08-45 -f -00 100 100
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16-11-2-08-46 -c -00 400 400
16-11-2-08-51 -b -00 100 100
16-11-2-08-51 -c -00 200 200
16-11-2-08-51 -d -00 400 400
16-11-2-08-52 -d -00 100 100
16-11-2-08-58 -d -00 200 200
16-11-2-08-58 -f -00 200 200
16-11-2-08-60 -f -00 300 300
16-11-2-08-60 -j -00 300 300
16-11-2-08-61 -b -00 400 400
16-11-2-08-61 -d -00 200 200
16-11-2-08-61 -m -00 100 100
16-11-2-08-62 -f -00 400 400
16-11-2-08-63 -a -00 100 100
16-11-2-08-63 -f -00 100 100
16-11-2-08-63 -h -00 300 300
16-11-2-08-63 -i -00 200 200
16-11-2-08-64 -h -00 100 100

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata
sie w technologii poétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentéow. W
stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

1)

2)

3)
4)
5)

Zrywka drewna obejmuje:

zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkéw lub
szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej
zrywce nalezy usunac.

przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesSniczego miejsca
sktadowania,

przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposdb wskazany przez le$niczego,

utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

przywrocenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drdg
lesnych, rowéw, koryt rzek i potokdw.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1)
2)

3)

4)
5)

$rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem.

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy przejezdnos¢ drdg lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

watki nalezy uktada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i
gorna, powinny by¢ poziome, natomiast czofta stosu - réwne i pionowe. W terenie pochytym
ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte do powierzchni terenu. Watki powinny
by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stosow
nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezystosciach nalezy uktadaé w stosach na przemian grubszymi korncami. Wysokos$¢ stosu nie
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moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy uktadac
z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez
wystawiajgcego zlecenie lesniczego,

6) mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

7) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwiocznie,
nie dtuzej niz 5 dni od dnia odbidrki,

8) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie diuzej niz 5 dni od
dnia s$cinki,

9) zrywke nalezy organizowa¢ i realizowaé w sposob wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego
deprecjacji zwigzanej z opo6znieniami w zrywce lub uszkodzehn mechanicznych powstatych w
trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznica pomiedzy rzeczywistg wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta zostac osiggnieta przez Zamawiajacego
przed powstaniem wad.

Ilos¢ drewna [m?3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych: 16 202 m3,

Ilos¢ drewna przewidziana do odsortowania:

GHG Ilo$¢ drewna do odsortowania [m3]
W_WABO_23 SO 30

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie
zesktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

DZIAL VI - UZYTKOWANIE UBOCZNE

VI.1. POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK CHOINKIL/
(jednostka rozliczeniowa podawana z doktadnoscig do dwdch miejsc CHOINKA,

po przecinku PODW-CHOIL
6.1 - sztuka (szt.)

6.2 - motogodzina (mth))

6.1 Pozyskanie choinek

1) wyciecie, wskazanych przez pracownika ALP danego lesnictwa, na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych
lub rebnych choinek,

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 50 szt.
Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci choinek pozyskanych przez Wykonawce.
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6.2 Podwoz choinek i stroiszu
1) zatadunek pozyskanych choinek i stroiszu,

2) dostarczenie pozyskanych choinek oraz stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na terenie
lesnictwa.

3) roztadunek choinek w miejscu sktadowania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce z miejsca
pozyskania do miejsca sktadowania zlokalizowanego na terenie lesnictwa.

VI.2. PRACE NA PLANTACJI CHOINKOWEJ PL-
ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE SZKOLKI ORONSKO W ORONSKU ﬁgg;"ll,l'_’_'"
14

(jednostka rozliczeniowa podawana z dokfadnoscig do dwoch miejsc MOT, PL-

po przecinku NAWMIN, PL-
6.2.1 - hektar (ha) SADZWM, PL-

SPULCH
6.2.2 - tysigce sztuk (tszt.)
6.2.3 - ar
6.2.4 - tysigce sztuk (tszt.)
6.2.5 - hektar (ha))

6.2.1 Pielegnowanie gleby na plantacji

Usuniecie utrudniajgacej wzrost i rozwoj wprowadzonych na plantacje drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonac poprzez
wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub
wydeptywanie zbednej na plantacji roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na plantacji
drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.).
Wprowadzone na plantacje drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a
zbedna roslinnos¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki.
Szczegotowa technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

o, L powierzchnia zredukowana
stopien trudnosci wg zabiegu [ha]

katalogu pracochtonnosci

PL-KOSZ

2 0,57
Razem 0,57

Przewidywany okres wykonania to sierpien - wrzesien roku 2020.

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

6.2.2 Zmotyczenie pokrywy wokét drzewek na plantacji

Spulchnienie gleby za pomocg motyki wokét sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usuniecie
chwastow wraz z korzeniami i ztozenie ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza.
Szczegdtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:
stopien trudnosci wg ilos¢ [tszt.]
katalogu pracochtonnosci PL-MOT
1 2,53
Razem 2,53

Przewidywany okres wykonania to kwiecien - maj.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem.

6.2.3 Nawozenie mineralne na plantacji wykonane mechanicznie

1) przygotowanie nawozu lub mieszanki nawozdw i dostarczenie ich na objetq zabiegiem
powierzchnieg,

2) usuniecie opakowan po nawozie we wskazane miejsce przez lesniczego szkotkarza,

3) zagregowanie opryskiwacza z ciggnikiem,

4) regulacja opryskiwacza zgodnie z zaleceniami lesniczego szkoétkarza,

5) wykonanie oprysku na powierzchni plantacji w dawce wskazanej przez lesniczego szkétkarza,

6) odstawienie sprzetu do miejsca postoju

kod czynnosci | stopien trudnosci ilos¢ (ar)
PL-NAWMIN 1 57,00
Razem X 57,00

Uwagi:

1) Zabieg musi by¢ dokonany scisle wg wskazowek lesniczego szkédtkarza ze szczegdlnym
uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina).

2) Zabieg musi by¢ wykonany w sposéb wykluczajacy uszkodzenie rosngcych na plantacji drzewek
poprzez ich poparzenie sSrodkami chemicznymi.
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nawoz mineralny ilos¢ nawozu
mineralnego
YARAMILA COMPLEX 100 KG

Zakup nawozu pozostaje po stronie Wykonawcy.
Przewidywany termin wykonania przypada na miesigc kwiecien - maj 2020 roku.

Podane w powyzszej tabeli nazwy nawozdéw prosimy traktowac jako informacje uscislajacg. Dopuszcza
sie uzycie produktéw rownowaznych, przez ktore rozumie sie preparaty o takiej samej zawartosci
substancji czynnej i takim samym dziataniu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

6.2.4 Sadzenie wielolatek w jamke na plantacji

Sadzenie wielolatek w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu i roztadunek na plantacji, zabezpieczenie sadzonek
przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu (w
koniecznych przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dotowanie) oraz czyszczenie istniejagcych dotdw na sadzonki.

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

4) wykonanie jamki topata,

5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1)  jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegac do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowaq,

4)  po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywag,
5) glebe wokot sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci | stopien trudnosci ilos¢ (tszt.)

PL-SADZWM 1 2,53

Razem X 2,53
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne, zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach.

UWAGTI:
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— wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkétce przed
wysychaniem hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to marzec - kwiecien 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegédlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na
uprawie zostanie zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni probnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja
pni, lokalne zabagnienia itp.).

6.2.5 Mechaniczne spulchnienie gleby na plantacji

1) zagregowanie kultywatora z ciggnikiem,
2) regulacja urzadzenia zgodnie ze wskazaniami lesniczego szkdtkarza,

3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami lesniczego, staty nadzér nad prawidtowoscig
wykonania zabiegu i biezgce dokonywanie koniecznych korekt,

4) oczyszczenie kultywatora po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez lesniczego
szkdtkarza miejscu.

Na etapie planowania szacuje sie trzykrotne wykonanie zabiegu na powierzchni 0,57 ha w
odstepach czasu. Zabieg bedzie wykonywany wedtug potrzeb Zamawiajacego.

kod czynnosci | stopien trudnosci ilos¢ (ha)
PL-SPULCH 1 1,71
Razem X 1,71

Uwaga:
Przewidywany termin wykonania od kwietnia - maj 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.
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