Zalacznik nr 3.3 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

CzESC 111

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
I.1. MELIORACIE AGROTECHNICZNE MA-PORZ /

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdch WPOD-63N, WPOD>63N,
miejsc po przecinku) PPOD-63N

Zakres prac obejmuje:

1. Wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

2. Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw poza dziatke robocza.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Kod czynnosci Tlo$¢ [HA]
WPOD... 17,03
PPOD... 12,53

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania 2020 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I.2. MELIORACIJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ / PORZ-STOS

(jedn. rozliczeniowa - M3P z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje: oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych,
tj. czesci po usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwg podrostu i podszytu), ktére po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej migzszosci
surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu poprzez wynoszenie i ukfadanie w
stosy niewymiarowe.
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Szacowane na o - etapie planowania warunki realizacji
czynnosci Kod czynnosci Ilos¢ [M3P] przedstawiono w ponizszym
zestawieniu: PORZ-STOS 285

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania 2020 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i okresleniem ilosci metrow (np. przy pomocy: tasmy mierniczej, itp). Powierzchnia
faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw
jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I1.3. MELIORACIE AGROTECHNICZNE MA-PORZ / ROZDR-PP

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje: rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewow, drzewek,
krzewinek, roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie miodego pokolenia lasu, podszytéw i
podrostéw oraz pozostatosci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z gleba.

Uwaga: Pozostajgce po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie mogg miec dtugosci wiekszej niz 30 cm.
Sposdéb wykonania zabiegu nie moze powodowac utrudniert w wykonaniu przygotowania gleby.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | Ilo$¢ [HA]
pracochtonnosci

1 2,05

2 4,00

3 1,50
razem 7,55

Przewidywany okres wykonania 2020 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
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mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgqcych
w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.4. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY POPR, POPR-WPG/

(jedn. rozliczeniowa — tys. szt. z doktadnoscig do dwéch | WYK-TAL40
miejsc po przecinku (TSZT)

Reczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastéw i wytrzasniecie préchnicy ze
zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 cm. Odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich talerzy
wedtug zlecenia.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

CZYNNOSC stopien trudnoéci wg katalogu | Ilosé [tys. szt.]
pracochtonnosci
WYK-TAL40 3 18,00
razem - 18,00

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien ,maj (11,11 % zabieg zwigzany z odnowieniami) i
wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien (88,89 % zabieg zwigzany z awansowym przygotowaniem

gleby)
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA oraz okreslenie powierzchni wykonania zabiegu (przy
pomocy dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilos¢ talerzy policzonych na powierzchniach prébnych
zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze.
Oznaczenie powierzchni prébnych — na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w zakresie
zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularnos¢ wiezby wynika z braku mozliwosci wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych
(lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).

I.5. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY POPR-WPG /PRZ-TALSA

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku (TSZT)

Reczne przekopanie srodkowej czesci talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do gtebokosci
minimum 25 cm w miejscu sadzenia w wiezbie okreslonej w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

CZYNNOSC stopien trudnoéci wg katalogu | Ilosé [tys. szt.]
pracochtonnosci
PRZ-TALSA 3 16,00
razem = 16,00

Przewidywany okres wykonania to wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien (100 % zabieg zwigzany z
awansowym przygotowaniem gleby).

Odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci przekopania talerzy z opisem czynnosci,
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okreslenie ilosci przekopanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA.

MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-ZLOZ, ODN-LUK,
ODN-GLEB, ODN-ZRB

I1.6. (jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwoch /WYK-PASCZ,WYK-POGCZ

miejsc po przecinku

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokosci minimum 15 cm. Odlegtosc
pomiedzy bruzdami powinna wynosi¢ ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajgcego przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem zapewniajgcym spulchnienie gleby w bruzdzie na gtebokos¢
minimum 30 cm. Zabieg nalezy wykona¢ przy pomocy aktywnego ptuga lesnego lub ptuga
dwuodktadnicowego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

grupa czynnosci stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia zredukowana
pracochtonnosci zabiegu[HA]

ODN-ZkOZ 3 2,65

ODN-LUK 1 0,15

ODN-ZRB 1 2,05

ODN-ZRB 2 1,00

ODN-GLEB 2 7,26

Razem = 13,11

Przewidywany okres wykonania to marzec-maj oraz wrzesien-grudzien 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania bruzd z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety
zostanie $rodek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

1.7. POPR, ODN-ZRB,
SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA (ohely Frazors, {4 Do foli,
ODN-LUK/
LASU
(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscia do dwdch AL A0 Al
. ) SADZ-WM
miejsc po przecinku (TSZT)
Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP)
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:
1) Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu i roztadunek na terenie lesnictwa, zabezpieczenie

sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach réowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dotowanie) oraz czyszczenie istniejacych dotdéw na sadzonki.

2) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,




Zalacznik nr 3.3 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

3) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

4) umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez docisniecie jej boku do korzenia,
udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

1) szpara powinna miec jedng $ciane pionowa i nieprzewezony srodek,

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spadac¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

3) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze prosto, na gtebokos¢ na jakg rosta w szkoice,

4) glebe wokodt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Sadzenie w jamke (SADZ-WM, POPR-WM)
Sadzenie wielolatek w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu i roztadunek na terenie lesnictwa, zabezpieczenie
sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach réowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dofowanie) oraz czyszczenie istniejacych dotéw na sadzonki.

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

4) wykonanie jamki topata,

5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowaq,

4)  po witasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywacg,
5) glebe wokot sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci stopien trudnosci ilosS¢ /tys. szt./

POPR-WM 3 43,91

SADZ-1KP 1 37,70

SADZ-1KP 2 38,20

SADZ-WM 1 23,50

SADZ-WM 2 49,90

SADZ-WM 3 111,25

razem X 304,46
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne, zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGTI:
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- do kosztéow wprowadzania mtodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek ze
szkotki lesnej w Ororisku

— wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkdlce przed
wysychaniem hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien 2020 roku z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i
maju.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktorej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni préobnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowiq
sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

L.8. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /

(jedn. rozliczeniowa: — HA z doktadnoscig do dwdch KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2
miejsc po przecinku

Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonac poprzez
wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) Ilub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na
uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢
odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnos$¢ pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegdtowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

o . powierzchnia zredukowana | powierzchnia zredukowana
stopien trudnosci wg I zabiegu [ha] II zabiegu [ha]
katalogu pracochtonnosci
KOSZ-CHN KOSZ-CHN2
2 42,03 7,00
3 62,34 7,39
4 19,58 1,74
Razem 123,95 16,13

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpien i wrzesien roku 2020 z mozliwoscig
zlecenia czesci prac w maju i pazdzierniku.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego =zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.

1.9. Czyszczenia wczesne w uprawach CW/CW-SZTIL

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

Czyszczenia wczesne obejmuje:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtdwny
lub domieszki pozadane,

2) tagodzenie roznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) rdéznigcych sie sktadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,
4) przerzedzenie przegeszczony partii siewoéw lub samosiewdw,
5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] | zredukowana [ha]

BMSW 3,65 2,68

LMSW 12,53 9,30

LMW 4,19 4,04

LSW 13,36 11,80

Razem 33,73 27,82

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.

I1.10. Czyszczenia wczesne w uprawach CW/PODK-FORM

(jednostka rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku)

Podkrzesywanie i formowanie obejmuje: usuniecie zbednych odgatezien przy uzyciu sekatora, zebranie
i usuniecie $cietych gatezi w uprawach.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:
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typ siedliskowy lasu Ilos¢ [TSZT]
LMSW 3,00
Razem 3,00

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i zleceniem.

Czyszczenia pO6zne CP/CP-SZTIL1

(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do

I.11. dwdch miejsc po przecinku)

Czyszczenia p6zne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkow (usuwanie Ilub
ogtawianie przerostdow, przedrostéw i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych i
bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢ wykonywany z mysla o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pdézne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego miodnika Ilub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajgcych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom
lepszej jakosci, stanowigcych gtdwny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw.
~dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumieé jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z
dwoéch pedéw prowadzacych. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke
biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen péznych nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na usuwanie
rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sasiednich
drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a
takze obrgczkowanie. W celu utrzymania w skfadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez
na granicy lasu i pol, obok szerszych drég, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotondéw - stref
przejsciowych, nalezy wykonac silniejsze przerzedzenie miodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu
siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosnacych na uprawie w sposdb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikow pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drog i
szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sgsiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji leSnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.




Zalacznik nr 3.3 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Z drzew usunigetych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizng zgodnie z postanowieniami DZIALU
UZYTKOWANIE LASU.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] zredukowana [ha]
BMSW 1,86 1,86
LMSW 3,10 2,30
LSW 3,47 1,34
LW 3,11 3,11
oLl 1,07 1,07
RAZEM 12,61 9,68

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.




