Zalacznik nr 3.4 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

CZESC 1V

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
I.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ /
(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdch WPOD-31N, WPOD-63N,
miejsc po przecinku) WPOD>63N,
PPOD>63N

Zakres prac obejmuje:

1. Wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

2. Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw poza dziatke robocza.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Kod czynnosci Tlo$¢ [HA]
WPOD... 27,94
PPOD... 2,00

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania 2020 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych
w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.2, MELIORACIJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ / ROZDR-PP

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje: rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewoéw, drzewek,
krzewinek, roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie miodego pokolenia lasu, podszytow i
podrostow oraz pozostatosci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z gleba.

Uwaga: Pozostajgce po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie moga miec dtugosci wiekszej niz 30 cm.
Sposdéb wykonania zabiegu nie moze powodowac utrudniern w wykonaniu przygotowania gleby.
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Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | Ilos¢ [HA]
pracochtonnosci

2 7,79

3 6,95

4 14,18
razem 28,92

Przewidywany okres wykonania 2020 rok (szczegdtowe terminy zostang okreslone w zleceniu).
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidiowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I.3. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY PBD-ODNRB, ODN-GLEB,
POPR /

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwoch | \vv TaL40

miejsc po przecinku (TSZT)

Reczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastow i wytrzasniecie prochnicy ze
zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 cm. Odlegtosci pomiedzy srodkami sasiednich talerzy
wedtug zlecenia.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

CZYNNOSC stopien trudnoéci wg katalogu | Ilo$é [tys. szt.]
pracochtonnosci
WYK-TAL40 2 6,92
razem - 6,92

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien ,maj (56,65 % zabieg zwigzany z odnowieniami) i
wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien (43,35 % zabieg zwigzany z awansowym przygotowaniem

gleby)
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA oraz okreslenie powierzchni wykonania zabiegu (przy
pomocy dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilos¢ talerzy policzonych na powierzchniach prébnych
zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze.
Oznaczenie powierzchni probnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w zakresie
zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularnos¢ wiezby wynika z braku mozliwosci wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych
(lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).
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ODN-GLEB /PRZ-TALSA

1.4. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku (TSZT)

Reczne przekopanie sSrodkowej czesci talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do gtebokosci
minimum 25 cm w miejscu sadzenia w wiezbie okreslonej w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

CZYNNOSC stopien trudnosci wg katalogu | Ilos¢ [tys. szt.]
pracochtonnosci
PRZ-TALSA 2 3,00
razem - 3,00

Przewidywany okres wykonania to wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien (100 % zabieg zwigzany z
awansowym przygotowaniem gleby).

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci przekopania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci przekopanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA.

MECHANICZNE WYORANIE BRUZD

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnosciq do dwdch
miejsc po przecinku

PBD-ODNRB, ODN-GLEB,
ODN-ZtOZ, PBD-GLEB

I.5. /WYK-PASCZ, WYK-POGCZ

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokosci minimum 15 cm. Odlegtosc¢
pomiedzy bruzdami powinna wynosi¢ ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajgcego przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem zapewniajgcym spulchnienie gleby w bruzdzie na gtebokos¢
minimum 30 cm. Zabieg nalezy wykonac¢ przy pomocy aktywnego ptuga lesnego Iub ptuga
dwuodktadnicowego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

grupa czynnosci stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia zredukowana

pracochtonnosci zabiegu[HA]

ODN-Z+0Z 2 1,35

ODN-Z+0Z 3 1,20

ODN- GLEB 2 5,84

ODN- GLEB 3 3,75

ODN-GLEB 4 13,73

PBD-GLEB 3 2,00

PBD-ODNRB 2 0,60

PBD-ODNRB 4 0,45

Razem - 28,92

Przewidywany okres wykonania to marzec-maj oraz wrzesien-grudzien 2020 roku.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania bruzd z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety
zostanie S$rodek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejagcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

I.6. POPR, PBD-ODNRB,

SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA iplyed el (1ol HACLS
LASU ODN-ZRB/

. . . _ 3 2 POPR-WM, SADZ-1M,
(jedn. rozhczenlqw_a tys. szt._ z dokfadnoscig do dwdch SADZ-1KP, SADZ-WM
miejsc po przecinku (TSZT)

Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP)
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na $rodki transportu i roztadunek na terenie le$nictwa, zabezpieczenie
sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dotowanie) oraz czyszczenie istniejacych dotdw na sadzonki.

2) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
3) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,
4) umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez docisniecie jej boku do korzenia,

udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

1) szpara powinna miec jedng $ciane pionowa i nieprzewezony srodek,

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

3) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze prosto, na gtebokos$¢ na jaka rosta w szkotce,

4) glebe wokodt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Sadzenie w jamke (SADZ-WM, POPR-WM, SADZ-1M)
Sadzenie jednolatek i wielolatek w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu i roztadunek na terenie lesnictwa, zabezpieczenie
sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach rowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dotowanie) oraz czyszczenie istniejacych dotdw na sadzonki.

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

4) wykonanie jamki topata,

5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1)  jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej $ciany, powinny byc¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna jamki,
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3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowa,

4)  po witasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywacg,
5) glebe wokdt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci stopien trudnosci ilos¢ /tys. szt./

POPR-WM 2 0,80

POPR-WM 4 18,00

SADZ-1KP 1 6,00

SADZ-1KP 2 6,00

SADZ-1M 2 0,15

SADZ-1M 4 0,10

SADZ-WM 1 0,08

SADZ-WM 2 72,13

SADZ-WM 3 41,55

SADZ-WM 4 20,87

razem X 165,68
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesSne, =zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGTI:

- do kosztéow wprowadzania mtodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek ze
szkotki lesnej w Ororisku

— wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkdlce przed
wysychaniem hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien 2020 roku z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i
maju.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktorej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktdérej wprowadzono poszczegdélne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdélnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni préobnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig
sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.
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1.7. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /

(jedn. rozliczeniowa: — HA z doktadnoscig do dwdch KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2
miejsc po przecinku

Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg Ilub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) Ilub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na
uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢
odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnosé¢ pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegdtowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

o o powierzchnia zredukowana | powierzchnia zredukowana
stopien trudnosci wg I zabiegu [ha] II zabiegu [ha]
katalogu pracochtonnosci
KOSZ-CHN KOSZ-CHN2
2 65,59 3,49
3 16,31 0,85
4 26,69 5,85
Razem 108,59 10,19

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpien i wrzesien roku 2020 z mozliwoscig
zlecenia czes$ci prac w maju i pazdzierniku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.

L.8. Czyszczenia wczesne w uprawach CW/CW-SZTIL

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku)

Czyszczenia wczesne obejmuje:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtéowny
lub domieszki pozadane,

2) tagodzenie roznic wysokoséci na granicach kep lub grup (drzew) rdéznigcych sie sktadem
gatunkowym,
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3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,
4) przerzedzenie przegeszczony partii siewow lub samosiewodw,

5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] | zredukowana [ha]

LMSW 2,50 2,50

LMW 0,80 0,80

LSW 1,70 1,70

Razem 5,00 5,00

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.

Czyszczenia pézne CP/CP-SZTIL1

(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do

1.9 dwdéch miejsc po przecinku)

Czyszczenia p6zne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mfodnika,

2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostdéw, przedrostéw i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych i
bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie miodnika musi by¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pozne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego miodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajgcych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom
lepszej jakosci, stanowigcych gtdwny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw.
~dwojek” debowych i bukowych nalezy rozumieé¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z
dwoéch pedéw prowadzacych. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke
biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen poznych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na usuwanie
rozpieraczy ttumiacych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sasiednich
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drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a
takze obraczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez
na granicy lasu i pol, obok szerszych drég, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonéw - stref
przejsciowych, nalezy wykonac¢ silniejsze przerzedzenie miodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu
siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdéznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosnacych na uprawie w sposdb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w

wyniku dziatania czynnikdw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drdg i
szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji leSnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunigtych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami DZIALU
UZYTKOWANIE LASU.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] zredukowana [ha]
BMSW 1,00 1,00
BMW 2,28 2,28
LMSW 1,50 1,50
LMW 2,18 1,80
ou 0,60 0,60
RAZEM 7,56 7,18

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.




