Zalacznik nr 3.2 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

CZESC 11

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
I.1. MELIORACIE AGROTECHNICZNE MA-PORZ /
(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdch WPOD-32N, WPOD-62N,
miejsc po przecinku) WPOD>62N

Zakres prac obejmuje:
1. Wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Kod czynnosci Tlo$¢ [HA]
WPOD... 12,22

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania 2020 rok (szczegdtowe terminy zostang okreslone w zleceniu).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.2, MELIORACIJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ / ROZDR-PP

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje: rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewow, drzewek,
krzewinek, roslinnosci zielnej utrudniajgcej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu, podszytéw i
podrostow oraz pozostatoéci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z gleba.

Uwaga: Pozostajgce po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie moggq miec dtugosci wiekszej niz 30 cm.
Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowac utrudniert w wykonaniu przygotowania gleby.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:
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stopien trudnosci wg katalogu | Ilos¢ [HA]
pracochtonnosci

2 2,31

3 3,32

4 4,48
razem 10,11

Przewidywany okres wykonania 2020 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I.3. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku (TSZT)

ODN-GLEB/
WYK-TAL40

Reczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastow i wytrzasniecie prochnicy ze
zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 cm. Odlegtosci pomiedzy srodkami sasiednich talerzy
wedtug zlecenia.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym

zestawieniu:
CZYNNOSC stopien trudnoéci wg katalogu | Ilo$é [tys. szt.]
pracochtonnosci
WYK-TAL40 3 0,40
WYK-TAL40 4 0,80
razem = 1,20

Przewidywany okres wykonania to wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien (100 % zabieg zwigzany z
awansowym przygotowaniem gleby).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA oraz okreslenie powierzchni wykonania zabiegu (przy
pomocy dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilo$¢ talerzy policzonych na powierzchniach prébnych
zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze.
Oznaczenie powierzchni probnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w zakresie
zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wiezby wynika z braku mozliwosci wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych
(lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).
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1.4. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY ODN-GLEB /PRZ-TALSA

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku (TSZT)

Reczne przekopanie Srodkowej czesci talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do gtebokosci
minimum 25 cm w miejscu sadzenia w wiezbie okreslonej w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

CZYNNOSC stopien trudnoéci wg katalogu | Ilosé [tys. szt.]
pracochtonnosci
PRZ-TALSA 3 0,40
PRZ-TALSA 4 0,80
razem = 1,20

Przewidywany okres wykonania to wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien (100 % zabieg zwigzany z
awansowym przygotowaniem gleby).

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci przekopania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci przekopanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA.

MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-LUK, ODN-GLEB

1.5. (jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnosciq do dwéch A

miejsc po przecinku

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokosci minimum 15 cm. Odlegtosc
pomiedzy bruzdami powinna wynosi¢ ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajgcego przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem zapewniajacym spulchnienie gleby w bruzdzie na gtebokos¢
minimum 30 cm. Zabieg nalezy wykona¢ przy pomocy aktywnego ptuga lesnego Iub ptuga
dwuodktadnicowego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

grupa czynnosci stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia zredukowana
pracochtonnosci zabiegu[HA]

ODN-LUK 2 0,16

ODN-GLEB 2 3,65

ODN-GLEB 3 1,85

ODN-GLEB 4 4,38

Razem = 10,04

Przewidywany okres wykonania to marzec-maj oraz wrzesien-grudzien 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
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Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania bruzd z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety
zostanie $rodek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

1.6. POPR, ODN-ZLO2Z,

SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA | ODN-LUK, PBD- ODNRB, /
LASU POPR-WM,SADZ-1KP,

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoécig do dwdch L7 A S e

miejsc po przecinku (TSZT)

Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP)
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu i roztadunek na terenie le$nictwa, zabezpieczenie
sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dofowanie) oraz czyszczenie istniejacych dotéw na sadzonki.

2) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
3) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,
4) umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez docisniecie jej boku do korzenia,

udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) szpara powinna miec jedng $ciane pionowa i nieprzewezony srodek,

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

3) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze prosto, na gtebokos¢ na jaka rosta w szkotce,

4) glebe wokodt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

Sadzenie w jamke (SADZ-WM, POPR-WM, SADZ-1M)
Sadzenie jednolatek i wielolatek w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu i roztadunek na terenie lesnictwa, zabezpieczenie
sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dofowanie) oraz czyszczenie istniejacych dotéw na sadzonki.

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

4) wykonanie jamki topata,

5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokoét sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spadac¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
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korzeniowaq,
4)  po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

5) glebe wokdt sadzonki trzeba udeptaé nie pozostawiajac zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci stopien trudnosci ilos¢ /tys. szt./

POPR-WM 1 0,80

POPR-WM 2 5,42

SADZ-1KP 2 17,90

SADZ-1M 2 0,30

SADZ-WM 1 5,60

SADZ-WM 2 112,50

razem X 142,52
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesSne, =zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI:

- do kosztéw wprowadzania mtodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek ze
szkotki lesnej w Ororisku

- wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkdlce przed
wysychaniem hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien 2020 roku z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i
maju.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktorej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktdérej wprowadzono poszczegdélne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig
sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.
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1.7. WYKONANIE NOWEGO DOLU ZBIORCZEGO DO | ODN-POZ / WYK.DOLU
MAGAZYNOWANIA SADZONEK

(jedn. rozliczeniowa - szt.)

Wykonanie dotu zbiorczego do magazynowania sadzonek w oddz. 22j (leSnictwo Janiszew) do
wymiarow: dtugosc¢ 15 m, szerokos$¢ 4 m, wysokos¢ od dna wykopu do kalenicy 2,50. Wyprofilowanie
skarpy o nachyleniu 1:1, wysokos$¢ od strony okapow 1 m, zagtebienie ponizej terenu - 1,0 m.
Odlegto$¢ od krawedzi obudowy dotu na sadzonki do krawedzi skarpy wykopu 0,5 m. Zadaszenie
dwuspadowe na wysokosci 1,50 m ponad powierzchnig dna dotu (na wys. kalenicy) posadowione na
stupach debowych w ilosci 11 szt. o dtugosci 2,70 m i $rednicy min. 20 cm, oddalonych od siebie co
1,50 m umiejscowionych w osi dotu. Stupy powinny zostac¢ potgczone ptatwa kalenicowg z DB S2A $r.
min. 14 cm. Po bokach na wyprofilowanych skarpach na gruncie potozone wzdtuzne ptatwie z DB S2A
$r. min. 14 cm zakotwione kotkami. Krokwie z DB S2A $r. 14 cm i dlugosci 2,80 m w ilosci 62 szt.
osadzone w odstepach 0,50 m. Elementy potaczone gwozdziami ciesielskimi lub $rubami. Dach
przykryty gateziami iglastymi z igliwiem na grubos$¢ 20-30 cm. Odwdz wydobytej ziemi do 1 km.
Gatezie do przykrycia dotu do pozyskania na terenie lesSnictwa.

Wykonanie ogrodzenia dotu z siatki lesnej z furtka. Wymiary ogrodzenia 10 m x 20 m dfugosci (tacznie
z furtkg dtugosci ogrodzenia 60 mb z siatki lesnej 2,50 m, na stupach DB S2A o dtugosci min. 2,70 m
w odstepach co 3 m, siatka przymocowana do stupkéw skoblami Ilub gwozdziami z furtkg
dwuskrzydtowg o szerokosci tacznej 4 m (2x2 m) z kantowki na zawiasach, zamykana na ktodke.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem.

L.8. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /

(jedn. rozliczeniowa: — HA z doktadnoscig do dwéch KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2
miejsc po przecinku

Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwoj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonac poprzez
wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem Ilub tasakiem) Iub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na
uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zostac¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢
odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnos$¢ pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegdtowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

o, L powierzchnia zredukowana | powierzchnia zredukowana
stopien trudnosci wg I zabiegu [ha] II zabiegu [ha]

katalogu pracochtonnosci
KOSZ-CHN KOSZ-CHN2
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2 24,01 -
3 12,10 1,79
4 13,58 -
Razem 49,69 1,79

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpien i wrzesien roku 2020 z mozliwoscig
zlecenia czesci prac w maju i pazdzierniku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.

I.9. Czyszczenia wczesne w uprawach CW/CW-SZTIL

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

Czyszczenia wczesne obejmuje:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtowny

lub domieszki pozadane,

2) tagodzenie roznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) rdézniacych sie sktadem

gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,

4) przerzedzenie przegeszczony partii siewoéw lub samosiewodw,

5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

Szacowane na etapie planowania warunki

zestawieniu:

realizacji

czynnosci

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] | zredukowana [ha]

BMSW 2,81 1,50

BMW 1,59 0,90

BSW 1,44 1,40

LMSW 12,40 9,95

LMW 0,75 0,75

LSW 2 1,05

LW 0,75 0,75

oL 2,02 1,80

Razem 23,76 18,10

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

przedstawiono w ponizszym
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Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.

1.10. Czyszczenia wczesne w uprawach CW/ PODK-FORM

(jednostka rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku)

Podkrzesywanie i formowanie obejmuje: usuniecie zbednych odgatezien przy uzyciu sekatora, zebranie
i usuniecie $cietych gatezi w uprawach.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu Ilo$¢ [TSZT]
LMSW 5,50
LMW 0,60
Razem 6,10

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i zleceniem.

Czyszczenia pozne CP/ CP-SZTIL1

(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do

I.11. dwoch miejsc po przecinku)

Czyszczenia p6zne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie miodnika,

2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow, przedrostow i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych i
bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mitodnika musi by¢ wykonywany z mysla o utrzymaniu zwarcia.
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Czyszczenia pozne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mitodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom
lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw.
~dwojek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z
dwoéch pedéw prowadzacych. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke
biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracaé¢ szczegdolng uwage na usuwanie
rozpieraczy ttumiacych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sasiednich
drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a
takze obraczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez
na granicy lasu i pol, obok szerszych drég, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonéw - stref
przejsciowych, nalezy wykona¢ silniejsze przerzedzenie miodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu
siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosnacych na uprawie w sposdb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikdéw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drog i
szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazoéwkami administracji lesnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunigtych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami DZIALU
UZYTKOWANIE LASU.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] zredukowana [ha]

BMSW 1,35 1,35

LMSW 8,23 8,23

OL 3,51 2,61

RAZEM 13,09 12,19

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.




