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Dział II  

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

 

II.1. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (SZT) 

UT-REKR/  

TUR-GROBY 

Utrzymanie w czystości miejsc pamięci (krzyże, mogiły z czasów II wojny światowej) 

Przewidywany okres wykonania: październik 2020 roku. 

 

Czynność Ilość 

TUR-GROBY 3 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

II.2. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (HA) 

UT-REKR/  

TUR-KTRAW 

Wykaszanie traw i chwastów, odrośli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i ścieżkach. 

Przewidywany okres wykonania przypada na miesiąc: maj, czerwiec oraz wrzesień, październik 2020 

roku  

Czynność Ilość 

TUR- KTRAW 2,23 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

II.3. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (H) 

UT-REKR/  

TUR-NAPRA 

Drobne prace naprawcze związane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektów turystycznych. 

Przewidywany okres wykonania 2020 rok w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

Czynność Ilość 

TUR- NAPRA 16 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 
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II.4. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (SZT) 

UT-REKR/  

TUR-OGNIS 

 

Przygotowywanie ognisk dla młodzieży polega na dostarczeniu połupanego drewna, ułożeniu w stos 

(ognisko). Przewidywany okres wykonania 2020 rok w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

Czynność Ilość 

TUR- OGNIS 6 

II.5. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (M) 

UT-REKR/  

TUR-ŻYWOP 

Przycinanie (formowanie) żywopłotów nożycami wg. wskazówek leśniczego. 

Przewidywany okres wykonania przypada na miesiąc czerwiec i październik 2020 roku.  

 

Czynność Ilość 

TUR-ŻYWOP 70 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

II.6. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (M) 

UT-REKR/  

TUR-MAL.O 

Dwukrotne malowanie farbą olejną w pasy biało – zielone ogrodzenia (w dwie żerdzie) miejsca 

postoju.  

 

Czynność Ilość 

TUR- MAL.O 124 

Wykonawca we własnym zakresie zapewnia materiały konieczne do pomalowania ogrodzenia.   

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności.  
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Dział III 

OCHRONA LASU 

 

Lp. 

OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

III.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LĘGOWYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIN/  

ZAW-BUD 

Wywieszanie budek lęgowych dla ptaków na wysokości 3-4 mb otworem wylotowym skierowanym w 

kierunku południowo-wschodnim lub wschodnim, pobranych z kancelarii leśnictwa w miejscach 

wskazanych przez administrację leśnictwa w ilości 25 szt. Prace te obejmują również dowóz budek we 

wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Budki zostaną zakupione przez Zamawiającego, pozostałe 

materiały i sprzęt konieczny do wykonania prac zapewnia Wykonawca. Budki powinny być zawieszone 

na drzewach w sposób trwały, uniemożliwiający ich odpadnięcie mogące nastąpić w wyniku działania 

czynników atmosferycznych (silne wiatry, opady śniegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w 

miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r. 

Ilość budek przewidzianych do wywieszenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

 

Lp. leśnictwo ilość budek 

przewidzianych do 

wywieszenia 

1 Rajec 25 

2 Jedlnia 0 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania 

zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

 

III.2. KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIS/  

CZYSZ-BUD 

 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych budek lęgowych w ilości 437szt. poprzez usunięcie z 

ich wnętrza pozostałości po lęgach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, 

poprawienie mocowania budek itp.).Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do 

skrzynki garści trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, 

prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z 

drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace 

obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i 

grudniu 2020r. Materiały: trociny, gwoździe i sprzęt niezbędny do wykonania prac zapewnia 

Wykonawca. 
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Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

 

 

Lp. leśnictwo ilość budek 

przewidzianych do 

czyszczenia 

1 Rajec 277 

2 Janiszew 160 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budeki weryfikację zgodności wykonania 

zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu odbędzie się 

poprzez dokładne sprawdzenie jakości oczyszczenia co najmniej 10% objętych zabiegiem budek, przy 

czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 szt. 

 

III.3. JESIENNE POSZUKIWANIA  

 SZKODNIKÓW PIERWOTNYCH SOSNY 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-PROGNŚ /  

SZUK-OWAD 

 

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II §35-40 wg 

aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny tj. w 

szczególności: 

-  przygotowanie pudełek i ramek do zbierania owadów, 

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni próbnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na 

   każdej partii kontrolnej, 

-  przeszukanie ściółki i gleby do głębokości ok. 15-20 cm cm wewnątrz ramki na wszystkich 

   powierzchniach próbnych (należy przeszukać warstwę próchniczną i wierzchnią warstwę gleby 

   mineralnej do głębokości 5 cm warstwy mineralnej), 

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m na 

   pięciu powierzchniach (o numerach nieparzystych), 

- zebranie owadów szkodliwych ze wszystkich 10 półmetrowych powierzchni na danej partii 

   kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudełku (nadleśnictwo, leśnictwo, 

   oddział, pododdział, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich leśniczemu. 

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej 

nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania, wynosi 12 szt. Zabieg 

planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2020 r. 

Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych leśnictwach 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Lp. leśnictwo ilość partii 

kontrolnych 

1 Rajec 8 
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2 Janiszew 4 

 Razem  12 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości partii kontrolnych, na których wykonano zabieg i 

weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

 

 

III.4. ZWALCZANIE RYJKOWCÓW NA UPRAWACH LEŚNYCH 

PRZY POMOCY PUŁAPEK KLASYCZNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-ZWRYJK /  

PUŁ-RYJ.,  

PODWÓZ-RY, 

ZBIÓR-RYJ 

Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami 

wykonanymi z drewna sosnowego) wg wskazań administracji leśnictwa oraz utrzymanie ich w 

sprawności (korowanie i wymiana wałków wg wskazań leśniczego, wymiana krążków, poprawianie 

kształtu ścian dołków itp.). Prace obejmują również dowóz pułapek do miejsca wyłożenia, wyłożenie 

pułapek oraz zbiór i niszczenie ryjkowców. 

Na prace te przewidziano 146,58 H. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 

2020 r.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę na 

realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

 

III.5. MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH 

PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ 

ZAŁOŻENIE WEŁNY NA PĄCZEK WIERZCHOŁKOWY 

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.) 

O-ZGRYZM / 

ZAB-UPAK 

Założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki wełny owczej  w sposób umożliwiający jej utrzymanie się 

przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. Zabezpieczone 

zostaną wszystkie rosnące na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Materiały (wełnę) 

zapewnia Wykonawca. Zabezpieczenie upraw opisywaną metodą zostało zaplanowane do wykonania 

na powierzchni 8,65 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach październiku i listopadzie  

2020 r. 

Szacowaną powierzchnię wykonania zabiegu w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

leśnictwo 
planowana powierzchnia zabiegu [ha]  

wg zabezpieczanego gatunku 

Jd 

Rajec 8,65 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

po dokonaniu pomiaru  powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie 

dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego 

zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy 
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drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

III.6. PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-SMIECI /  

GODZ-ŚM 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, 

zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie 

leśniczego. Na prace te zaplanowano 910 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z 

nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności 

z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która nastąpi w Protokole 

Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności. 

 

III.7. WYWÓZ ŚMIECI 

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzętem 

transportowym (H) 

O-SMIECI/  

PODWÓZ-ŚM 

Dostarczenie odpadów zebranych w ramach pkt. III.6,do wskazanego przez właściwego terytorialnie 

leśniczego miejsca, ich rozładunek ze środków transportowych i załadunek do kontenera na śmieci. Na 

prace te zaplanowano 70 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w 

okresie letnim.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności 

z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności. 

 

III.8. INNE PRACE Z OCHRONY LASU  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (SZT) 

 

O-POZ/ 

MAL-ROGAT 

Malowanie rogatek obejmuje: oczyszczenie powierzchni metalowych szlabanu z brudu, kurzu i rdzy, 

zeskrobanie łuszczącej się farby, zagruntowanie farbą podkładową przeciwrdzewną, dwukrotne 

pomalowanie farbą olejną lub ftalową w pasy biało-zielone konstrukcji szlabanu stalowego. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewnia materiały i sprzęt do wykonania malowania. Ilość rogatek 

zaplanowanych do pomalowania w 2020 r. – 2 szt. Przewidywany termin wykonania prac - do końca 

maja2020 r.  

 

Czynność Ilość 

MAL-ROGAT 2 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości pomalowanych rogatek oraz weryfikację zgodności 

wykonania prac z opisem czynności i Zleceniem. 

 

III.9. INNE PRACE Z OCHRONY LASU 

(jedn. rozliczeniowa – (SZT) 

 

O-POZ/ 

O-ROG.N 

Naprawa rogatek polega na właściwym ustawieniu, ponownym zabetonowaniu, ewentualnie 
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zespawaniu uszkodzonych rogatek. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia materiały do 

dokonania naprawy. Ilość rogatek zaplanowanych do naprawy w 2020 r. – 3 szt. Przewidywany termin 

wykonania prac – do końca maja 2020 r. 

Czynność Ilość 

O-ROG.N 3 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

III.10. NAPRAWA OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

O-GRODZS/  

NAPR-GROD 

1) dowóz w miejsce uszkodzenia ogrodzeń, na odległość nie przekraczającą 15 km koniecznych do 

dokonania napraw słupków dębowych i siatki leśnej. 

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń w sposób zapewniający zachowanie ich 

pełnej funkcjonalności (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki, wymiana słupków, 

przełazów, naciągnięcie siatki, przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Umocowanie siatki do 

gruntu polega na wywinięciu siatki na zewnątrz grodzenia i umocowaniu do gruntu poprzez 

opalikowanie). 

Roboty planowane są do wykonania w miesiącach od daty podpisania umowy do końca grudnia 

2020roku, w miarę zaistniałych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji długość ogrodzeń 

wynosi 13 HM. Zamawiający zapewnia siatkę i drewno do wykonania naprawy grodzeń. Pozostałe 

materiały zapewnia Wykonawca. Uszkodzoną siatkę z grodzenia upraw należy po ustaleniu z 

właściwym terytorialnie leśniczym zdjąć, zwinąć, zmierzyć przy udziale administracji leśnictwa i 

przewieźć na właściwą leśniczówkę. 

Orientacyjny rozmiar robót planowanych do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono 

w poniższym zestawieniu: 

 

leśnictwo długość grodzeń 

planowanych do 

naprawy [HM] 

Rajec 8,00 

Janiszew 5,00 

razem: 13,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację skuteczności wykonanych napraw, zgodności wykonania 

zabiegu ze zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zleceniem. Rozliczenie nastąpi w 

Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności. 

 

III.11. UTYLIZACJA POZOSTAŁOŚCI 

POZABIEGOWYCH(zwalczanie szkodników wtórnych) 

 

O-SPALGAŁ 
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III.11.1 SPALANIE POZOSTAŁOŚCI POZRĘBOWYCH  

(jedn. rozliczeniowa – M3P) 

 

O-SPALGAŁ/ 

PORZ-SPAL 

 

Spalanie pozostałości pozrębowych  

Zakres prac obejmuje:   

- wynoszenie, układanie pozostałości pozrębowych po usuniętych drzewach zasiedlonych przez kornika 

 ostrozębnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia, 

- transport pozostałości pozrębowych (wierzchołków i gałęzi) po usuniętych drzewach do spalenia w 

miejsce spalenia wskazane przez administrację leśnictwa, 

- spalenie wcześniej złożonych niewymiarowych stosów gałęzi zasiedlonych przez kornika ostrozębnego 

oraz dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu całkowitego spalenia pozostałości oraz wygaszenie 

ogniska.  

W okresie wiosenno-letnim przy zagrożeniu pożarowym pozostałości poeksploatacyjne powinny być 

 spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym 

 możliwie największe bezpieczeństwo. Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 

   6 m od stojących drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym 

 ogniem należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może zostać 

 wzniecony. Dozorujący nad spalaniem powinni być wyposażeni w środek łączności i lokomocji.  

 

  Ilość metrów przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczególnych leśnictwach: 

 

leśnictwo planowana ilość metrów 

przestrzennych do spalenia 

(M3P) 

Rajec 60 

Janiszew  30 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

  Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości 

  pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem. 

 

III.11.2 ŚCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA 

OSTROZĘBNEGO W KĘPACH EKOLOGICZNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

 

O-SPALGAŁ/ 

POZ-KĘP 

 

 

W zakres prac wchodzi ścinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego w kępach 

 ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, ścinka, okrzesywanie). 

 Ilość drzew planowana do wycinki w kępach ekologicznych w poszczególnych leśnictwach: 

 

leśnictwo planowana ilość drzew do 

wycinki (SZT) 

Rajec 40 

Janiszew 40 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

 Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości ściętych drzew w kępach ekologicznych. 

 

III.12. ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ PRZY O-ZGRYZC/ 
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UŻYCIU REPELENTÓW  

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

ZAB-REPEL 

 

Zabezpieczanie sadzonek So w uprawach przed zgryzaniem środkiem chemicznym (repelentem) 

poprzez ręczne posmarowanie repelentem pędu głównego. Wykonanie zabiegu przewidziano na 

powierzchni 9,93 ha. Preparat do zabezpieczania CERVACOL EXTRA PA oraz niezbędne materiały do 

wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Prace obejmują: przygotowanie preparatu do nakładania na 

sadzonki według instrukcji na etykiecie, doniesienie preparatu na uprawę, zabezpieczenie sadzonek. 

Zabezpieczyć należy pęd główny z bieżącego przyrostu. Należy zwracać uwagę, by preparat nie został 

naniesiony na pączek szczytowy. Szacowane zużycie środka zgodnie z normą tj. 5 kg/1000 szt. 

sadzonek. 

Zabieg planowany do wykonania w miesiącach październiku i listopadzie 2020 r.   

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie 

dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. 

 

 

DZIAŁ IV - OCHRONA P.POŻ 

IV.1. 
 

WYWIESZANIE TABLIC INFORMACYJNYCH P. POŻ. 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

 

P-INFO/ 

 

WYW-TAB; 

 

 

Wywieszanie w miesiącu marcu 2020 r. oraz zdejmowanie i zabezpieczenie (dostarczenie do siedziby 

leśnictwa) w miesiącu październiku 2020 r. tablic o tematyce przeciwpożarowej na terenie leśnictwa. 

Do wywieszenia i zdjęcia zaplanowano 5 szt. tablic.  

Zakres prac obejmuje: 

- odbiór tablic z siedziby leśnictwa, 

- dowóz tablic we wskazane przez administracją leśnictwa miejsce i zamocowanie tablicy we 

  wskazanym miejscu. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

IV.2. 
 

UTRZYMANIE PASÓW PPOŻ 

 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

P-PASYS/ 

 

POŻ-ODN 

 

Prace polegające na odnowieniu istniejących pasów wokół parkingów leśnych (miejsc postoju 

pojazdów)wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. W zakres prac wchodzi: 

- założenie bruzdy o szerokości 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odległości od 2 do 5 

  metrów od granicy obiektu, 

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokości 30 m przyległego do obiektu z martwych drzew, leżących 

  gałęzi i nieokrzesanych ściętych lub powalonych drzew. 

Prace należy wykonać najpóźniej do końca maja 2020r. Do wykonania zadania zaplanowano 1,04 

KMTR.  
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

IV.3.1. 
 

DOZOROWANIE POŻARZYSK 

 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

P-POŻAR/ 

 

P-DOZOR 

 

Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, 

dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomoc w akcji gaśniczej. Na wymienione uprzednio 

prace zaplanowano 60 H. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą 

telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one 

wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie 

od marca do października 2020 roku w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

IV.3.2. 
UDZIAŁ CIĄGNIKA W AKCJI GAŚNICZEJ 

 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

P-POŻAR / 

 

POŻ OBOR 

 

Udział ciągnika utrzymywanego w gotowości na podstawie pkt IV.4 zagregowanego z pługiem leśnym 

w akcji gaśniczej i zabezpieczaniu pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z 

roślinności pasa gleby wokół pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągnika 

niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego odpowiedzialnego terytorialnie za 

tereny, na których wystąpiła konieczność prowadzenia akcji gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska. 

Na wykonanie zadania przewidziano 6 KMTR. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 

2020r. w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

IV.4. 
UTRZYMANIE CIĄGNIKA W GOTOWOŚCI DO 

OBORYWANIAPOŻARZYSK 

 

(jedn. rozliczeniowa – godzina (H) 

P-INNE/ 

 

DYŻ-CIĄGN 

 

Utrzymanie w stałej sprawności i gotowości do akcji gaśniczej ciągnika z napędem na dwa mosty. 

Ciągnik powinien być utrzymywany w gotowości do akcji gaśniczej w czasie trwania akcji 

bezpośredniego zagrożenia pożarowego (III stopień zagrożenia utrzymujący się przez min. 3 dni) w 

lasach ogłaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczęcie bezpośredniej akcji gaśniczej planuje 

się na marzec 2020r., a jej zakończenie na październik 2020 r. Na utrzymanie ciągnika w gotowości do 

oborywania pożarzysk zaplanowano 60 H. 

Płatności będą realizowane za faktycznie wykonaną godzinę dyżuru w każdy miesiąc trwania 

bezpośredniej akcji gaśniczej. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora PAD, 

w formie protokołu odbioru. 

 

IV.5.1. 
 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DOSTRZEGALNI P.POŻ. 

ZLOKALIZOWANEJ W LEŚNICTWIE RAJEC 

 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

P-PUNKTO/ 

 

DOZOR W 

 

 

Zakres prac obejmuje: 

a) Pełnienie obserwacji na dostrzegalniach w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, w 

godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu, 

b) Określanie lokalizacji zauważonych źródeł dymu przy pomocy kątomierza kolimatorowego i 

mapy, 

c) Przekazywanie informacji o zauważonych pożarach lasu do PAD Nadleśnictwa drogą radiową lub 

w przypadku trudności w nawiązaniu łączności radiowej, przy pomocy telefonu komórkowego, 

d) Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego 

946) zgodnie z obowiązującymi w PGL LP zasadami, 

e) Przygotowanie dostrzegalni do bezpośredniej akcji zagrożenia pożarowego w lasach tj. 

uprzątnięcie najbliższego otoczenia dostrzegalni, montaż sprzętu koniecznego do prowadzenia 

obserwacji, przeprowadzenie drobnych napraw dostrzegalni, 

f) Utrzymywanie porządku w najbliższym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej 

akcji gaśniczej,  

g) Montaż kątomierza kolimatorowego przed rozpoczęciem pracy oraz jego demontaż i 

zabezpieczenie po zakończeniu pracy, 

h) Wykonywanie bieżących, drobnych napraw dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej akcji 

gaśniczej, 

i) Zgłaszanie gotowości obserwatora do pracy każdorazowo przy rozpoczęciu dyżuru, a następnie 

przekazywanie na PAD Nadleśnictwa potwierdzeń o obecności na dostrzegalni. Potwierdzenia będą 

przekazywane drogą radiową w odstępach 60 minut, w godzinach przyjętych przez Zamawiającego. 

 

UWAGI: Zamawiający zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej Instrukcji 

ochrony przeciwpożarowej lasu (telefon komórkowy, plecak, apteczkę, okulary przeciwsłoneczne itd.) 

Dyżury będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego w lasach 

ogłoszonej przez Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w 

Radomiu na podstawie aktualnego zagrożenia pożarowego. Informacje o czasie trwania dyżurów na 

dostrzegalni będą przekazywane Wykonawcy codziennie, około godziny 9:00 (z wyjątkiem dni, w 

których PAD RDLP w Radomiu zawiesi pełnienie dyżurów p.poż.). 

Czas trwania bezpośredniej akcji gaśniczej planowany jest na okres od marca 2020 r. do końca 

października 2020 r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora PAD, 

w formie protokołu odbioru. 

 

ZASADY WYNAGRADZANIA 

Płatności będą realizowane za faktycznie wykonane godziny dyżuru w każdy miesiąc trwania 

bezpośredniej akcji gaśniczej. 

 

IV.5.2. 
 

KOSZENIE TERENU POD DOSTRZEGALNIĄ P. POŻ. 

 

(jedn. rozliczeniowa – HA) 

 

P-PUNKTO/ 

 

KOSZ-K2R 

 

Prace obejmują koszenie terenu pod wieżą na terenie leśnictwa Rajec (KOSZ-K2R – dwukrotne 

wykoszenie terenu). Prace będą zlecane w okresie obowiązywania umowy w terminach zależnych od 
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potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). 

Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności. 

 

IV.6. 
 

PORZĄDKOWANIE DRÓG PPOŻ. 

 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

 

UT-DROGIP/ 

 

PORZ-DROG 

 

 

 

Prace polegające na utrzymaniu pasa drogowego dojazdów pożarowych Nadleśnictwa Radom w stanie 

umożliwiającym przejazd ciężkiego sprzętu gaśniczego obejmujące m.in.: podkrzesanie gałęzi do 

wysokości min 3,5 m po obu stronach drogi, odsłonięcie korony drogi ppoż. itp. Odstęp pomiędzy 

koronami drzew o szerokości co najmniej 6 m, winien być zachowany do wysokości 4 m od 

nawierzchni jezdni.  Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 1,30 KMTR. Czynności zlecane będą 

przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane w okresie 

od marca do października 2020 roku w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

leśnictwo Utrzymanie pasa 

drogowego dojazdów 

pożarowych   [KMTR] 

Rajec 1,30 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez zliczenie kilometrów porządkowania faktycznie wykonanych od dnia 

zlecenia do końca miesiąca. 

 

IV.7. 
 

PEŁNIENIE DYŻURÓW W PUNKCIE ALARMOWO 

DYSPOZYCYJNYM (PAD) NADLEŚNICTWA 

 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

P-PUNKTŁ/ 

 

DYZUR PAD 

 

 

 

1) Zapewnienie obecności w PAD Nadleśnictwa zlokalizowanym w budynku Nadleśnictwa, w czasie 

    dyżurów przeciwpożarowych ogłoszonych przez Regionalny Punkt Alarmowo Dyspozycyjny przy 

    RDLP w Radomiu co najmniej jednego przeszkolonego i posiadającego odpowiednie kwalifikacje 

    pracownika pełniącego wspomniane dyżury. W dni robocze dyżur będzie pełniony od godziny 15 

    do chwili jego odwołania przez RPAD przy RDLP w Radomiu. W dni wolne od pracy dyżur będzie 

    pełniony od godziny 9:00 do chwili jego odwołania przez RPAD przy RDLP w Radomiu. Wyjątek 

    od powyższych reguł stanowią sytuację, w których dyżur przeciwpożarowy zostanie odwołany 

    przez RPAD przy RDLP w Radomiu. 

2) Odbieranie dotyczących zagrożenia pożarowego komunikatów z RPAD przy RDLP w Radomiu, 

    dostrzegalni przeciwpożarowych, jednostek Straży Pożarnej i Policji oraz od Służby Leśnej  

    i osób postronnych oraz do notowania ich w „DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD”. 

3) Ustalanie i notowanie w „DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD” stopnia zagrożenia 

    pożarowego (notatki muszą być wykonane do godziny 10:00 i 14:00 w dniach pełnienia dyżuru 

    przeciwpożarowego). 

4) Ustalanie i notowanie w „DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD” informacji dotyczących: 

     a) stanu łączności rtf w Nadleśnictwie, 

     b) sposobu zabezpieczenia i dogaszania pożarów z dni poprzednich, 
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     c) czasu i miejsca realizacji wydanych zezwoleń na użytkowanie ognia w lesie, 

     d) czasu rozpoczęcia i zakończenia pełnienia dyżurów na dostrzegalniach przeciwpożarowych, 

     e) innych informacji istotnych dla bezpieczeństwa pożarowego. 

5) Ustalanie lokalizacji ewentualnie występujących pożarów na podstawie informacji z dostrzegalni 

    przeciwpożarowych i innych źródeł (samoloty gaśnicze, pełniący dyżur pracownicy 

    Nadleśnictwa, samochód patrolowo-gaśniczy Nadleśnictwa, osoby postronne itp.) oraz 

    zapisywanie ich w „DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD”. Do lokalizacji pożaru należy 

    wykorzystać moduł mapowy o nazwie „MAPA PPOŻ” działający w środowisku SILPWeb. 

6) Kierowanie w miejsca, co do których zaistniało podejrzenie wystąpienia pożaru pełniących dyżur 

    pracowników Nadleśnictwa (zgodnie z harmonogramem pełnienia dyżurów przeciwpożarowych) 

    oraz samochodu patrolowo-gaśniczego Nadleśnictwa. 

7) Ustalanie najkorzystniejszej drogi dojazdu do potwierdzonego pożaru i przekazania informacji  

    o wystąpieniu pożaru do właściwej jednostki Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

8) Odnotowanie w „DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD” informacji o osobach 

    zadysponowanych do lokalizowania miejsca pożaru (imię, nazwisko, czas wyjazdu, czas 

    powrotu) oraz o przebiegu akcji gaśniczej (lokalizacja pożaru, powierzchnia uszkodzeń, czas 

    zlokalizowania pożaru, czas rozpoczęcia akcji, czas zakończenia akcji, informacje o dogaszaniu i 

    zabezpieczaniu pożarzyska, użyte siły i środki). 

9) Bieżącego przekazywanie informacji o zlokalizowanych pożarach, przebiegu akcji gaśniczej i 

    konieczności zadysponowania samolotów gaśniczych do RPAD przy RDLP w Radomiu oraz do 

    pełniącego dyżur przeciwpożarowy pełnomocnika Nadleśniczego. 

10)Monitorowanie działań podjętych siłami Nadleśnictwa, Straży Pożarnej, Policji i innych 

    jednostek oraz bieżącego przekazywania koniecznych informacji do RPAD przy RDLP w 

    Radomiu. 

11)Złożenie wstępnego meldunku o pożarze do RPAD przy RDLP w Radomiu. Meldunek powinien 

     być przekazany niezwłocznie po opanowaniu pożaru i otrzymaniu wstępnych informacji.  

     Meldunek należy przekazać na aktualnie obowiązujących formularzach przy pomocy poczty 

     elektronicznej (w przypadku braku możliwości wykorzystania poczty elektronicznej meldunek 

     należy przesłać przy pomocy faksu). 

12)Poinformowanie osób dyżurujących na dostrzegalniach przeciwpożarowych o zakończeniu 

     dyżuru przeciwpożarowego w danym dniu oraz o czasie rozpoczęcia kolejnego dyżuru 

     przeciwpożarowego. 

13)Dbałość o znajdujący się na PAD Nadleśnictwa sprzęt służący do komunikacji i lokalizowania 

     pożarów. 

14)Natychmiastowe informowania kierownictwa Nadleśnictwa o spostrzeżonych błędach w 

     funkcjonowaniu systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów leśnych Nadleśnictwa. 

     Dyżury w PAD Nadleśnictwa będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia 

     pożarowego w lasach. Czas trwania bezpośredniej akcji gaśniczej planowany jest na okres od 

     marca 2020 r. do końca października 2020 r. 

 

 

PROCEDURA ODBIORU 

Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora PAD, 

w formie protokołu odbioru. 

ZASADY WYNAGRADZANIA 

Płatności będą realizowane za faktycznie wykonane godziny dyżuru w każdy miesiąc trwania 

bezpośredniej akcji gaśniczej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


