Zatacznik nr 3.1 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

DZIAL V
UZYTKOWANIE LASU

V.1 POZYSKANIE DREWNA IB, IID, IIIA,
IIIAU, IIIB,
IIIBU, IVA, IVD,
IVDU, TWP,
TPP,PR, PTP,
PTW/ CWDPN,
CWDN-D,
CWDMN

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (m3) podawany z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub maszynami
wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczgce doboru technologii pozyskania znajdujq sie w tabeli 1i 2.

Tabela 1. Lokalizacja cie¢, na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester.

Adres lesny
16-11-1-02- (ciecia PR)
16-11-1-02- (ciecia PTP)
16-11-1-02- (ciecia PTW)
16-11-1-02-100 -l -00
16-11-1-02-101 -k -00
16-11-1-02-1  -i -99
16-11-1-02-27 -d -00
16-11-1-02-28 -a -00

16-11-1-02-28 -i -00
16-11-1-02-29 -f -00
16-11-1-02-29 - -00

16-11-1-02-46 -0 -00
16-11-1-02-47 -b -00
16-11-1-02-47 -i -00
16-11-1-02-48 -p -00
16-11-1-02-49 -a -00
16-11-1-02-63 -a -00
16-11-1-02-76 -b -00
16-11-1-02-76 -g -00
16-11-1-02-77 -c -00
16-11-1-03- (ciecia PR)
16-11-1-03- (ciecia PTP)
16-11-1-03- (ciecia PTW)
16-11-1-03-102 -b -00
16-11-1-03-102 -d -00
16-11-1-03-104 -g -00
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16-11-1-03-105 -m -00
16-11-1-03-106 -a -00
16-11-1-03-106 -g -00
16-11-1-03-116 -g -00
16-11-1-03-116 -h -00
16-11-1-03-116 -i -00
16-11-1-03-117 -k -00
16-11-1-03-133 -a -00
16-11-1-03-133 -¢ -00
16-11-1-03-140 -i -00
16-11-1-03-141 -bx -00
16-11-1-03-84 -g -00
16-11-1-03-84 -h -00
16-11-1-03-86 -d -00

16-11-1-03-86 - -00
16-11-1-03-87 -f -00
16-11-1-03-87 -l -00

Tabela 2. Lokalizacja cie¢, na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych (typu
harwester) i pozyskaniu przy ich uzyciu co najmniej 70% migzszosci grubizny przewidzianej do
pozyskania w danej lokalizacji.

Adres lesny
16-11-1-02-1 - -00
16-11-1-02-1 -k -00
16-11-1-02-1 -l -00

16-11-1-02-44 -b -00
16-11-1-02-44 -f -00
16-11-1-02-44 - -00
16-11-1-02-45 -h -00
16-11-1-02-48 -n -00
16-11-1-02-75 -d -00
16-11-1-02-79 -f -00
16-11-1-02-79 -g -00
16-11-1-02-96 -g -00
16-11-1-03-105 -h -00
16-11-1-03-106 - -00
16-11-1-03-116 -d -00
16-11-1-03-116 - -00

Orientacyjny $redni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w Nadlesnictwie
wynosi: 45 %
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Szacowany procentowy poziom migzszosci grubizny, ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii
maszynowej wynosi: 43 %

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogg
powodowa¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujgcych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gfowice tngce.

Dopuszcza sie zmiane technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika ALP danego
lesnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna. Rozliczenie
prac nastgpi wéwczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana technologii
pozyskania nie moze obnizac¢ jakosci wyrabianych sortymentéw.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cieé¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

1a - Pozyskanie drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach péznych (CP-
P) obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru
odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac
pozyskaniowych na danej pozycji.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania i
sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje lesng
danego lesnictwa,
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6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin (w
szczegoblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajagcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbiérce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie srednicy $srodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach p6znych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew $cietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),
2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi przez

administracje lesng danego lesnictwa.

Pomiar i odbidérka drewna WO i S1 wykonywane bedgq na powierzchni roboczej przed wykonaniem
zrywki.

Szczegodty dotyczace wyrdbki sortymentdéw na poszczegdlnych pozycjach cieé zostang okreslone przez
pracownika ALP danego lesnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢
wskazane zostang réwniez ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz
miejsca sktadowania pozyskanego drewna.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkdéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna,
muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakow operacyjnych wynosi 4 do 5 m.
Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku
koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé¢ wszystkie
wyznhaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz wynika to z
ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysokos¢ od ostony dolnej prowadnicy do Scinajgcej pity
tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujq:

1) prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie =z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru
odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac
pozyskaniowych na danej pozycji.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktore wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych,

3) s$cinke drzew lisciastych nalezy bezwzglednie wykona¢ pilarka,

4) okrzesanie $cietych drzew w stopniu bardzo dobrym,

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncow sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.
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6) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje lesng
danego lesnictwa,

7) przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegoblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

8) udziat w odbidrce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie srednicy $Srodkowej,
zapisanie pomiarow na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony
w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

9) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie
1a lub/i 1b na pozycjach cie¢ nie uwzglednionych w Tabeli 1. i Tabeli 2.

UWAGA: Wykonawca bedzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszedzie tam,
gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester.

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do
spadku jakosci jego wyrdbki i obnizenia jego wartosci.

Normy i warunki techniczne dostepne sq w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione normy nozna
zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych
na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktdére zostaty Sciete na
drogi lesne muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajace po wyrobce drewna odpady niezwiocznie
uprzatniete poza pas drogowy.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stoséw drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w drzewostanie
po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tacznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych odpadéw
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
$srodowiska naturalnego ze szczegélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajgce szczegdlnej ochronie beda kazdorazowo uzgadniane z osoba przekazujaca zlecenie
prac. Powierzchnie, na ktérych planowana jest ochrona nalotéw i podrostéow sg wskazane w tabeli
3.
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Tabela 3. Powierzchnie, na ktérych zaplanowano ochrone nalotéw i podrostéw.
Adres lesny
16-11-1-02-100 -1 -00
16-11-1-02-28 -i -00
16-11-1-02-28 -j -00
16-11-1-02-29 -f -00
16-11-1-02-47 -b -00
16-11-1-02-48 -p -00
16-11-1-02-62 -d -00
16-11-1-02-63 -a -00
16-11-1-02-75 -d -00
16-11-1-02-79 -f -00
16-11-1-03- (ciecia PR)
16-11-1-03- (ciecia PTP)
16-11-1-03-102 -b -00
16-11-1-03-106 -h -00
16-11-1-03-116 -a -99
16-11-1-03-116 -d -00
16-11-1-03-116 -h -00
16-11-1-03-133 -a -00
16-11-1-03-133 -c¢ -00
16-11-1-03-140 -i -00
16-11-1-03-141 -bx -00
16-11-1-03-87 -m -00

4) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) stosowania sie do standardow i kryteridw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w $rodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajagcym na pniu po
zabiegu,

c) wyposazenia maszyn i pojazddw wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajgce zbior oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym takim
zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczyc
5% ogdlnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesng danego lesnictwa, w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej
wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkéd, ktére powstaty z przyczyn
lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK odbedzie sie przed
jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wtasciwego terytorialnie lesniczego
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu zrywki.
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2) srednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgaczeniem WK, okreslona zostanie bez zdejmowania
kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktdrych pomiar $rednicy drewna w korze nie bedzie
mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harwestera w trakcie cie¢ letnich) - pomiar Srednicy
zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce .

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem zasad
hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umow zawartych przez Zamawiajacego w zakresie sprzedazy
drewna. Zamawiajacy bedzie dgzyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna w miare uptywu
czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubosci w ciefiszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace =z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac scinkowo-zrywkowych.
Wielko$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrdbki lub manipulacji drewna jest okreslona przez
przedstawicieli Zamawiajgcego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a wartos¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujgcy w Nadlesnictwie Radom w dniu stwierdzenia
szkody. Wartos¢ szkody bedzie potracana z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie
bedzie miat do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu powyzszego potracenia.

Tabela 4. Szacunkowy uktad sortymentowy pozyskania drewna

Grupa Iglaste Lisciaste
czynn Adres lesny Iglaste Lisciaste | Razem
osel S10 | S2A | s2B | s3B | s4 w S2A | s2B | s3B | s4 | w
B 16-11-1-02-101 -k -00 39 31 230 300 23 10 19 8 60 360
16-11-1-03-105 -h -00 39 25 173 237 11 2 6 19 256
Razem: IB
78 56 403 537 34 12 25 8 79 616
11D
16-11-1-03-102 -b -00 66 50 214 330 11 2 12 8 33 363
Razem: IID
66 50 214 330 11 2 12 8 33 363
16-11-1-02-29 -} -00 10 3 55 68 6 5 4 3 18 86
A
16-11-1-03-102 -d -00 26 14 92 132 9 3 5 1 18 150
16-11-1-03-145 -a -00 25 13 85 123 9 3 12 2 26 149
Razem: llIA
61 30 232 323 24 11 21 6 62 385
AU i
16-11-1-02-28 -i -00 69 28 226 323 22 4 15 41 364
Razem: IIIAU
69 28 226 323 22 4 15 41 364
16-11-1-02-28 -j -00 33 19 123 175 1 1 2 177
16-11-1-02-29 -f -00 65 63 291 419 55 6 29 10 100 519
1B
16-11-1-02-46 -0 -00 36 14 189 239 16 25 9 9 59 298
16-11-1-02-47 -a -00 11 3 53 67 11 12 7 6 36 103
16-11-1-02-47 -b -00 28 19 139 186 17 8 8 7 40 226
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16-11-1-02-47 -i -00 9 5 46 60 30 18 9 18 75 135
16-11-1-02-75 -d -00 83 65 417 565 20 2 13 35 600
16-11-1-03-106 -j -00 18 1 26 122 167 4 4 7 14 29 196
16-11-1-03-116 -h -00 8 17 143 168 21 13 13 20 67 235
16-11-1-03-116 -j -00 78 1 53 378 510 29 14 22 7 72 582
Razem: llIB
369 2 284 | 1901 2 556 203 103 118 91 515 3071
11BU
16-11-1-03-116 -d -00 29 1 14 84 128 2 2 6 10 138
Razem: l1IBU
29 1 14 84 128 2 2 6 10 138
VA 16-11-1-03-106 -h -00 25 7 15 105 152 4 4 1 9 161
16-11-1-03-86 -j -00 6 6 110 122 3 2 7 7 19 141
Razem: IVA
31 7 21 215 274 7 2 11 8 28 302
IVD
16-11-1-02-100 -l -00 9 5 45 59 8 5 13 72
Razem: IVD
9 5 45 59 8 5 13 72
VDU 16-11-1-03-133 -a -00 58 15 71 334 478 14 4 16 8 42 520
16-11-1-03-133 -c -00 44 11 43 180 278 2 2 5 2 11 289
Razem: IVDU
102 26 114 514 756 16 6 21 10 53 809
PR 16-11-1-02- - - 10 30 80 118 238 5 15 20 40 278
16-11-1-03- - - 55 105 350 510 35 20 5 35 25 120 630
Razem: PR
65 30 185 468 748 40 35 5 55 25 160 908
PTP 16-11-1-02- - - 150 50 85 200 485 10 20 50 80 565
16-11-1-03- - - 100 55 185 340 41 25 60 10 136 476
Razem: PTP
250 50 140 385 825 51 45 110 10 216 1041
PTW 16-11-1-02- - - 5 5 20 20 25
16-11-1-03- - - 10 5) 15 30 20 20 50
Razem: PTW
10 5) 20 85) 40 40 75
16-11-1-02-1 - -99 45 30 10 4 30 119 11 27 10 48 167
16-11-1-02-1  -j -00 8 10 5 43 66 3 2 5 71
16-11-1-02-1 -k -00 30 15 15 5 20 85 85
16-11-1-02-1 -l -00 80 20 10 3 113 113
PP 16-11-1-02-2 -a -00 42 5 15 62 62
16-11-1-02-44 -b -00 60 48 5) 2 115 3 3 118
16-11-1-02-44 -f -00 20 6 1 27 3 3 6 33
16-11-1-02-44 -1 -00 15 3 18 1 2 3 21
16-11-1-02-45 -a -00 120 90 30 10 60 310 8 18 7 33 343
16-11-1-02-45 -h -00 30 15 8 90 143 6 8 14 157
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16-11-1-02-48 -n_ -00 60 30 6 3 99 3 3 102
16-11-1-02-48 -p -00 6 5] 3 25 39 3 10 9 12 34 73
16-11-1-02-49 -a -00 13 8 3 45 69 2 11 10 6 29 98
16-11-1-02-62 -d -00 30 30 6 4 70 3 2 3 8 78
16-11-1-02-63 -a_-00 30 30 4 64 21 18 13 52 116
16-11-1-02-63 -f -00 60 30 6 96 7 6 6 19 115
16-11-1-02-79 -f -00 30 15 5 62 112 2 6 9 17 129
16-11-1-02-79 -g -00 30 3 30 63 63
16-11-1-02-96 -f -00 30 16 17 12 46 121 5 6 11 132
16-11-1-02-96 -g -00 30 30 6 3 69 2 4 6 75
16-11-1-03-104 -g -00 26 10 5 70 111 3 3 114
16-11-1-03-105 -b -00 31 13 8 119 171 171
16-11-1-03-105 -g -00 18 6 3 33 60 60
16-11-1-03-105 -j -00 40 7 90 137 5 5 10 147
16-11-1-03-116 -a -99 45 5 100 150 2 2 4 154
16-11-1-03-116 -c -00 11 4 55 70 3 3 73
16-11-1-03-116 -g -00 16 6 20 42 3 5 3 11 53
16-11-1-03-116 -i -00 5 4 17 26 7 7 33
16-11-1-03-117 -k -00 21 7 2 30 3 2 5 35
16-11-1-03-120 -a -00 60 70 30 9 169 9 9 178
16-11-1-03-123 -w_-00 20 10 60 90 4 5 9 99
16-11-1-03-136 -i -00 50 10 150 210 2 2 212
16-11-1-03-141 -bx -00 3 12 15 14 13 13 40 55
16-11-1-03-84 -g -00 18 15 3 35 71 4 4 75
16-11-1-03-84 -h -00 15 3 30 48 2 2 50
16-11-1-03-87 -i -00 10 8 130 148 6 5 6 17 165
16-11-1-03-87 -m_-00 26 10 7 60 103 2 4 6 109
Razem: TPP 545 | 1015| 326 190 | 1435| 3511 97 140 168 18 423 3934
16-11-1-02-27 -d -00 100 5 2 107 3 3 110
16-11-1-02-28 -a -00 17 5 22 1 1 23
16-11-1-02-76 -b -00 33 3 3 39 34 6 22 62 101
WP 16-11-1-02-76 _-g -00 14 14 1 1 2 16
16-11-1-02-77 -c_-00 25 25 3 3 28
16-11-1-03-105 -m -00 73 22 13 5 113 2 2 115
16-11-1-03-106 -a -00 30 8 2 40 2 2 42
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16-11-1-03-106 -g -00 28 12 2 42 1 1 43
16-11-1-03-140 -i -00 8 3 5) 35 51 10 12 15 37 88
16-11-1-03-86 -d -00 10 4 2 16 2 2 18
16-11-1-03-87 -f -00 22 2 24 1 1 25
16-11-1-03-87 -l -00 38 5 43 1 1 44
Razem: TWP 398 40 35 28 35 536 48 6 48 15 117 653
Razem pakiet 545 | 2552 | 487 35) 1165 6157 | 10941 555) 376 5) 655 199 1790 12 731
V.2. ZRYWKA DREWNA ZM/
(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m3) podawany z ZRYWKA

doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden sposob
nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do

zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Szczegdtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci zrywkowych
przedstawione zostaty w tabeli 4.

Tabela 4. Planowane $rednie odlegtosci zrywkowe

, Odlegtos¢ zrywki dla drewna | Odlegtosé zrywki dla drewna
Adres lesny wielkowymiarowego [m] sredniowymiarowego [m]

16-11-1-02- (ciecia PR) 500 500
16-11-1-02- (ciecia PTP) 500 500
16-11-1-02- (ciecia PTW) 500 500
16-11-1-02-100 -I -00 100 100
16-11-1-02-101 -k -00 300 300
16-11-1-02-1 -i -99 300 300
16-11-1-02-1 -j -00 100 100
16-11-1-02-1 -k -00 200 200
16-11-1-02-1 -l -00 100 100
16-11-1-02-28 -a -00 0 100
16-11-1-02-28 -i -00 200 200
16-11-1-02-28 -j -00 500 500
16-11-1-02-29 -f -00 400 400
16-11-1-02-29 -j -00 100 100
16-11-1-02-2 -a -00 300 300
16-11-1-02-44 -b -00 300 300
16-11-1-02-44 -f -00 200 200
16-11-1-02-44 -I -00 200 200
16-11-1-02-45 -a -00 500 500
16-11-1-02-45 -h -00 400 400
16-11-1-02-46 -o -00 400 400
16-11-1-02-47 -a -00 200 200
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16-11-1-02-47 -b -00 300 300
16-11-1-02-47 -i -00 200 200
16-11-1-02-48 -n -00 200 200
16-11-1-02-48 -p -00 100 100
16-11-1-02-49 -a -00 100 100
16-11-1-02-62 -d -00 200 200
16-11-1-02-63 -a -00 200 200
16-11-1-02-63 -f -00 100 100
16-11-1-02-75 -d -00 300 300
16-11-1-02-76 -b -00 300 300
16-11-1-02-76 -g -00 0 200
16-11-1-02-77 -c -00 0 100
16-11-1-02-79 -f -00 300 300
16-11-1-02-79 -g -00 300 300
16-11-1-02-96 -f -00 200 200
16-11-1-02-96 -g -00 200 200
16-11-1-03- (ciecia PR) 600 600
16-11-1-03- (ciecia PTP) 600 600
16-11-1-03- (ciecia PTW) 600 600
16-11-1-03-102 -b -00 400 400
16-11-1-03-102 -d -00 200 200
16-11-1-03-104 -g -00 500 500
16-11-1-03-105 -b -00 200 200
16-11-1-03-105 -g -00 200 200
16-11-1-03-105 -h -00 200 200
16-11-1-03-105 -j -00 300 300
16-11-1-03-105 -m -00 400 400
16-11-1-03-106 -a -00 500 500
16-11-1-03-106 -g -00 700 700
16-11-1-03-106 -h -00 400 400
16-11-1-03-106 -j -00 800 800
16-11-1-03-116 -a -99 300 300
16-11-1-03-116 -c -00 300 300
16-11-1-03-116 -d -00 100 100
16-11-1-03-116 -g -00 100 100
16-11-1-03-116 -h -00 400 400
16-11-1-03-116 -i -00 200 200
16-11-1-03-116 -j -00 500 500
16-11-1-03-117 -k -00 200 200
16-11-1-03-120 -a -00 600 600
16-11-1-03-123 -w -00 500 500
16-11-1-03-133 -a -00 400 400
16-11-1-03-133 -c¢ -00 400 400
16-11-1-03-136 -i -00 400 400
16-11-1-03-140 -i -00 500 500
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16-11-1-03-141 -bx -00 300 300
16-11-1-03-145 -a -00 100 100
16-11-1-03-84 -g -00 200 200
16-11-1-03-84 -h -00 300 300
16-11-1-03-86 -d -00 200 200
16-11-1-03-86 -j -00 400 400
16-11-1-03-87 -f -00 600 600
16-11-1-03-87 -i -00 700 700
16-11-1-03-87 -l -00 400 400
16-11-1-03-87 -m -00 400 400

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata
sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentow. W
stosunku do drewna stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkéw lub szczap,
ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce
nalezy usunac.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposéb wskazany przez lesniczego,

4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

5) przywrdcenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drog
lesnych, rowow, koryt rzek i potokow.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie
uszkadzania drzew rosnacych poza powierzchnig objetg zabiegiem.

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezgca zrywka drewna
obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

5) watki nalezy uktada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i gérna,
powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu — rowne i pionowe. W terenie pochytym ptaszczyzny
stosu, dolna i gorna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni terenu. Watki powinny by¢ uktadane
na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw nieregularnych. Stosy
uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy
uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koricami. Wysokos¢ stosu nie moze powodowac utrudnien
w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy uktadaé z nadmiarem wynoszacym 5%
wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez wystawiajgcego zlecenie le$niczego,

6) mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajgcych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

7) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie
dtuzej niz 5 dni od dnia odbidrki,

8) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie dtuzej niz 5 dni od dnia
écinki,

9) zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposob wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego
drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji
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zwigzanej z opoOznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie zrywki
Wykonawca zostanie obcigzony réznicg pomiedzy rzeczywistg wartoscig sprzedanego drewna, a
wartoscig drewna, ktéra mogta zostac osiggnieta przez Zamawiajacego przed powstaniem wad.

Ilo$¢ drewna [m?3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych: 12 731 mé3,

Ilo$¢ drewna przewidziana do odsortowania:

GHG Ilo$¢ drewna do odsortowania [m3]
W_WABQO_23 SO 60

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie zesktadowane
na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.
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