Zalacznik nr 3.5 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Czesc V

ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH PRZED ZWIERZYNA POPRZEZ GRODZENIE

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
I.1. ZABEZPIECZENIE UPRAW LESNYCH PRZED ZGRYZANIEM O-GRODZN/

PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ ZAMONTOWANIE
TYMCZASOWYCH OGRODZEN Z SIATKI LESNEJ

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

GRODZ-SHM

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
1) dostarczenie materialéw na miejsce wykonania ogrodzenia (maksymalnie z odl. 15 km).

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajgcych w prawidtowym
wykonaniu ogrodzenia krzewéw, krzewinek i roslinnosci zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strong zabezpieczong na gtebokos$¢ 0,5 m (z doktadnoscia do
+/- 5 cm). Odleglto$¢ miedzy stupkami wynosi 5 m (do +/- 0,5 m), stupki narozne zabezpieczamy w minimum
dwoch kierunkach

4) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie siatki nalezy
rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez owiniecie stupa siatkg na catym
obwodzie, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomoca skobli/gwozdzi. Siatke na stupach
posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami/gwozdziami (min. co drugi drut, przy czym skrajne
druty: gérny i dolny przybijamy obowigzkowo) - skobli/gwozdzi nie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwo$¢
przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki tgczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie siatki
do gruntu miedzy stupkami polega na jej opalikowaniu.

5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie ukos$nych stupkéw podporowych
zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka. Zabezpieczone przed
wychylaniem musza by¢:

- stupki naciggowe (co ok. 50 m linii prostej ogrodzenia),
- stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia

6) wykonanie przetazéw w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt./ogrodzenie wg schematu jak na
zdjeciu,

7) Ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposob, aby cechowato sie maksymalng stabilno$cig, trwatoscig
oraz szczelnos$cig oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny le$nej uniemozliwiajac jej przedostanie sie
do wewnatrz ogrodzenia zaréwno pod jak i nad siatka.
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Ryc. Nr 1 Schemat przejscia

Ogrodzenia zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajacego i przekazanych Wykonawcy
niekorowanych stupkow debowych. Dopuszcza sie zastosowanie stupkéw z innych gatunkow
lisciastych np. akacji oraz gatunkdéw iglastych (maksymalnie 10% stupkéw). Stupki z gatunkdw
iglastych powinny zosta¢ okorowane i opalone (cze$¢ przeznaczona do zakopania w ziemi)
staraniem i kosztem Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia stupki do wykonania ogrodzenia oraz
drewno do wykonania przetazéow i odkoséw. Pozostate materiaty (siatka, gwozdzie, ocynkowane
skoble, drut konieczny do mocowania i naciggania siatki, ew. deski do wykonania furtek itp.)
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie.




Zalacznik nr 3.5 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Siatka zakupiona przez Wykonawce powinna by¢ nowa i spetniaé przedstawione w nizej
zamieszczonych tabelach parametry, co nalezy potwierdzi¢ Zamawiajagcemu przedstawiajac do
wglgdu stosowne certyfikaty lub atesty przed rozpoczeciem montazu siatki.

Wiasciwosci mechaniczne siatki leSnej
Parametry jednostka Drut brzegowy Drut srodkowy Drut poprzeczny
Srednica i Mm 2,50+0,12 2,00+£0,09 1,90+0,09
tolerancja
Wytrzymatos¢ na N/mm?2 min. 1150 min. 1200 Min. 400
rozcigganie
Minimalna g/m?2 245 215 215
zawartos¢ cynku

Odlegto$é pomiedzy drutami wzdiuznymi (brzegowymi i Srodkowymi)
Podziatka Tolerancja 200/25/15M

50 mm +£3,0 mm 16

100 mm +3,0mm

150 mm +3,0mm 2

200 mm £3,0mm 30

Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ stosowania na min. 50% dtugosci planowanych grodzen
siatki uzywanej, pochodzacej z demontazu grodzen w Nadlesnictwie. Siatke takg Wykonawca bedzie
moat naby¢ od Zamawiajgcego i uzy¢ do wykonania grodzen. Cena siatki jest ustalona na podstawie
% zuzycia (zwykle na - podstawie lat poprzednich - wynosit on 40 do 60%)

Roboty planowane do wykonania od momentu podpisania umowy do konca
2020 roku. Pozycje odnawiane wiosng (okoto 50% ditugosci planowanych do montazu grodzen)
powinny zostac¢ ogrodzone do korica maja 2020 r. Pozostate pozycje odnawiane jesienig do 16 grudnia
2020 r. Szczegdotowe terminy wykonania prac beda okreslone w zleceniach wystawianych przez
lesniczego.

Orientacyjny rozmiar robét planowanych do wykonania w poszczegdlnych le$nictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu.

lesnictwo dtugos¢ planowanych do | ilos¢ powierzchnia upraw podlegajacych
montazu ogrodzen [HM] .przejs¢” | zabezpieczeniu [ha]
Rajec 39,60 17 11,85
Zadobrze 25,00 11 2,84
Jedlnia 58,70 35 7,06
Janiszew 55,50 15 7,31
taziska 4,50 1 4,50
Makowiec 26,10 15 26,10
Oblas 0 0 0
Modrzejowice 52,50 22 6,84
razem: 261,90 116 66,5
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru dtugosci wykonanych ogrodzen przy pomocy tasmy mierniczej lub dalmierza.
Sprawdzeniu podlegaé bedzie: ilo$¢, jakos$¢ i rozmieszczenie stupkdw, naciag i mocowanie siatki,
jakos¢ i ilos¢ wykonanych przetazéw zgodnie z przyjetg technologig wykonania.

I.2. DEMONTAZ OGRODZEN UPRAW LESNYCH WYKONANYCH W | O-GRODZR/
POPRZEDNICH LATACH DEM-GRODZ

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

1)

2)

3)

4)

oczyszczenie siatki ogrodzenia z wszelkiej poprzerastanej roslinnosci (jezyny, trawy, odroslg drzew
i krzewow, gatezie itp.) i wydobycie czesci zawinietej;

rozebranie wskazanych w Zleceniu grodzen upraw lesnych; odczepienie siatki od stupkow,
sortowanie siatki na nadajgacq sie do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczong do
zlikwidowania, pomiar przy udziale wlasciwego terytorialnie przedstawiciela ALP (le$niczego lub
podlesniczego) siatki nadajacej sie do ponownego wykorzystania, rozbidrka ,,przejs¢”, usuniecie
(wykopanie) stupkéw grodzeniowych lub $ciecie réwno z ziemia.

zwiniecie pochodzacej z rozebranych grodzen siatki w zwarte rolki o $rednicy do 70 cm (osobno
nadajacq sie do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczong do zlikwidowania) i
dostarczenie do siedziby lesnictwa oraz roztadunek siatki wraz z jej utozeniem zgodnie ze
wskazdéwkami przedstawiciela Zamawiajacego.

dostarczenie drewna pochodzacego =z rozbiérki ogrodzen nadajacego sie do dalszego
wykorzystania do siedziby lesnictwa lub miejsca wskazanego przez lesniczego oraz utozenie go w
stosy umozliwiajgce okreslenie masy drewna.

Roboty planowane sg do wykonania do konca pazdziernika 2020 roku. Szczegdétowe terminy
wykonania prac bedg okreslone w zleceniach wystawianych przez lesniczego.

Orientacyjny rozmiar robét planowanych do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

lesnictwo dtugos¢ planowanych do
demontazu grodzen [HM]
Rajec 14,66
Zadobrze 1,46
Jedlnia 69,84
Janiszew 27,66
taziska 33,57
Makowiec 34,15
Oblas 24,13
Modrzejowice 0
razem: 205,47
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.
Pomiar dtugosci siatki przewidzianej do zdjecia wykonany zostanie przed jej zdjeciem, przy pomocy
tasmy mierniczej, dalmierza lub GPS. Sprawdzeniu podlega¢ bedzie: zgodnos¢ wykonania demontazu z
opisem czynnosci oraz utozenie i ilos¢ materiatéw.




