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OSTWPL
Kod czynności 

do rozliczeń

Dąb 12-20-2-07-100   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,32 124 CP-W

Dąb 12-20-2-07-103   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,75 124 CP-W

Dąb 12-20-2-07-103   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 124 CP-W

Dąb 12-20-2-07-103   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,53 124 CP-W

Dąb 12-20-2-07-104   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,14 124 CP-W

Dąb 12-20-2-07-108   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,73 124 CP-W

Dąb 12-20-2-07-19    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,70 124 CP-W

Dąb 12-20-2-07-31    -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,48 124 CP-W

Dąb 12-20-2-07-44    -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  4,36 124 CP-W

Dąb 12-20-2-07-85    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,90 124 CP-W

Dąb 12-20-2-07-86    -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,03 124 CP-W

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,92 124 CP-W

Ruda 12-20-2-08-116   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,62 124 CP-W

Ruda 12-20-2-08-23    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,17 124 CP-W

Ruda 12-20-2-08-26    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 124 CP-W

Ruda 12-20-2-08-57    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,80 124 CP-W

Ruda 12-20-2-08-73    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,04 124 CP-W

Ruda 12-20-2-08-75    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,81 124 CP-W

Ruda 12-20-2-08-77    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,04 124 CP-W

Ruda 12-20-2-08-77    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,29 124 CP-W

Ruda 12-20-2-08-95    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 124 CP-W

Ruda 12-20-2-08-97    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,15 124 CP-W

Dąb 12-20-2-07-104   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,48 120 CW-W

Dąb 12-20-2-07-125   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,79 120 CW-W

Dąb 12-20-2-07-128   -f   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,50 120 CW-W

Dąb 12-20-2-07-19    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,68 120 CW-W

Ruda 12-20-2-08-59    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,30 120 CW-W

Dąb 12-20-2-07-85    -k   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,69  19 WPOD-N

Dąb 12-20-2-07-87    -b   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,19  19 WPOD-N

Dąb 12-20-2-07-87    -d   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,73  19 WPOD-N

Dąb 12-20-2-07-87    -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,90  19 WPOD-N

Ruda 12-20-2-08-55    -d   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,73  19 WPOD-N

Ruda 12-20-2-08-98    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,35  19 WPOD-N

Ruda 12-20-2-08-99    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,57  19 WPOD-N

Dąb 12-20-2-07-86    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,48 111 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-86    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,38 111 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-86    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,29 111 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-86    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,15 111 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-86    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  18,48  99 SADZ 1R

Dąb 12-20-2-07-86    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,67 100 SADZ WIEL

Dąb 12-20-2-07-86    -g   -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  18,48 252 WYJ 1R

Dąb 12-20-2-07-86    -g   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  18,48 264 ŻEL-1

Dąb 12-20-2-07-86    -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,67 265 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,64 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,84 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  26,64  99 SADZ 1R

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,20 100 SADZ WIEL

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  26,64 252 WYJ 1R

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  26,64 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  26,64 264 ŻEL-1

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,20 265 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-57    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,90 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-57    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,90 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-57    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-57    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8
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Ruda 12-20-2-08-57    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,90 100 SADZ WIEL

Ruda 12-20-2-08-57    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,90 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-57    -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  4,90 265 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-58    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,19 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-58    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,19 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-58    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-58    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-58    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,19 100 SADZ WIEL

Ruda 12-20-2-08-58    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,19 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-58    -f   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,19 265 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-96    -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-96    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-96    -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-96    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-96    -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,00 100 SADZ WIEL

Ruda 12-20-2-08-96    -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-96    -d   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  7,00 265 ŻEL-2

Dąb 12-20-2-07-105   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,56 111 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-105   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-105   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,06 111 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-105   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  26,56  99 SADZ 1R

Dąb 12-20-2-07-105   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 100 SADZ WIEL

Dąb 12-20-2-07-105   -c   -01 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  26,56 252 WYJ 1R

Dąb 12-20-2-07-105   -c   -01 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  26,56 264 ŻEL-1

Dąb 12-20-2-07-105   -c   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,50 265 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-39    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,16 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-39    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,45 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-39    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,61 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-39    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-39    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-39    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,16  99 SADZ 1R

Ruda 12-20-2-08-39    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,45 100 SADZ WIEL

Ruda 12-20-2-08-39    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,16 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-39    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,45 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-39    -d   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  20,16 264 ŻEL-1

Ruda 12-20-2-08-39    -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,45 265 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,84 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,94 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,78 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,84  99 SADZ 1R

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,94 100 SADZ WIEL

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  13,84 252 WYJ 1R

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,84 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,94 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  13,84 264 ŻEL-1

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  4,94 265 ŻEL-2

Dąb 12-20-2-07-102   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,26 115 KOSZ UA

Dąb 12-20-2-07-105   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,42 116 KOSZ UB

Dąb 12-20-2-07-127   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  3,68 115 KOSZ UA

Dąb 12-20-2-07-130   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,98 115 KOSZ UA

Dąb 12-20-2-07-16    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,18 115 KOSZ UA

Dąb 12-20-2-07-1     -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,41 115 KOSZ UA

Dąb 12-20-2-07-20    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,77 116 KOSZ UB

Dąb 12-20-2-07-21    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,86 116 KOSZ UB

Dąb 12-20-2-07-28    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,53 116 KOSZ UB

Dąb 12-20-2-07-29    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,66 116 KOSZ UB

Dąb 12-20-2-07-4     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,17 115 KOSZ UA

ODN-ZRB
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Dąb 12-20-2-07-5     -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,76 116 KOSZ UB

Dąb 12-20-2-07-85    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,40 116 KOSZ UB

Dąb 12-20-2-07-86    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,56 116 KOSZ UB

Dąb 12-20-2-07-88    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,35 115 KOSZ UA

Dąb 12-20-2-07-88    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,09 115 KOSZ UA

Dąb 12-20-2-07-89    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,37 115 KOSZ UA

Ruda 12-20-2-08-109   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,64 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  5,16 115 KOSZ UA

Ruda 12-20-2-08-114   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,66 115 KOSZ UA

Ruda 12-20-2-08-114   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,87 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-115   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,52 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-116   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,86 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-116   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,92 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-13    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,78 117 KOSZ UC

Ruda 12-20-2-08-13    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,57 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-13    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,66 117 KOSZ UC

Ruda 12-20-2-08-15    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,23 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-23    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,92 115 KOSZ UA

Ruda 12-20-2-08-24    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,51 117 KOSZ UC

Ruda 12-20-2-08-24    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,56 117 KOSZ UC

Ruda 12-20-2-08-26    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,84 117 KOSZ UC

Ruda 12-20-2-08-26    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,95 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-26    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,20 117 KOSZ UC

Ruda 12-20-2-08-27    -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,57 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-2A    -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,62 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-39    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,51 115 KOSZ UA

Ruda 12-20-2-08-40    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,80 117 KOSZ UC

Ruda 12-20-2-08-40    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,70 117 KOSZ UC

Ruda 12-20-2-08-57    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,12 117 KOSZ UC

Ruda 12-20-2-08-57    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,04 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-58    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,48 115 KOSZ UA

Ruda 12-20-2-08-58    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,34 115 KOSZ UA

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,47 115 KOSZ UA

Ruda 12-20-2-08-76    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,51 115 KOSZ UA

Ruda 12-20-2-08-76    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,99 115 KOSZ UA

Ruda 12-20-2-08-95    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,65 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-95    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,41 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-96    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,03 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-96    -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,50 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-97    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,75 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-98    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-98    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,62 116 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-116   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

PIEL



Ruda 12-20-2-08-116   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-116   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,12 102 SADZ POP

Ruda 12-20-2-08-116   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-116   -i   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,12 265 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-26    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-26    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-26    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,15 102 SADZ POP

Ruda 12-20-2-08-26    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-26    -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,15 265 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-27    -r   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-27    -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-27    -r   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50 102 SADZ POP

Ruda 12-20-2-08-27    -r   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-27    -r   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,50 265 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-40    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-40    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-40    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,10 102 SADZ POP

Ruda 12-20-2-08-40    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-40    -f   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,10 265 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-40    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-40    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,49 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-40    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,69 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-40    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-40    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-40    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,69 102 SADZ POP

Ruda 12-20-2-08-40    -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,69  59 PRZ-TALSA

Ruda 12-20-2-08-40    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,69  52 WYK-TAL40

Ruda 12-20-2-08-40    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-40    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,49 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-40    -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,69 265 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-97    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-97    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-97    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,15 102 SADZ POP

Ruda 12-20-2-08-97    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-97    -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,15 265 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-55    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-55    -d   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  1 000,00 367 N-ZSGDNSO

Ruda 12-20-2-08-23    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 400 GODZ RH23

Ruda 12-20-2-08-23    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Ruda 12-20-2-08-23    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,75 147 GRODZ-SN

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Dąb 12-20-2-07-86    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,40 149 GRODZ-SRN

Dąb 12-20-2-07-86    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,05 149 GRODZ-SRN

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,28 149 GRODZ-SRN

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,40 149 GRODZ-SRN

Ruda 12-20-2-08-57    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,18 149 GRODZ-SRN

Ruda 12-20-2-08-57    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,90 149 GRODZ-SRN

Ruda 12-20-2-08-58    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,48 149 GRODZ-SRN

Ruda 12-20-2-08-58    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,40 149 GRODZ-SRN

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,24 149 GRODZ-SRN

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,30 149 GRODZ-SRN

Ruda 12-20-2-08-96    -d   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,28 149 GRODZ-SRN

Ruda 12-20-2-08-96    -d   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,40 149 GRODZ-SRN

Dąb 12-20-2-07-28    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,50 153 GRODZ-DEM

Dąb 12-20-2-07-28    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,85 153 GRODZ-DEM

Dąb 12-20-2-07-29A   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,78 153 GRODZ-DEM

Dąb 12-20-2-07-29A   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,60 153 GRODZ-DEM

Dąb 12-20-2-07-29    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,40 153 GRODZ-DEM

Dąb 12-20-2-07-29    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,70 153 GRODZ-DEM

Dąb 12-20-2-07-30    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,50 153 GRODZ-DEM

Dąb 12-20-2-07-30    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,77 153 GRODZ-DEM

Dąb 12-20-2-07-33    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,30 153 GRODZ-DEM
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Dąb 12-20-2-07-33    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,00 153 GRODZ-DEM

Dąb 12-20-2-07-35    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,70 153 GRODZ-DEM

Dąb 12-20-2-07-35    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,30 153 GRODZ-DEM

Dąb 12-20-2-07-52    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,20 153 GRODZ-DEM

Dąb 12-20-2-07-52    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,60 153 GRODZ-DEM

Dąb 12-20-2-07-86    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,40 153 GRODZ-DEM

Dąb 12-20-2-07-86    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,30 153 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-109   -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,40 153 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-109   -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,00 153 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-10    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,29 153 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-10    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,98 153 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-115   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,40 153 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-115   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,34 153 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-37    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,57 153 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-37    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,90 153 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-55    -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,88 153 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-55    -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  16,25 153 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-57    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,42 153 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-57    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,40 153 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-59    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,68 153 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-59    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,25 153 GRODZ-DEM

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,80 154 K GRODZEŃ

Dąb 12-20-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  14,00 154 K GRODZEŃ

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  24,00 154 K GRODZEŃ

Ruda 12-20-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  27,00 154 K GRODZEŃ

Dąb 12-20-2-07-105   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Dąb 12-20-2-07-105   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Dąb 12-20-2-07-105   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Dąb 12-20-2-07-86    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Dąb 12-20-2-07-86    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  14,00 167 KONTR-RYJ

Dąb 12-20-2-07-86    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 139 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  21,00 167 KONTR-RYJ

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 139 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-39    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-39    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  16,00 167 KONTR-RYJ

Ruda 12-20-2-08-39    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 139 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  11,00 167 KONTR-RYJ

Ruda 12-20-2-08-59    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 139 PUŁ-RYJ

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 396 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  8,00 144 SZUK-OWA2

Ruda 12-20-2-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  6,00 144 SZUK-OWA2

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  92,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

Dąb 12-20-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

Ruda 12-20-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Ruda 12-20-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 403 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8
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Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 403 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 398 GODZ RU8

Dąb 12-20-2-07-28    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,80 396 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-29A   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,11 396 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-29A   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-29    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,40 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-117C  -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,30 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-117C  -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-122A  -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,90 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-122A  -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-15    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,80 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-27B   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-2     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  49,62 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  55,30 396 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 174 DOZ DOG

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  30,00 174 DOZ DOG

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-4A    -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-4A    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-65    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-65    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-37    -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-37    -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-94    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-94    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

OP-BUDKIS Ruda 12-20-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  7,00 165 CZYSZ-BUD

Dąb 12-20-2-07-85    -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  660,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-85    -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-85    -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  660,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-85    -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-87    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-87    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-87    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  308,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-87    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-87    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  308,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-87    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-87    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  203,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-87    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-55    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  612,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-55    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-55    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  612,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-55    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-99    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  448,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-99    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-99    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  448,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-98    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  846,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-98    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-98    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  846,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-98    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 397 GODZ PILA

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8
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Dąb 12-20-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  517,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  517,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-106   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  751,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-106   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  751,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-106   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-106   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-29A   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-29A   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-29A   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-29A   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-29A   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-29A   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-29A   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-29A   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-30    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-30    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-30    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-30    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-30    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-30    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-30    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-30    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-30    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-30    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-31    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-31    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-31    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-32    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  293,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-32    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-32    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  293,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-33    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-33    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-43    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-43    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-43    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-43    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-43    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-43    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-43    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-43    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-43    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-43    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-43    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  805,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-43    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D
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Dąb 12-20-2-07-43    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  805,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-43    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-44    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-44    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-45    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-45    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-45    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-24    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-24    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-26    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-26    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-26    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-26    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-26    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-26    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-26    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-26    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-26    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-26    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-39    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-39    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-40    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  375,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-40    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-41    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-41    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-41    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-41    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-42    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-42    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-42    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-42    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-42    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-42    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-42    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-42    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-42    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-42    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-42    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-42    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-29A   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-29A   -s   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,64 397 GODZ PILA

Dąb 12-20-2-07-29A   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-30    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-30    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-31    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-31    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-31    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-31    -g   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  25,80 397 GODZ PILA

Dąb 12-20-2-07-31    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-34    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-34    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  12,00 397 GODZ PILA

Dąb 12-20-2-07-34    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-44    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

POZ



Dąb 12-20-2-07-44    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  13,56 397 GODZ PILA

Dąb 12-20-2-07-44    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-60    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-60    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-60    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-60    -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  23,64 397 GODZ PILA

Dąb 12-20-2-07-60    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-61    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-61    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  35,28 397 GODZ PILA

Dąb 12-20-2-07-61    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-62    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-62    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  25,08 397 GODZ PILA

Dąb 12-20-2-07-62    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-82    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-82    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-82    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,68 397 GODZ PILA

Dąb 12-20-2-07-82    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-82    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-113   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  371,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-113   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  140,00 397 GODZ PILA

Ruda 12-20-2-08-113   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  371,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-113   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-113   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  12,00 397 GODZ PILA

Ruda 12-20-2-08-113   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-113   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  42,00 397 GODZ PILA

Ruda 12-20-2-08-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-26    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   1 CWD-P

Ruda 12-20-2-08-26    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   1 CWD-P

Ruda 12-20-2-08-53    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   1 CWD-P

Ruda 12-20-2-08-53    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   1 CWD-P

Ruda 12-20-2-08-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-55    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 397 GODZ PILA

Ruda 12-20-2-08-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-77    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  25,00 397 GODZ PILA

Ruda 12-20-2-08-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 398 GODZ RU8

Z-PIELK Ruda 12-20-2-08-40    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Legenda:

TWP

UT-TURYSTUTRZ

ZAD
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