
Dział Grupa czynn. Leśnictwo/Szkółka/I
nwentarz Adres Kod czynności 

do wyceny Nazwa czynności Stopień 
trudności J.M. Ilość Nr poz. 

OSTWPL
Kod czynności 

do rozliczeń

Lipiny 12-20-1-02-100   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,43 124 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-115   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,83 124 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,93 124 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-116   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,01 124 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-118   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,28 124 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-159   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 124 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-161   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,27 124 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-161   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,86 124 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-182   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 124 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-183   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,21 124 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-186   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 124 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-78    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 124 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-78    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,94 124 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-82    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,44 124 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-84    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,88 124 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-91    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,31 124 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-98    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,75 124 CP-W

Osięciny 12-20-1-04-355   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,78 124 CP-W

Osięciny 12-20-1-04-356   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 124 CP-W

Osięciny 12-20-1-04-356   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,26 124 CP-W

Osięciny 12-20-1-04-356   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,15 124 CP-W

Osięciny 12-20-1-04-356   -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,57 124 CP-W

Osięciny 12-20-1-04-357   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,56 124 CP-W

Osięciny 12-20-1-04-361   -w   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 124 CP-W

Osięciny 12-20-1-04-362   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,10 124 CP-W

Osięciny 12-20-1-04-362   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 124 CP-W

Osięciny 12-20-1-04-362   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,42 124 CP-W

Osięciny 12-20-1-04-364   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,87 124 CP-W

Osięciny 12-20-1-04-367   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,47 124 CP-W

Osięciny 12-20-1-04-371   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,58 124 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-105   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 120 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-105   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,36 120 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-136   -g   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,03 120 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-159   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,47 120 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-67    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,44 120 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-67    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,78 120 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-72    -g   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,59 120 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-75    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 120 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-75    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,07 120 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-75    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,07 120 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-77    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,44 120 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-98    -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,09 120 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-98    -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,83 120 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-99    -c   -99 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,22 120 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-101   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,20  19 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-102   -n   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,10  19 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-114   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,89  19 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-114   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,47  19 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-115   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,21  19 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-118   -f   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,09  23 PPOD N

Lipiny 12-20-1-02-134   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,34  19 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-137   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,38  19 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-182   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,42  19 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,30  19 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-77    -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,34  19 WPOD-N

Pakiet: 2

CW

CP



Lipiny 12-20-1-02-96    -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,42  19 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-97    -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,71  19 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-97    -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,71  19 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-98    -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,60  19 WPOD-N

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Osięciny 12-20-1-04-354   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,51 116 KOSZ UB

Osięciny 12-20-1-04-354   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,03  19 WPOD-N

Osięciny 12-20-1-04-355   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,29  19 WPOD-N

Osięciny 12-20-1-04-356   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,58  19 WPOD-N

Osięciny 12-20-1-04-366   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,07  19 WPOD-N

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,70 116 KOSZ UB

Osięciny 12-20-1-04-371   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,04 116 KOSZ UB

Osięciny 12-20-1-04-372   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,57  19 WPOD-N

Osięciny 12-20-1-04-374   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,04 116 KOSZ UB

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  6,25  73 WYK-POGCZ

Osięciny 12-20-1-04-354   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,44  73 WYK-POGCZ

Osięciny 12-20-1-04-366   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  0,44  73 WYK-POGCZ

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  21,25  73 WYK-POGCZ

Osięciny 12-20-1-04-374   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  25,56  73 WYK-POGCZ

Osięciny 12-20-1-04-371   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-371   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-371   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-371   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,40 100 SADZ WIEL

Osięciny 12-20-1-04-371   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  0,50  73 WYK-POGCZ

Osięciny 12-20-1-04-371   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-101   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,55 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-101   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,25 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-101   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  14,70 103 SAD-BRYŁ

Lipiny 12-20-1-02-101   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,55 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-101   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,70 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-101   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,55 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,72 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,59 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,24 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  8,93 103 SAD-BRYŁ

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,31 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,93 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,72 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,59 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-116   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,65 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-116   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,70 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-116   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,05 103 SAD-BRYŁ

Lipiny 12-20-1-02-116   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,65 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-116   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,05 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-116   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,65 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-117   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,46 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-117   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,46 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-117   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-117   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,91 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-117   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  18,00  67 KOP-ROW

Lipiny 12-20-1-02-117   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,46 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-117   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,46 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-117   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  11,46 265 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-163   -c   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,33 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-163   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,67 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-163   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,89 111 DOW-SADZ

MA-PORZ

ODN-GLEB

ODN-LUK



Lipiny 12-20-1-02-163   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,34 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-163   -c   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  11,89 103 SAD-BRYŁ

Lipiny 12-20-1-02-163   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,67 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-163   -c   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,89 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-163   -c   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,33 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-163   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,67 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-163   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,54 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-163   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,54 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-163   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,54 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-163   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,54 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-163   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,54 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-62    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,58 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-62    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,58 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-62    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,23 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-62    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,58 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-62    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,58 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-62    -a   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  11,58 265 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-62    -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,17 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-62    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,17 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-62    -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,02 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-62    -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,17 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-62    -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,17 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-62    -a   -02 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  6,17 265 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-65    -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,01 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-65    -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,01 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-65    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,66 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-65    -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,01 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-65    -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,01 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-65    -a   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  10,01 265 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-72    -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,87 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-72    -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,87 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-72    -g   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-72    -g   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,22 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-72    -g   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  18,00  67 KOP-ROW

Lipiny 12-20-1-02-72    -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,87 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-72    -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,87 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-72    -g   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  6,87 265 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-79    -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,64 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-79    -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,64 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-79    -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-79    -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,24 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-79    -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  16,00  67 KOP-ROW

Lipiny 12-20-1-02-79    -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,64 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-79    -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,64 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-79    -b   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  11,64 265 ŻEL-2

Osięciny 12-20-1-04-346   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,94 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-346   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,94 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-346   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-346   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,94 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-346   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00  67 KOP-ROW

Osięciny 12-20-1-04-346   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,94 100 SADZ WIEL

Osięciny 12-20-1-04-346   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,94 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-346   -j   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,94 265 ŻEL-2

Osięciny 12-20-1-04-355   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,28 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-355   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,28 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-355   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-355   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,18 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-355   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,28 100 SADZ WIEL

Osięciny 12-20-1-04-355   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,28 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-355   -a   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  7,28 265 ŻEL-2

Osięciny 12-20-1-04-356   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,00 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-356   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,00 103 SAD-BRYŁ

Osięciny 12-20-1-04-356   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  15,81  68 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ



Osięciny 12-20-1-04-356   -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  17,00 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-357   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,00 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-357   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-357   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  23,00 103 SAD-BRYŁ

Osięciny 12-20-1-04-357   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  21,00  68 WYK-PASCZ

Osięciny 12-20-1-04-357   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  23,00 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-371   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,15 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-371   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,15 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-371   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-371   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,05 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-371   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,15 100 SADZ WIEL

Osięciny 12-20-1-04-371   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,15 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-371   -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  10,15 265 ŻEL-2

Osięciny 12-20-1-04-371   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,62 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-371   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,62 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-371   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-371   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,62 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-371   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,62 100 SADZ WIEL

Osięciny 12-20-1-04-371   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,62 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-371   -h   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,62 265 ŻEL-2

Osięciny 12-20-1-04-380   -h   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-380   -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-380   -h   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-380   -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,10 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-380   -h   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  14,00 103 SAD-BRYŁ

Osięciny 12-20-1-04-380   -h   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,75 100 SADZ WIEL

Osięciny 12-20-1-04-380   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,31  68 WYK-PASCZ

Osięciny 12-20-1-04-380   -h   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,00 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-380   -h   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-101   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,32 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-101   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,75 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-101   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,33 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-101   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,43 103 SAD-BRYŁ

Lipiny 12-20-1-02-101   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,32 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-101   -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,43 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-101   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,32 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-115   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-115   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,75 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-115   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,05 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-115   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-115   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  16,00  67 KOP-ROW

Lipiny 12-20-1-02-115   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,05 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-115   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-115   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,75 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-115   -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  4,05 265 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,88 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,10 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,98 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,90 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,88  99 SADZ 1R

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,10 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  18,88 252 WYJ 1R

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,88 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,10 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  18,88 264 ŻEL-1

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  7,10 265 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,24 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,20 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,44 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,05 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,24  99 SADZ 1R

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,20 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  6,24 252 WYJ 1R

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,24 111 DOW-SADZ
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Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,20 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  6,24 264 ŻEL-1

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  5,20 265 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,16 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,51 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,16  99 SADZ 1R

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,35 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  6,16 252 WYJ 1R

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,16 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  6,16 264 ŻEL-1

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,35 265 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,96 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,68 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,64 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,38 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  14,00  67 KOP-ROW

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,96  99 SADZ 1R

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,68 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  6,96 252 WYJ 1R

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,96 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,68 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  6,96 264 ŻEL-1

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  4,68 265 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-187   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,16 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-187   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,16 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-187   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,16 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-187   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,16 100 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-187   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,16 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-102   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,71 115 KOSZ UA

Lipiny 12-20-1-02-104   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,76 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-104   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,88 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-109   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  4,90 117 KOSZ UC

Lipiny 12-20-1-02-109   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,44 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-109   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,52 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-109   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,26 117 KOSZ UC

Lipiny 12-20-1-02-110   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  3,12 117 KOSZ UC

Lipiny 12-20-1-02-110   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,77 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-110   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,35 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-113   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,64 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-115   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,21 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-115   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,94 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-117   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,43 117 KOSZ UC

Lipiny 12-20-1-02-117   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,52 117 KOSZ UC

Lipiny 12-20-1-02-118   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,75 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-118   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,56 117 KOSZ UC

Lipiny 12-20-1-02-135   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,39 115 KOSZ UA

Lipiny 12-20-1-02-137   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,27 115 KOSZ UA

Lipiny 12-20-1-02-138   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  4,89 117 KOSZ UC

Lipiny 12-20-1-02-141   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,67 117 KOSZ UC

Lipiny 12-20-1-02-141   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,19 115 KOSZ UA
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Lipiny 12-20-1-02-158   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Lipiny 12-20-1-02-158   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,52 115 KOSZ UA

Lipiny 12-20-1-02-160   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,59 115 KOSZ UA

Lipiny 12-20-1-02-164   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,28 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-164   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,82 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-182   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,16 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-183   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-184   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,17 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-187   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,39 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-188   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,67 117 KOSZ UC

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,50 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-59    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,87 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-62    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,72 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-62    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,89 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-64    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,54 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-65    -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,45 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-65    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,18 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-65    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,14 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-66    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,77 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-66    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,70 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,66 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-67    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,87 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-69    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,35 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-71    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,83 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-72    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,16 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-72    -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,62 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,84 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-76    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,53 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-76    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,97 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-76    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,29 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-76    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,42 117 KOSZ UC

Lipiny 12-20-1-02-78    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,54 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-79    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,74 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-80    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,99 117 KOSZ UC

Lipiny 12-20-1-02-81    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,18 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-82    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,19 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-83    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-83    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,48 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-84    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,75 117 KOSZ UC

Lipiny 12-20-1-02-84    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,79 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,67 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-88    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,73 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-88    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,99 116 KOSZ UB

PIEL



Lipiny 12-20-1-02-89    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,07 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-89    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,79 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-89    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,95 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-90    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,30 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-90    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,44 117 KOSZ UC

Lipiny 12-20-1-02-92    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,11 117 KOSZ UC

Lipiny 12-20-1-02-92    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,20 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-98    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,74 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-98    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,13 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-98    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,20 117 KOSZ UC

Lipiny 12-20-1-02-98    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,26 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-99    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  4,93 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-99    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,39 116 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-99    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,18 116 KOSZ UB

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,48 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-346   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,26 116 KOSZ UB

Osięciny 12-20-1-04-348   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,40 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-348   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,45 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-355   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,04 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-355   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,00 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-355   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,08 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-355   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,75 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-356   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,69 115 KOSZ UA

Osięciny 12-20-1-04-356   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,84 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-356   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-356   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,28 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-356   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,74 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-357   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,72 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-357   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,50 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-357   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,86 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-358   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,57 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-358   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,03 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-359   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,29 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-359   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,66 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-361   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,29 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-361   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,72 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-362   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,41 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-363   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,92 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-364   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,56 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-364   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,73 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-364   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,20 116 KOSZ UB

Osięciny 12-20-1-04-365   -n   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,92 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-366   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,98 117 KOSZ UC



Osięciny 12-20-1-04-367   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,81 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-368   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,39 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-369   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,66 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-369   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,54 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-369   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,43 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-370   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,15 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-371   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,17 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-371   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,40 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-372   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,22 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-373   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-373   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,91 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-375   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,65 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-376   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-378   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,46 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-378   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,53 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-378   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,54 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-378   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,29 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-379   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,24 116 KOSZ UB

Osięciny 12-20-1-04-380   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,68 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-380   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,08 117 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-361   -a   -01 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  2,60 121 PODK-FORM

Osięciny 12-20-1-04-364   -d   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,50 121 PODK-FORM

Osięciny 12-20-1-04-364   -i   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,90 121 PODK-FORM

Osięciny 12-20-1-04-364   -m   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  4,40 121 PODK-FORM

Osięciny 12-20-1-04-366   -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  3,82 121 PODK-FORM

Osięciny 12-20-1-04-366   -h   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,30 121 PODK-FORM

Osięciny 12-20-1-04-380   -i   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,34 121 PODK-FORM

Lipiny 12-20-1-02-104   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-104   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-104   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-104   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50 102 SADZ POP

Lipiny 12-20-1-02-104   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-104   -a   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,50 265 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-109   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-109   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-109   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-109   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,70 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-109   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,70 102 SADZ POP

Lipiny 12-20-1-02-109   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-109   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,70 265 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-110   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-110   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-110   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,35 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-110   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,35 102 SADZ POP

Lipiny 12-20-1-02-110   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-110   -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,35 265 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-110   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-110   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-110   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-110   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-110   -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,84 102 SADZ POP

Lipiny 12-20-1-02-110   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-110   -f   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,84 265 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-118   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 111 DOW-SADZ

PIEL-POZ



Lipiny 12-20-1-02-118   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,45 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-118   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,45 102 SADZ POP

Lipiny 12-20-1-02-118   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-75    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,25 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-75    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,25 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-75    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,25 102 SADZ POP

Lipiny 12-20-1-02-75    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-75    -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,25 265 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-78    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,49 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-78    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,49 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-78    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,49 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-78    -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,49 102 SADZ POP

Lipiny 12-20-1-02-78    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,49 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-78    -b   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,49 265 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-89    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,72 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-89    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,72 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-89    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-89    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,72 102 SADZ POP

Lipiny 12-20-1-02-89    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,72 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-89    -f   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,72 265 ŻEL-2

Osięciny 12-20-1-04-356   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,05 102 SADZ POP

Osięciny 12-20-1-04-356   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  1,05  59 PRZ-TALSA

Osięciny 12-20-1-04-356   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,05  52 WYK-TAL40

Osięciny 12-20-1-04-356   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,60 102 SADZ POP

Osięciny 12-20-1-04-356   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -r   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,40 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-356   -r   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,20 102 SADZ POP

Osięciny 12-20-1-04-356   -r   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  0,40  59 PRZ-TALSA

Osięciny 12-20-1-04-356   -r   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,40  52 WYK-TAL40

Osięciny 12-20-1-04-356   -r   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-363   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-363   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-363   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,40 102 SADZ POP

Osięciny 12-20-1-04-363   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  0,40  59 PRZ-TALSA

Osięciny 12-20-1-04-363   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,40  52 WYK-TAL40

Osięciny 12-20-1-04-363   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-366   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-366   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-366   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,30 102 SADZ POP

Osięciny 12-20-1-04-366   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,30  59 PRZ-TALSA

Osięciny 12-20-1-04-366   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,30  52 WYK-TAL40

Osięciny 12-20-1-04-366   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-368   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-368   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-368   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-368   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,65 102 SADZ POP

Osięciny 12-20-1-04-368   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  0,65  59 PRZ-TALSA

Osięciny 12-20-1-04-368   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,65  52 WYK-TAL40

Osięciny 12-20-1-04-368   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-368   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-372   -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-372   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-372   -b   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,00 102 SADZ POP

Osięciny 12-20-1-04-372   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-376   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-376   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ
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Osięciny 12-20-1-04-376   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50 102 SADZ POP

Osięciny 12-20-1-04-376   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  0,50  59 PRZ-TALSA

Osięciny 12-20-1-04-376   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,50  52 WYK-TAL40

Osięciny 12-20-1-04-376   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,50  59 PRZ-TALSA

Lipiny 12-20-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,50  52 WYK-TAL40

Lipiny 12-20-1-02-97    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-97    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-97    -j   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  280,00 367 N-ZSGDNSO

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Lipiny 12-20-1-02-101   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,52 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-101   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  12,60 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-101   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-101   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,00 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-103   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-103   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,00 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-115   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-115   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  1,10 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,34 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,70 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-116   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,86 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-116   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,30 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-117   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,40 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-117   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  12,00 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-118   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-118   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,48 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-163   -c   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,80 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-163   -c   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  17,00 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-163   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,70 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-163   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,50 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-187   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,86 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-187   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,28 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,35 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,80 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,80 149 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 404 GODZ MH23

Osięciny 12-20-1-04-346   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,76 149 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-346   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,80 149 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-355   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,08 149 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-355   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Osięciny 12-20-1-04-355   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,40 149 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-355   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,60 155 PRZYB-1ŻU

Osięciny 12-20-1-04-371   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,16 149 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-371   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,80 149 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-371   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,26 149 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-371   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,30 149 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-371   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,44 149 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-371   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,20 149 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-380   -h   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,84 149 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-380   -h   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,20 149 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-161   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,79 153 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-161   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,30 153 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-182   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,82 153 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-182   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,06 153 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-76    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,37 153 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-76    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,25 153 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-83    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,38 153 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-83    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,61 153 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-358   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,72 153 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-358   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,40 153 GRODZ-DEM
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Osięciny 12-20-1-04-361   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,21 153 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-361   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  10,70 153 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-364   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,75 153 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-364   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  12,50 153 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-369   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,50 153 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-369   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,00 153 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-369   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,90 153 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-369   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,00 153 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-371   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,59 153 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-371   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,30 153 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-372   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,88 153 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-372   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,95 153 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  73,62 154 K GRODZEŃ

Lipiny 12-20-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  81,00 154 K GRODZEŃ

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  46,45 154 K GRODZEŃ

Osięciny 12-20-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  48,54 154 K GRODZEŃ

Lipiny 12-20-1-02-109   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-109   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  18,00 167 KONTR-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-109   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-110   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-110   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  8,00 167 KONTR-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-110   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-115   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-115   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  22,00 167 KONTR-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-115   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-118   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-118   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  16,00 167 KONTR-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-118   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-158   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-158   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  4,00 167 KONTR-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-158   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-158   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-158   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  14,00 167 KONTR-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-158   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-160   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-160   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 167 KONTR-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-160   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  14,00 167 KONTR-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-59    -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-59    -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  8,00 167 KONTR-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-59    -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 167 KONTR-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 167 KONTR-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-76    -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-76    -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 167 KONTR-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-76    -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 167 KONTR-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Osięciny 12-20-1-04-356   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Osięciny 12-20-1-04-356   -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 167 KONTR-RYJ

Osięciny 12-20-1-04-356   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Osięciny 12-20-1-04-357   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Osięciny 12-20-1-04-357   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Osięciny 12-20-1-04-357   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

OCHRL
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Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  2,00 144 SZUK-OWA2

Osięciny 12-20-1-04-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  2,00 144 SZUK-OWA2

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Lipiny 12-20-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Osięciny 12-20-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 156 PORZ-SPAL

Osięciny 12-20-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  25,00 157 PORZ-STOS

Lipiny 12-20-1-02-102   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-102   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,62 125 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-110   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-110   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,88 125 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-65    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-65    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,39 125 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,78 125 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,77 125 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,87 125 ZAB-REPEL

Osięciny 12-20-1-04-356   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Osięciny 12-20-1-04-356   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,44 125 ZAB-REPEL

Osięciny 12-20-1-04-357   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Osięciny 12-20-1-04-357   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,36 125 ZAB-REPEL

Osięciny 12-20-1-04-365   -n   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,50  27 OPR-PSPAL

Osięciny 12-20-1-04-365   -n   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,77  27 OPR-PSPAL

Osięciny 12-20-1-04-365   -n   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  2,00  27 OPR-PSPAL

Osięciny 12-20-1-04-365   -n   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  7,08  27 OPR-PSPAL

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 403 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 398 GODZ RU8

Lipiny 12-20-1-02-109   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,51 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-109   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,94 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-135   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,72 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-135   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,36 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-135   -d   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 170 PPOŻ-ODN

Lipiny 12-20-1-02-136   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,74 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-137   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,82 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-138   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,08 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-138   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,70 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-139   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,04 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-140   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,63 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-141   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,27 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-161   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,78 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-161   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,31 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-163   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,88 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-62    -a   -98 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,70 171 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-63    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,05 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-63    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,01 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-69    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,29 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-69    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-69    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,69 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-70    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,52 171 PPOŻ-PORZ
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Lipiny 12-20-1-02-70    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,86 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-70    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,61 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-72    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,71 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-79    -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,26 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-79    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,76 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-79    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,12 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-80    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,95 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-81    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,36 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-83    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,14 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-83    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,34 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-84    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,40 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-85    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,21 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-85    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,14 171 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-85    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,28 171 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-85    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,02 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-85    -p   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,31 171 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-85    -x   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,96 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-85    -x   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,90 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-86    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,10 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-90    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,47 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-90    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,73 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-90    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,29 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-90    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,05 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-91    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,93 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-96    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,03 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-96    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,61 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-96    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-96    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 171 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-97    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,37 171 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-97    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,42 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-97    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,80 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-97    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,65 171 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-97    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,68 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-98    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,42 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-98    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-98    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,06 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-98    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,36 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-98    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,39 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-345   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,70 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-345   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,80 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-346   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-346   -x   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-349   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,80 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-355   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,80 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-355   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-356   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,10 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-356   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,10 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-356   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-356   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,83 171 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,40 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-357   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,30 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-357   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,20 171 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-357   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,10 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-357   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,90 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-359   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,90 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-359   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-361   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-361   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,60 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-362   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,92 171 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-362   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-363   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,30 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-364   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,10 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-365   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,50 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-365   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 173 ODN-PASP

OCHRP

P-PASYS



Osięciny 12-20-1-04-365   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,18 173 ODN-PASP

Osięciny 12-20-1-04-366   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,60 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-366   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-367   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,30 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-367   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,40 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-367   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,40 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-368   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,60 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-369   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,20 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-369   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,90 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-370   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,30 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-370   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,40 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-371   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-371   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,10 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-371   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,04 171 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-372   -b   -98 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 173 ODN-PASP

Osięciny 12-20-1-04-372   -b   -98 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 173 ODN-PASP

Osięciny 12-20-1-04-373   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-380   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,70 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-380   -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,10 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-380   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,80 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  73,52 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-134   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,12 171 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-134   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,15 171 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-135   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,23 171 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-137   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 171 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-137   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,27 171 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-59    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,24 171 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-60    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,21 171 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-62    -a   -98 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,55 171 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-90    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-97    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,67 171 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  85,22 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-356   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,35 171 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-357   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,29 171 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-359   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,68 171 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-359   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,44 171 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-373   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  29,00 174 DOZ DOG

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  8,00 174 DOZ DOG

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-137   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-137   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

OP-BUDKIN Osięciny 12-20-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

Lipiny 12-20-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  8,00 165 CZYSZ-BUD

Lipiny 12-20-1-02-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  8,00 164 NAPR-BUD

Osięciny 12-20-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  25,00 165 CZYSZ-BUD

Osięciny 12-20-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  5,00 164 NAPR-BUD

OP-SCHRNN Osięciny 12-20-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

Osięciny 12-20-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

Osięciny 12-20-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  5,00 164 NAPR-BUD

Lipiny 12-20-1-02-161   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-161   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-161   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-182   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-182   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   1 CWD-P

Osięciny 12-20-1-04-355   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   1 CWD-P

Osięciny 12-20-1-04-355   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   1 CWD-P

Osięciny 12-20-1-04-356   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   1 CWD-P

Osięciny 12-20-1-04-356   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   1 CWD-P
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Osięciny 12-20-1-04-361   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   1 CWD-P

Osięciny 12-20-1-04-361   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   1 CWD-P

Osięciny 12-20-1-04-362   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   1 CWD-P

Osięciny 12-20-1-04-362   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   1 CWD-P

Osięciny 12-20-1-04-371   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   1 CWD-P

Osięciny 12-20-1-04-371   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-101   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  282,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-101   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-101   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  282,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-101   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-102   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  351,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-102   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-102   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  351,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-102   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-115   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  321,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-115   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  321,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-354   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  207,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-354   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-366   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   1 CWD-P

Osięciny 12-20-1-04-366   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-112   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-112   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-114   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  269,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-114   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-114   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  269,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-114   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-114   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  491,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-114   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-114   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  491,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-114   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-137   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  429,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-137   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-137   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  429,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-137   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-182   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  338,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-182   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  338,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-77    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  356,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-77    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-77    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  356,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-77    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-97    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  194,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-97    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-97    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-97    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-97    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-97    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00   1 CWD-P

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  184,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  594,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  594,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  167,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D
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Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-96    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  406,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-96    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-96    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  406,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-96    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-98    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  806,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-98    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  806,00   1 CWD-P

Osięciny 12-20-1-04-355   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  547,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-355   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-355   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  547,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-355   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-356   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  396,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-356   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-356   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  396,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-356   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-372   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  700,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-372   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-372   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  700,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-372   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-134   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  453,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  453,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  24,00 397 GODZ PILA

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 397 GODZ PILA

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  33,00 403 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  99,00 396 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  60,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 397 GODZ PILA

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-60    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  222,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-60    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-60    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-60    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-60    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-61    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-61    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-61    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-61    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-114   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-114   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 397 GODZ PILA

Lipiny 12-20-1-02-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

POZ-P

PR

IIIAU

IVD

PM

PTP

PTW

TPP

POZ



Lipiny 12-20-1-02-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-184   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-184   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-186   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-186   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-186   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-186   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-67    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-67    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-85    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-85    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-85    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-85    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-85    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-85    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-85    -p   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-85    -p   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-99    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-99    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-99    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-99    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-99    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   1 CWD-P

Lipiny 12-20-1-02-99    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   1 CWD-P

Osięciny 12-20-1-04-361   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   1 CWD-P

Osięciny 12-20-1-04-361   -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  17,00 397 GODZ PILA

Osięciny 12-20-1-04-361   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   1 CWD-P

Osięciny 12-20-1-04-364   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   1 CWD-P

Osięciny 12-20-1-04-364   -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  22,00 397 GODZ PILA

Osięciny 12-20-1-04-364   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   1 CWD-P

Osięciny 12-20-1-04-373   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-373   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  14,00 403 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  240,00 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Osięciny 12-20-1-04-363   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-363   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Legenda:

UT-TURYST

Z-PIELK

TWP

UT-PARK

UTRZ

ZAD
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