
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: HARWPM1Pakiet: HARWPM1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do
rozliczeń

HOD
MA-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-70    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,36  19 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-79    -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,83  19 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-98    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,92  19 WPOD-N

Poraza 12-20-1-03-148   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,00  19 WPOD-N

Poraza 12-20-1-03-193   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,44  19 WPOD-N

Poraza 12-20-1-03-201   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  4,50  19 WPOD-N

Poraza 12-20-1-03-202   -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,42  19 WPOD-N

Dębice 12-20-1-05-286   -d   -98 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,05  19 WPOD-N

Dębice 12-20-1-05-328   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,77  19 WPOD-N

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,95  19 WPOD-N

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,72  19 WPOD-N

Brześć Kujawski 12-20-1-06-269   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,61  19 WPOD-N

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,45  19 WPOD-N

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Rybnica 12-20-3-12-100   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,12  19 WPOD-N

Rybnica 12-20-3-12-42    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,16  19 WPOD-N

Rybnica 12-20-3-12-74    -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,92  19 WPOD-N

POZ IB

Lipiny 12-20-1-02-70    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  709,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-70    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  709,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-79    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  517,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-79    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-79    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  517,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-79    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-98    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  327,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-98    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-98    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  327,00   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-148   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  776,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-148   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-148   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  776,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-148   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-193   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  868,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-193   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-193   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  868,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-193   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-202   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  713,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-202   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-202   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  713,00   2 CWD-D
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Poraza 12-20-1-03-202   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-286   -d   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  886,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-286   -d   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  886,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  735,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  735,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  393,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  393,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-269   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  923,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-269   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-269   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  923,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-269   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  324,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  324,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  239,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  239,00   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

IIIAU

Poraza 12-20-1-03-201   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  756,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-201   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  756,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-205   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  813,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-205   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-205   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  813,00   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-205   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Rybnica 12-20-3-12-100   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 031,00   2 CWD-D

Rybnica 12-20-3-12-100   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Rybnica 12-20-3-12-100   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 031,00   2 CWD-D

Rybnica 12-20-3-12-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Rybnica 12-20-3-12-42    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  718,00   2 CWD-D

Rybnica 12-20-3-12-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Rybnica 12-20-3-12-42    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  718,00   2 CWD-D

Rybnica 12-20-3-12-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Rybnica 12-20-3-12-74    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 324,00   2 CWD-D

Rybnica 12-20-3-12-74    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D
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Rybnica 12-20-3-12-74    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 324,00   2 CWD-D

Rybnica 12-20-3-12-74    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D
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