
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: HARWPM2Pakiet: HARWPM2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do
rozliczeń

HOD
MA-PORZ

Dąb 12-20-2-07-128   -f   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,36  19 WPOD-N

Ruda 12-20-2-08-91    -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,58  19 WPOD-N

Ruda 12-20-2-08-95    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,98  19 WPOD-N

Goreń 12-20-2-09-148   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,91  19 WPOD-N

Goreń 12-20-2-09-148   -j   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,36  19 WPOD-N

Kurowo 12-20-2-10-198   -a   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,67  19 WPOD-N

Mursk 12-20-3-11-117   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,47  19 WPOD-N

Mursk 12-20-3-11-118   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,35  19 WPOD-N

Mursk 12-20-3-11-119   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,05  19 WPOD-N

Mursk 12-20-3-11-35    -g   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,58  19 WPOD-N

Wikaryjskie 12-20-3-13-157   -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,64  19 WPOD-N

Wikaryjskie 12-20-3-13-157   -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,38  19 WPOD-N

Wikaryjskie 12-20-3-13-285   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,63  19 WPOD-N

Kukawy 12-20-3-14-168   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,35  19 WPOD-N

Kukawy 12-20-3-14-313   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,82  19 WPOD-N

Kukawy 12-20-3-14-313   -h   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,58  19 WPOD-N

Kukawy 12-20-3-14-313   -l   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,03  19 WPOD-N

Przyborowo 12-20-3-15-238   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,36  19 WPOD-N

Przyborowo 12-20-3-15-310   -j   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,06  19 WPOD-N

POZ IB

Dąb 12-20-2-07-128   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 312,00   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-128   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 312,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-91    -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  774,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-91    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  774,00   2 CWD-D

Goreń 12-20-2-09-148   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  723,00   2 CWD-D

Goreń 12-20-2-09-148   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Goreń 12-20-2-09-148   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  723,00   2 CWD-D

Goreń 12-20-2-09-148   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Goreń 12-20-2-09-148   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Goreń 12-20-2-09-148   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Kurowo 12-20-2-10-198   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 151,00   2 CWD-D

Kurowo 12-20-2-10-198   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Kurowo 12-20-2-10-198   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 151,00   2 CWD-D

Kurowo 12-20-2-10-198   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Mursk 12-20-3-11-117   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Mursk 12-20-3-11-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Mursk 12-20-3-11-117   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Mursk 12-20-3-11-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Mursk 12-20-3-11-119   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  581,00   2 CWD-D

Mursk 12-20-3-11-119   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Mursk 12-20-3-11-119   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  581,00   2 CWD-D

Mursk 12-20-3-11-119   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mursk 12-20-3-11-35    -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  348,00   2 CWD-D

Mursk 12-20-3-11-35    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Mursk 12-20-3-11-35    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  348,00   2 CWD-D

Mursk 12-20-3-11-35    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wikaryjskie 12-20-3-13-157   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  303,00   2 CWD-D

Wikaryjskie 12-20-3-13-157   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  303,00   2 CWD-D

Wikaryjskie 12-20-3-13-157   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  731,00   2 CWD-D

Wikaryjskie 12-20-3-13-157   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  731,00   2 CWD-D

Wikaryjskie 12-20-3-13-189   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  916,00   2 CWD-D

Wikaryjskie 12-20-3-13-189   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wikaryjskie 12-20-3-13-189   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  916,00   2 CWD-D

Wikaryjskie 12-20-3-13-189   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wikaryjskie 12-20-3-13-285   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00   2 CWD-D

Wikaryjskie 12-20-3-13-285   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00   2 CWD-D

Kukawy 12-20-3-14-313   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  226,00   2 CWD-D

Kukawy 12-20-3-14-313   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kukawy 12-20-3-14-313   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  226,00   2 CWD-D

Kukawy 12-20-3-14-313   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kukawy 12-20-3-14-313   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  559,00   2 CWD-D

Kukawy 12-20-3-14-313   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kukawy 12-20-3-14-313   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  559,00   2 CWD-D

Kukawy 12-20-3-14-313   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kukawy 12-20-3-14-313   -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  284,00   2 CWD-D

Kukawy 12-20-3-14-313   -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kukawy 12-20-3-14-313   -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  284,00   2 CWD-D

Kukawy 12-20-3-14-313   -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Przyborowo 12-20-3-15-310   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  743,00   2 CWD-D

Przyborowo 12-20-3-15-310   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  743,00   2 CWD-D

IIIAU

Ruda 12-20-2-08-95    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  704,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-95    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-95    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  704,00   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-95    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Mursk 12-20-3-11-118   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  921,00   2 CWD-D

Mursk 12-20-3-11-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Mursk 12-20-3-11-118   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  921,00   2 CWD-D

Mursk 12-20-3-11-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kukawy 12-20-3-14-168   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  413,00   2 CWD-D

Kukawy 12-20-3-14-168   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kukawy 12-20-3-14-168   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  413,00   2 CWD-D

Kukawy 12-20-3-14-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Przyborowo 12-20-3-15-238   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  922,00   2 CWD-D

Przyborowo 12-20-3-15-238   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  922,00   2 CWD-D
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