
Dział Grupa czynn. Leśnictwo/Szkółka/I
nwentarz Adres Kod czynności 

do wyceny Nazwa czynności Stopień 
trudności J.M. Ilość Nr poz. 

OSTWPL
Kod czynności 

do rozliczeń

Szpetal 12-20-1-01-15    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,68 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-20    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,08 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-20    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-23    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,29 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-23    -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,67 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-23    -hx  -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,15 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-23    -p   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,25 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-23    -p   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,53 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-24    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,68 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-24    -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,39 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-26    -r   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,48 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-29    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,19 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-29    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,05 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-2     -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,63 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-48    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,13 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-50    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,65 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-50    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,97 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-8     -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,95 124 CP-W

Dębice 12-20-1-05-284   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,60 124 CP-W

Dębice 12-20-1-05-286   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,48 124 CP-W

Dębice 12-20-1-05-286   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,10 124 CP-W

Dębice 12-20-1-05-299   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,01 124 CP-W

Dębice 12-20-1-05-299   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,49 124 CP-W

Dębice 12-20-1-05-300   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,38 124 CP-W

Dębice 12-20-1-05-300   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,31 124 CP-W

Dębice 12-20-1-05-300   -y   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,22 124 CP-W

Dębice 12-20-1-05-308   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,07 124 CP-W

Dębice 12-20-1-05-308   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 124 CP-W

Dębice 12-20-1-05-327   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,91 124 CP-W

Dębice 12-20-1-05-327   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 124 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-34    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,20 120 CW-W

Szpetal 12-20-1-01-35    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,66 120 CW-W

Szpetal 12-20-1-01-23    -g   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,84  19 WPOD-N

Szpetal 12-20-1-01-23    -h   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,39  19 WPOD-N

Szpetal 12-20-1-01-23    -hx  -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,11  19 WPOD-N

Szpetal 12-20-1-01-36    -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,84  19 WPOD-N

Szpetal 12-20-1-01-43    -a   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,15  19 WPOD-N

Szpetal 12-20-1-01-46    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  4,33  19 WPOD-N

Dębice 12-20-1-05-264   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,50  19 WPOD-N

Dębice 12-20-1-05-309   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,10  19 WPOD-N

Dębice 12-20-1-05-322   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,99  19 WPOD-N

Dębice 12-20-1-05-337   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,44  19 WPOD-N

Szpetal 12-20-1-01-38    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,50 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-38    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,50 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-38    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,50 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-38    -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Szpetal 12-20-1-01-38    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,50 100 SADZ WIEL

Szpetal 12-20-1-01-38    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,50 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-38    -b   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  8,50 265 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-38    -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-38    -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-38    -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,75 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-38    -i   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Szpetal 12-20-1-01-38    -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,75 100 SADZ WIEL

Szpetal 12-20-1-01-38    -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-38    -i   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,75 265 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-4     -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,44 111 DOW-SADZ

Pakiet: 1

CW

MA-PORZ

CP



Szpetal 12-20-1-01-4     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,99 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Szpetal 12-20-1-01-4     -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,40 103 SAD-BRYŁ

Szpetal 12-20-1-01-4     -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,59 100 SADZ WIEL

Szpetal 12-20-1-01-4     -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,40 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,44 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,44 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,44 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,44 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-4     -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Szpetal 12-20-1-01-4     -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,44 100 SADZ WIEL

Szpetal 12-20-1-01-4     -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,44 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  6,44 265 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-4     -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,10 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,60 103 SAD-BRYŁ

Szpetal 12-20-1-01-4     -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 100 SADZ WIEL

Szpetal 12-20-1-01-4     -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,31 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,31 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,31 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-4     -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  67 KOP-ROW

Szpetal 12-20-1-01-4     -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,31 100 SADZ WIEL

Szpetal 12-20-1-01-4     -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,31 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -m   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,31 265 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-4     -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,70 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-4     -o   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  67 KOP-ROW

Szpetal 12-20-1-01-4     -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,70 100 SADZ WIEL

Szpetal 12-20-1-01-4     -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -o   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,70 265 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-4     -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,45 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-4     -p   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Szpetal 12-20-1-01-4     -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,45 100 SADZ WIEL

Szpetal 12-20-1-01-4     -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -p   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,45 265 ŻEL-2

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,44 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,95 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,39 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,44  99 SADZ 1R

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,95 100 SADZ WIEL

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  5,44 252 WYJ 1R

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,44 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,95 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  5,44 264 ŻEL-1

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,95 265 ŻEL-2

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,52 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,15 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,67 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,52  99 SADZ 1R

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,15 100 SADZ WIEL

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  9,52 252 WYJ 1R

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,52 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,15 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB



Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  9,52 264 ŻEL-1

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,15 265 ŻEL-2

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,64 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,72 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,04 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,40 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00  67 KOP-ROW

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,64  99 SADZ 1R

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,76 100 SADZ WIEL

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  22,64 252 WYJ 1R

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,64 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,72 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,04 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  22,64 264 ŻEL-1

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  3,76 265 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-10    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,95 115 KOSZ UA

Szpetal 12-20-1-01-10    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,14 115 KOSZ UA

Szpetal 12-20-1-01-10    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,24 115 KOSZ UA

Szpetal 12-20-1-01-11    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,24 115 KOSZ UA

Szpetal 12-20-1-01-13    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,45 117 KOSZ UC

Szpetal 12-20-1-01-19    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,25 117 KOSZ UC

Szpetal 12-20-1-01-19    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,62 117 KOSZ UC

Szpetal 12-20-1-01-26    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,01 117 KOSZ UC

Szpetal 12-20-1-01-26    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,78 117 KOSZ UC

Szpetal 12-20-1-01-27    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,02 117 KOSZ UC

Szpetal 12-20-1-01-27    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,80 117 KOSZ UC

Szpetal 12-20-1-01-28    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-29    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,05 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-29    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-30    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-32    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,91 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-34    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,61 115 KOSZ UA

Szpetal 12-20-1-01-35    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  4,62 115 KOSZ UA

Szpetal 12-20-1-01-36    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,20 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-36    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,50 117 KOSZ UC

Szpetal 12-20-1-01-36    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,56 117 KOSZ UC

Szpetal 12-20-1-01-36    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,10 117 KOSZ UC

Szpetal 12-20-1-01-36    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,94 117 KOSZ UC

Szpetal 12-20-1-01-36    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Szpetal 12-20-1-01-37    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,37 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-37    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-37    -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,54 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-37    -k   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,64 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-38    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,46 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-38    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,88 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-38    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

HOD



Szpetal 12-20-1-01-38    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,75 117 KOSZ UC

Szpetal 12-20-1-01-38    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,36 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-38    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,99 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-3A    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Szpetal 12-20-1-01-3     -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-42    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,59 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-43    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,93 115 KOSZ UA

Szpetal 12-20-1-01-44    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,24 115 KOSZ UA

Szpetal 12-20-1-01-44    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,17 115 KOSZ UA

Szpetal 12-20-1-01-44    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,70 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-44    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,66 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-45    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,42 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-45    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-45    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-46    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,28 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-46    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,67 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-47    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,05 115 KOSZ UA

Szpetal 12-20-1-01-4     -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,99 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-4     -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,49 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-4     -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,15 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-4     -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,52 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-52    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,08 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-54    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,86 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-244   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  4,68 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-244   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,75 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-244   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,14 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-245   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,73 117 KOSZ UC

Dębice 12-20-1-05-245   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,71 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-247   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,93 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-247   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-263   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,34 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-266   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,79 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-266   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,00 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-267   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,53 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-268   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,44 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-268   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,79 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-280   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,02 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-282   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,63 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-283   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,21 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-283   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,97 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-286   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,76 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,87 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,42 116 KOSZ UB

PIEL



Dębice 12-20-1-05-300   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,48 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-300   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,27 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-307   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,55 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-309   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,08 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-310   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,69 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-311   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,51 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-311   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,77 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-321   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,02 117 KOSZ UC

Dębice 12-20-1-05-323   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Dębice 12-20-1-05-323   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,29 115 KOSZ UA

Dębice 12-20-1-05-330   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,52 117 KOSZ UC

Dębice 12-20-1-05-339   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-339   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,60 117 KOSZ UC

Dębice 12-20-1-05-339   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,33 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-340   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,44 118 OPR-CHWAS

Dębice 12-20-1-05-340   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,44 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-340   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,44 118 OPR-CHWAS

Dębice 12-20-1-05-340   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,91 118 OPR-CHWAS

Dębice 12-20-1-05-340   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,91 116 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-340   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,91 118 OPR-CHWAS

Dębice 12-20-1-05-341   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,62 117 KOSZ UC

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,63 116 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-11    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-11    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-11    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-11    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Szpetal 12-20-1-01-11    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-11    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-11    -i   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,60 265 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-45    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-45    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-45    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-45    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-45    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,90 102 SADZ POP

Szpetal 12-20-1-01-45    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-45    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-45    -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,90 265 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-52    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,02 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-52    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,02 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-52    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,02 102 SADZ POP

Szpetal 12-20-1-01-52    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,02 111 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-52    -h   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,02 265 ŻEL-2

Dębice 12-20-1-05-330   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,61 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-330   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,61 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-330   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,61 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-330   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,61 100 SADZ WIEL

Dębice 12-20-1-05-330   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,61 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-330   -k   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,61 265 ŻEL-2

Dębice 12-20-1-05-340   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-340   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-340   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,70 102 SADZ POP

Dębice 12-20-1-05-340   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-340   -a   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,70 265 ŻEL-2

Dębice 12-20-1-05-340   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-340   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

POPR



Dębice 12-20-1-05-340   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,40 102 SADZ POP

Dębice 12-20-1-05-340   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-340   -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,40 265 ŻEL-2

Dębice 12-20-1-05-341   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-341   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-341   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,60 102 SADZ POP

Dębice 12-20-1-05-341   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-341   -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,60 265 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 404 GODZ MH23

Szpetal 12-20-1-01-38    -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,60 149 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-38    -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,30 149 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-38    -i   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,60 149 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-38    -i   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 149 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-4     -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,28 149 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-4     -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,40 149 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-4     -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,16 149 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-4     -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,80 149 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-4     -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,42 149 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-4     -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,10 149 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-4     -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,78 149 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-4     -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,90 149 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-4     -o   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,32 149 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-4     -o   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,60 149 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-4     -p   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,48 149 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-4     -p   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,40 149 GRODZ-SRN

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,90 149 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-34    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Szpetal 12-20-1-01-34    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,79 153 GRODZ-DEM

Szpetal 12-20-1-01-35    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Szpetal 12-20-1-01-35    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,22 153 GRODZ-DEM

Szpetal 12-20-1-01-44    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Szpetal 12-20-1-01-44    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,20 153 GRODZ-DEM

Szpetal 12-20-1-01-8     -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Szpetal 12-20-1-01-8     -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,75 153 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-310   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-310   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,77 153 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-339   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-339   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,92 153 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-341   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-341   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  71,70 153 GRODZ-DEM

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  11,20 154 K GRODZEŃ

Szpetal 12-20-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  56,00 154 K GRODZEŃ

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  23,00 154 K GRODZEŃ

Dębice 12-20-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  24,00 154 K GRODZEŃ

Szpetal 12-20-1-01-34    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-34    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  17,00 167 KONTR-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-34    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 139 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-35    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-35    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  17,00 167 KONTR-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-35    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 139 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-36    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-36    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-36    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-37    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-37    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-37    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-38    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-38    -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  12,00 167 KONTR-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-38    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 139 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-38    -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-38    -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  3,00 167 KONTR-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-38    -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 139 PUŁ-RYJ

OCHRL
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Szpetal 12-20-1-01-42    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-42    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  16,00 167 KONTR-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-42    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 139 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-43    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-43    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  16,00 167 KONTR-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-43    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 139 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 167 KONTR-RYJ

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  8,00 167 KONTR-RYJ

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Dębice 12-20-1-05-342   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  3,00 144 SZUK-OWA2

Dębice 12-20-1-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  7,00 144 SZUK-OWA2

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 403 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  180,00 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Szpetal 12-20-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 403 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,50 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,50 398 GODZ RU8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 403 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Szpetal 12-20-1-01-10    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,20 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-10    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-11    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-11A   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-11A   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,80 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-11A   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-19    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-20    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-20    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,70 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-25    -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,30 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-26    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-26    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-26    -t   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 170 PPOŻ-ODN

Szpetal 12-20-1-01-27    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-27    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,10 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-32    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-32    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,10 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-34    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,60 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-35    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,80 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-36    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,90 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-36    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,90 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-37    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,40 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-37    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,10 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-3A    -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 171 PPOŻ-PORZ

Szpetal 12-20-1-01-3A    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,70 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-46    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-47    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8
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Szpetal 12-20-1-01-4     -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-4     -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,50 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-54    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-55    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-5A    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-5A    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,80 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-6     -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-6     -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-6     -x   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,10 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-242   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 171 PPOŻ-PORZ

Dębice 12-20-1-05-242   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,30 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-242   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-244   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,90 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-244   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,40 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-244   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-244   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,70 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-244   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,40 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-263   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,10 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-263   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,20 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-263   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,10 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-263   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,20 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-280   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,10 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-289   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,90 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,10 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,70 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-307   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,40 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-307   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,20 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-307   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,20 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-307   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,10 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-307   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,40 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-307   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,60 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-307   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,10 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-321A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,40 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-321A  -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,20 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-321A  -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,60 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-321A  -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,20 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-321A  -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,30 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-321A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,20 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-321A  -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,80 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-327   -k   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,70 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-328A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,30 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-328A  -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,20 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-328A  -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 171 PPOŻ-PORZ

Dębice 12-20-1-05-328A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,80 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-328A  -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

Dębice 12-20-1-05-328A  -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

Dębice 12-20-1-05-328A  -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

Dębice 12-20-1-05-338   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-343   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,50 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-344   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,50 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  62,80 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-20    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,52 171 PPOŻ-PORZ

Szpetal 12-20-1-01-47    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

Szpetal 12-20-1-01-5A    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,08 171 PPOŻ-PORZ

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,50 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-300   -bx  -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,07 171 PPOŻ-PORZ

Dębice 12-20-1-05-300   -cx  -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,87 171 PPOŻ-PORZ

Dębice 12-20-1-05-300   -w   -02 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,78 171 PPOŻ-PORZ

Dębice 12-20-1-05-300   -w   -98 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

Dębice 12-20-1-05-300   -x   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 171 PPOŻ-PORZ

Szpetal 12-20-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  80,00 174 DOZ DOG

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8
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Szpetal 12-20-1-01-19    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-19    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-40    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-40    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-297   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-297   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-20    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   1 CWD-P

Szpetal 12-20-1-01-20    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   1 CWD-P

Szpetal 12-20-1-01-23    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   1 CWD-P

Szpetal 12-20-1-01-23    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   1 CWD-P

Szpetal 12-20-1-01-48    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   1 CWD-P

Szpetal 12-20-1-01-48    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   1 CWD-P

Szpetal 12-20-1-01-50    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Szpetal 12-20-1-01-50    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Szpetal 12-20-1-01-8     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   1 CWD-P

Szpetal 12-20-1-01-8     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   1 CWD-P

Dębice 12-20-1-05-264   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 008,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-264   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 008,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-309   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  817,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-309   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  817,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-322   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  595,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-322   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-322   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  595,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-322   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-43    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  303,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-43    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-43    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  303,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-43    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  506,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  506,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -hx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -hx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -hx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-36    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-36    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-46    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 059,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-46    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-46    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 059,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  634,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  634,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D
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Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  60,00 397 GODZ PILA

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  805,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  805,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-5A    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-5A    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-5A    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-5A    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -bx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -bx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -cx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -cx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -dx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -dx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -w   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -w   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -w   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -w   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -z   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -z   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-311   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-311   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-323   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  274,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-323   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-323   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  274,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-323   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-323   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-323   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D
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Dębice 12-20-1-05-324   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  153,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-324   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-325   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-325   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-325   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-325   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-325   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-325   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-325   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-325   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-330   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-330   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-330   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-330   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-330   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-330   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-330   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-330   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-330   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-330   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-330   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

POZ

TPP



Dębice 12-20-1-05-330   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-330   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-330   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-14    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-14    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  12,00 397 GODZ PILA

Szpetal 12-20-1-01-14    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-21    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-21    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 397 GODZ PILA

Szpetal 12-20-1-01-21    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-21    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-21    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-22    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-22    -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  6,00 397 GODZ PILA

Szpetal 12-20-1-01-22    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-22    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-22    -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  9,00 397 GODZ PILA

Szpetal 12-20-1-01-22    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  33,00 397 GODZ PILA

Szpetal 12-20-1-01-23    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-3A    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-3A    -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  14,00 397 GODZ PILA

Szpetal 12-20-1-01-3A    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-248   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-248   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  18,00 397 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-248   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-309   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-309   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,88 397 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-309   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-322   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-322   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  21,72 397 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-322   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-325   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-325   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,28 397 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-325   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-328A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  26,28 397 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-329   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-329   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  17,40 397 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-329   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-331   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-331   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  12,36 397 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-331   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

TWP



Dębice 12-20-1-05-331   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-331   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  9,96 397 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-331   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-331   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-331   -n   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  12,72 397 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-331   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-332   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-332   -n   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  7,20 397 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-332   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-332   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-332   -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  11,64 397 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-332   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-333   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-333   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  11,76 397 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-333   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-337   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398 GODZ RU8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

Legenda:

UTRZ UT-TURYST
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