Pakiet: 1

Dziat | Grupa czynn. Leéni::vv:ﬂ‘sazr:t'xlkall Adres K:ij::::yéci Nazwa czynnosci "S:::lzrli J.M. llosé ONSrT':I(\;:L K:: ::zylrc"z:i
Szpetal 12-20-1-01-15 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,68 124 CP-w
Szpetal 12-20-1-01-20 -g -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,08 124 CP-W
Szpetal 12-20-1-01-20 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,30 124 CP-W
Szpetal 12-20-1-01-23 -g -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,29 124 CP-w
Szpetal 12-20-1-01-23 -h -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,67 124 CP-w
Szpetal 12-20-1-01-23 -hx -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,15 124 CP-w
Szpetal 12-20-1-01-23 -p -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 1,25 124 CP-w
Szpetal 12-20-1-01-23 -p -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,53 124 CP-w
Szpetal 12-20-1-01-24 -i -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,68 124 CP-W
Szpetal 12-20-1-01-24 -0 -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,39 124 CP-w
Szpetal 12-20-1-01-26 -r -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,48 124 CP-w
Szpetal 12-20-1-01-29 -f -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,19 124 CP-W
Szpetal 12-20-1-01-29 -f -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,05 124 CP-W
Szpetal 12-20-1-01-2 -k -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,63 124 CP-W

cp Szpetal 12-20-1-01-48 -d -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,13 124 CP-W
Szpetal 12-20-1-01-50 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,65 124 CP-w
Szpetal 12-20-1-01-50 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,97 124 CP-w
Szpetal 12-20-1-01-8  -i -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,95 124 CP-W
Debice 12-20-1-05-284 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat,31-50% 2 HA 2,60 124 CP-w
Debice 12-20-1-05-286 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat,31-50% 2 HA 2,48 124 CP-W
Debice 12-20-1-05-286 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat,31-50% 2 HA 3,10 124 CP-w
Debice 12-20-1-05-299 -c¢ -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,01 124 CP-W
Debice 12-20-1-05-299 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,49 124 CP-w
Debice 12-20-1-05-300 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat,31-50% 2 HA 2,38 124 CP-W
Debice 12-20-1-05-300 -i -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,31 124 CP-W
Debice 12-20-1-05-300 -y -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat,31-50% 2 HA 1,22 124 CP-W
Debice 12-20-1-05-308 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,07 124 CP-W
Debice 12-20-1-05-308 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,00 124 CP-W
Debice 12-20-1-05-327 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,91 124 CP-w
Debice 12-20-1-05-327 -h -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,60 124 CP-w

ow Szpetal 12-20-1-01-34 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,20 120 CwW-w
Szpetal 12-20-1-01-35 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,66 120 CwW-w
Szpetal 12-20-1-01-23 -g -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<im.n | - HA 0,84 19 WPOD-N
Szpetal 12-20-1-01-23 -h -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<im.n | = - HA 1,39 19 WPOD-N
Szpetal 12-20-1-01-23 -hx -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<im.n | - HA 0,11 19 WPOD-N
Szpetal 12-20-1-01-36 -j -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2n | = - HA 0,84 19 WPOD-N
Szpetal 12-20-1-01-43 -a -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<im.n | - HA 1,15 19 WPOD-N
Szpetal 12-20-1-01-46 -c -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2n | - HA 4,33 19 WPOD-N

MA-PORZ

Debice 12-20-1-05-264 -b -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,50 19 WPOD-N
Debice 12-20-1-05-309 -f -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n [ - HA 3,10 19 WPOD-N
Debice 12-20-1-05-322 -a -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,99 19 WPOD-N
Debice 12-20-1-05-337 -g -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,44 19 WPOD-N
Szpetal 12-20-1-01-38 -b -01 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 8,50 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-38 -b -01 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 8,50 1M1 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-38 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,50 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-38 -b -01 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 1 M3 15,00 67 KOP-ROW
Szpetal 12-20-1-01-38 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 8,50 100 SADZ WIEL
Szpetal 12-20-1-01-38 -b -01 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,50 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-38  -b -01 ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TSZT 8,50 265 ZEL-2
Szpetal 12-20-1-01-38 -i -01 DOL-2L dofow. 2-3 1 lisc. z donies. 1 TSZT 1,75 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-38 -i -01 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 1,75 1M1 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-38 -i -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,75 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-38 -i -01 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 1 M3 10,00 67 KOP-ROW
Szpetal 12-20-1-01-38 -i -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,75 100 SADZ WIEL
Szpetal 12-20-1-01-38 -i -01 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,75 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-38 -i -01 ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TSZT 1,75 265 ZEL-2
Szpetal 12-20-1-01-4  -f -00 DOt-2| dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,15 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4  -f -00 DOL-2L dofow. 2-3 1 lisc. z donies. 1 TSZT 0,44 111 DOW-SADZ




Szpetal 12-20-1-01-4  -f -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 14,99 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4  -f -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje M3 5,00 67 KOP-ROW
Szpetal 12-20-1-01-4  -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 14,40 103 SAD-BRYL
Szpetal 12-20-1-01-4  -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,59 100 SADZ WIEL
Szpetal 12-20-1-01-4  -f -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 14,40 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4  -f -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,15 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4  -f -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 0,44 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 6,44 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4 -g -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 6,44 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 6,44 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-4 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 10,00 67 KOP-ROW
Szpetal 12-20-1-01-4 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 6,44 100 SADZ WIEL
ODN-Z£0Z Szpetal 12-20-1-01-4 -g -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 6,44 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4 -g -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek TSZT 6,44 265 ZEL-2
Szpetal 12-20-1-01-4  -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,50 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4  -h -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 4,10 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4  -h -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 3,60 103 SAD-BRYL
Szpetal 12-20-1-01-4  -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,50 100 SADZ WIEL
Szpetal 12-20-1-01-4  -h -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 3,60 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4  -h -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 0,50 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4 -m -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,31 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4 -m -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 2,31 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,31 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-4 -m -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje M3 8,00 67 KOP-ROW
Szpetal 12-20-1-01-4 -m -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,31 100 SADZ WIEL
Szpetal 12-20-1-01-4 -m -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 2,31 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4 -m -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek TSZT 2,31 265 ZEL-2
Szpetal 12-20-1-01-4 -0 -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,70 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4 -0 -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 0,70 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4 -0 -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 0,70 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-4 -0 -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje M3 8,00 67 KOP-ROW
Szpetal 12-20-1-01-4 -0 -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,70 100 SADZ WIEL
Szpetal 12-20-1-01-4 -0 -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 0,70 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4 -0 -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek TSZT 0,70 265 ZEL-2
Szpetal 12-20-1-01-4 -p -00 DOL-2L dofow. 2-3 1 lisc. z donies. TSZT 2,45 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4 -p -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 2,45 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4 -p -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,45 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-4 -p -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje M3 10,00 67 KOP-ROW
Szpetal 12-20-1-01-4  -p -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,45 100 SADZ WIEL
Szpetal 12-20-1-01-4 -p -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,45 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-4 -p -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek TSZT 2,45 265 ZEL-2
Debice 12-20-1-05-289 -f -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 5,44 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-289 -f -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 0,95 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-289 -f -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 6,39 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-289 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00 403 GODZ MH8
Debice 12-20-1-05-289 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 1,00 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-289 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 5,44 929 SADZ 1R
Debice 12-20-1-05-289 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,95 100 SADZ WIEL
Debice 12-20-1-05-289 -f -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. TSZT 5,44 252 WYJ 1R
Debice 12-20-1-05-289 -f -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 5,44 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-289 -f -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 0,95 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-289 -f -00 ZEL-1 Zelowanie 1-latek TSZT 5,44 264 ZEL-1
Debice 12-20-1-05-289 -f -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek TSZT 0,95 265 ZEL-2
Debice 12-20-1-05-297 -a -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 9,52 1M1 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-297 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,15 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-297 -a -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 10,67 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-297 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00 403 GODZ MH8
Debice 12-20-1-05-297 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 1,00 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-297 -a -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje M3 10,00 67 KOP-ROW
Debice 12-20-1-05-297 -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 9,52 929 SADZ 1R
ODN-ZRB Debice 12-20-1-05-297 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,15 100 SADZ WIEL
) Debice 12-20-1-05-297 -a -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. TSZT 9,52 252 WYJ 1R
Debice 12-20-1-05-297 -a -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 9,52 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-297 -a -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 1,15 111 DOW-SADZ




HOD

Debice 12-20-1-05-297 -a -00 ZELA1 Zelowanie 1-latek TSZT 9,52 264 ZEL-1
Debice 12-20-1-05-297 -a -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek TSZT 1,15 265 ZEL-2
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 22,64 1M1 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 DOL-2| dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,72 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,04 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 26,40 1M1 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00 403 GODZ MH8
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 1,00 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje M3 12,00 67 KOP-ROW
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 22,64 929 SADZ 1R
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,76 100 SADZ WIEL
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1ligl. TSZT 22,64 252 WYJ 1R
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 22,64 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,72 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 3,04 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 ZELA1 Zelowanie 1-latek TSZT 22,64 264 ZEL-1
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek TSZT 3,76 265 ZEL-2
Szpetal 12-20-1-01-10 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,95 115 KOSZ UA
Szpetal 12-20-1-01-10 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,14 115 KOSZ UA
Szpetal 12-20-1-01-10 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,24 115 KOSZ UA
Szpetal 12-20-1-01-11 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,24 115 KOSZ UA
Szpetal 12-20-1-01-13 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,45 17 KOSz uc
Szpetal 12-20-1-01-19 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,25 17 KOSz uc
Szpetal 12-20-1-01-19 -n -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,62 17 KOsz uc
Szpetal 12-20-1-01-26 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,01 17 KOsz uc
Szpetal 12-20-1-01-26 -n -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,78 17 KOsz uc
Szpetal 12-20-1-01-27 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,02 17 KOsz uc
Szpetal 12-20-1-01-27 -n -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,80 17 KOSz uc
Szpetal 12-20-1-01-28 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,00 116 KOsz uB
Szpetal 12-20-1-01-29 -¢c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,05 116 KOSZ UB
Szpetal 12-20-1-01-29 -j -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,10 116 KOSZ UB
Szpetal 12-20-1-01-30 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,70 116 KOSZ UB
Szpetal 12-20-1-01-32 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,91 116 KOSZ UB
Szpetal 12-20-1-01-34 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,61 115 KOSZ UA
Szpetal 12-20-1-01-35 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 4,62 115 KOSZ UA
Szpetal 12-20-1-01-36 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,20 116 KOSz uB
Szpetal 12-20-1-01-36 -¢ -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,50 17 KOsz uc
Szpetal 12-20-1-01-36 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,56 17 KOsz uc
Szpetal 12-20-1-01-36 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,10 117 KOsz uc
Szpetal 12-20-1-01-36 -I -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,94 17 KOsz uc
Szpetal 12-20-1-01-36 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,50 17 KOsz uc
Szpetal 12-20-1-01-37 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,37 116 KOSz uB
Szpetal 12-20-1-01-37 -i -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,00 116 KOsz UB
Szpetal 12-20-1-01-37 -k -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,54 116 KOSz uB
Szpetal 12-20-1-01-37 -k -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,64 116 KOSZ UB
Szpetal 12-20-1-01-38 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,46 116 KOSZ uB
Szpetal 12-20-1-01-38 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,88 116 KOSz UB
Szpetal 12-20-1-01-38 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,40 116 KOSZ UB




PIEL

Szpetal 12-20-1-01-38 -i -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,75 M7 KOSz uc
Szpetal 12-20-1-01-38 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,36 116 KOSz UB
Szpetal 12-20-1-01-38 -I -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,99 116 KOSZ UB
Szpetal 12-20-1-01-3A -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,40 115 KOSZ UA
Szpetal 12-20-1-01-3 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,50 116 KOSZ UB
Szpetal 12-20-1-01-42 ¢ -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,59 116 KOSZ UB
Szpetal 12-20-1-01-43 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,93 115 KOSZ UA
Szpetal 12-20-1-01-44 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,24 115 KOSZ UA
Szpetal 12-20-1-01-44 -b -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 117 115 KOSZ UA
Szpetal 12-20-1-01-44 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,70 116 KOSz UB
Szpetal 12-20-1-01-44 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,66 116 KOSZ uB
Szpetal 12-20-1-01-45 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,42 116 KOsz uB
Szpetal 12-20-1-01-45 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,10 116 KOsz uB
Szpetal 12-20-1-01-45 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,90 116 KOsz uUB
Szpetal 12-20-1-01-46 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,28 116 KOSZ UB
Szpetal 12-20-1-01-46 -j -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,67 116 KOSZ UB
Szpetal 12-20-1-01-47 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,05 115 KOSZ UA
Szpetal 12-20-1-01-4 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,99 116 KOSZ UB
Szpetal 12-20-1-01-4 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,49 116 KOSZ UB
Szpetal 12-20-1-01-4 -0 -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,15 116 KOSZ UB
Szpetal 12-20-1-01-4 -p -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,52 116 KOSZ UB
Szpetal 12-20-1-01-52  -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,08 116 KOSz UB
Szpetal 12-20-1-01-54 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,86 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-244 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 4,68 116 KOSz UB
Debice 12-20-1-05-244 -c¢ -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,75 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-244 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,14 116 KOSz uB
Debice 12-20-1-05-245 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,73 M7 KOSz uc
Debice 12-20-1-05-245 -g -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,71 116 KOsz uB
Debice 12-20-1-05-247 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,93 116 KOSz uB
Debice 12-20-1-05-247 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,40 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-263 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,34 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-266 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,79 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-266 -d -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,00 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-267 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,53 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-268 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,44 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-268 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,79 116 KOSz UB
Debice 12-20-1-05-280 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,02 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-282 -¢ -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,63 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-283 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,21 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-283 -c -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,97 116 KOSz UB
Debice 12-20-1-05-286 -d -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,76 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-289 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,87 116 KOSz UB
Debice 12-20-1-05-297 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,42 116 KOSZ UB




Debice 12-20-1-05-300 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,48 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-300 -d -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,27 116 KOSz uB
Debice 12-20-1-05-307 -¢ -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,55 116 KOSZ uUB
Debice 12-20-1-05-309 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,08 116 KOSz uB
Debice 12-20-1-05-310 -d -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,69 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-311 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,51 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-311 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,77 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-321 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,02 17 KOsz uc
Debice 12-20-1-05-323 -c¢ -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,30 115 KOSZ UA
Debice 12-20-1-05-323 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,29 115 KOSZ UA
Debice 12-20-1-05-330 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,52 17 KOSz uc
Debice 12-20-1-05-339 -f -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,50 116 KOSz uB
Debice 12-20-1-05-339 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,60 M7 KOSz uc
Debice 12-20-1-05-339 -k -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,33 116 KOSz uB
Debice 12-20-1-05-340 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 0,44 118 OPR-CHWAS
Debice 12-20-1-05-340 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,44 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-340 -a -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,44 118 OPR-CHWAS
Debice 12-20-1-05-340 -c -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 0,91 118 OPR-CHWAS
Debice 12-20-1-05-340 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,91 116 KOSZ UB
Debice 12-20-1-05-340 -c -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,91 118 OPR-CHWAS
Debice 12-20-1-05-341 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,62 17 KOsz uc
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,63 116 KOsz uB
Szpetal 12-20-1-01-11 -i -00 DOt-2| dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,50 11 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-11 - -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,10 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-11 -i -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 0,60 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-11 -i -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,60 102 SADZ POP
Szpetal 12-20-1-01-11 - -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,50 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-11 -i -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 0,10 1M1 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-11 - -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek TSZT 0,60 265 ZEL-2
Szpetal 12-20-1-01-45 -b -00 DOt-2| dotow. 2-3 Iat. igl. z donies. TSZT 0,30 1M1 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-45 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,60 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-45 -b -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 0,90 11 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-45 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 0,60 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-45 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,90 102 SADZ POP
Szpetal 12-20-1-01-45 -b -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,30 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-45 -b -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 0,60 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-45 -b -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek TSZT 0,90 265 ZEL-2
Szpetal 12-20-1-01-52 -h -00 DOt-2| dotow. 2-3 Iat. igl. z donies. TSZT 1,02 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-52  -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 1,02 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-52 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,02 102 SADZ POP
Szpetal 12-20-1-01-52  -h -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 1,02 111 DOW-SADZ
Szpetal 12-20-1-01-52 -h -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek TSZT 1,02 265 ZEL-2
POPR Debice 12-20-1-05-330 -k -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. TSZT 1,61 11 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-330 -k -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 1,61 11 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-330 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 1,61 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-330 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,61 100 SADZ WIEL
Debice 12-20-1-05-330 -k -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 1,61 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-330 -k -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek TSZT 1,61 265 ZEL-2
Debice 12-20-1-05-340 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,70 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-340 -a -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 0,70 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-340 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,70 102 SADZ POP
Debice 12-20-1-05-340 -a -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 0,70 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-340 -a -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek TSZT 0,70 265 ZEL-2
Debice 12-20-1-05-340 -¢c -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,40 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-340 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 1,40 111 DOW-SADZ




Debice 12-20-1-05-340 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,40 102 SADZ POP
Debice 12-20-1-05-340 -c -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,40 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-340 -c -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TSZT 1,40 265 ZEL-2
Debice 12-20-1-05-341 -c -00 DOL-2| dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,60 11 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-341 -c -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 1,60 1M1 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-341 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,60 102 SADZ POP
Debice 12-20-1-05-341 -c -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,60 111 DOW-SADZ
Debice 12-20-1-05-341 -¢c -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TSZT 1,60 265 ZEL-2
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 404 GODZ MH23
Szpetal 12-20-1-01-38 -b -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,60 149 GRODZ-SRN
Szpetal 12-20-1-01-38 -b -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 8,30 149 GRODZ-SRN
Szpetal 12-20-1-01-38 -i -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,60 149 GRODZ-SRN
Szpetal 12-20-1-01-38 -i -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 3,00 149 GRODZ-SRN
Szpetal 12-20-1-01-4  -f -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,28 149 GRODZ-SRN
Szpetal 12-20-1-01-4  f -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,40 149 GRODZ-SRN
Szpetal 12-20-1-01-4 -g -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,16 149 GRODZ-SRN
Szpetal 12-20-1-01-4 -g -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 5,80 149 GRODZ-SRN
Szpetal 12-20-1-01-4  -h -00 GODZ RSIA Godgz. transp. siatki rozb 1 H 0,42 149 GRODZ-SRN
0O-GRODZN
Szpetal 12-20-1-01-4  -h -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,10 149 GRODZ-SRN
Szpetal 12-20-1-01-4 -m -00 GODZ RSIA Godgz. transp. siatki rozb 1 H 0,78 149 GRODZ-SRN
Szpetal 12-20-1-01-4 -m -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 3,90 149 GRODZ-SRN
Szpetal 12-20-1-01-4 -0 -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,32 149 GRODZ-SRN
Szpetal 12-20-1-01-4 -0 -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,60 149 GRODZ-SRN
Szpetal 12-20-1-01-4 -p -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,48 149 GRODZ-SRN
Szpetal 12-20-1-01-4  -p -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,40 149 GRODZ-SRN
Debice 12-20-1-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem [ - H 4,00 404 GODZ MH23
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 GODZ RSIA Godgz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 149 GRODZ-SRN
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,90 149 GRODZ-SRN
Szpetal 12-20-1-01-34 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 153 GRODZ-DEM
Szpetal 12-20-1-01-34 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,79 153 GRODZ-DEM
Szpetal 12-20-1-01-35 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 153 GRODZ-DEM
Szpetal 12-20-1-01-35 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 10,22 1563 GRODZ-DEM
Szpetal 12-20-1-01-44 -a -00 GODZ DSIA Godgz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 1563 GRODZ-DEM
Szpetal 12-20-1-01-44 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,20 1563 GRODZ-DEM
Szpetal 12-20-1-01-8  -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 153 GRODZ-DEM
0-GRODZR
Szpetal 12-20-1-01-8 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,75 1563 GRODZ-DEM
Debice 12-20-1-05-310 -c¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 153 GRODZ-DEM
Debice 12-20-1-05-310 ¢ -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,77 163 GRODZ-DEM
Debice 12-20-1-05-339 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 163 GRODZ-DEM
Debice 12-20-1-05-339 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 11,92 1563 GRODZ-DEM
Debice 12-20-1-05-341 -m -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00 153 GRODZ-DEM
Debice 12-20-1-05-341 -m -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 71,70 153 GRODZ-DEM
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 11,20 154 K GRODZEN
Szpetal 12-20-1-01- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 56,00 154 K GRODZEN
0-GRODZS -
Debice 12-20-1-05- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 23,00 154 K GRODZEN
Debice 12-20-1-05- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 24,00 154 K GRODZEN
Szpetal 12-20-1-01-34 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 139 PUL-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-34 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 17,00 167 KONTR-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-34 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 8ZT 17,00 139 PUL-RYJ
OCHRL Szpetal 12-20-1-01-35 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 139 PUL-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-35 -f -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 r4) 17,00 167 KONTR-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-35 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 17,00 139 PUL-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-36 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 139 PUL-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-36 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 r4) 10,00 167 KONTR-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-36 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 10,00 139 PUL-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-37 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 139 PUL-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-37 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 szT 10,00 167 KONTR-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-37 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 sZT 10,00 139 PUL-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-38 -k -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 139 PUL-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-38 -k -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 12,00 167 KONTR-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-38 -k -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 r4) 12,00 139 PUL-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-38 - -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 139 PUL-RYJ
O-KONTRU  [Szpetal 12-20-1-01-38 -1 -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 szZT 3,00 167 KONTR-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-38 -1 -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 8ZT 3,00 139 PUL-RYJ




Szpetal 12-20-1-01-42 -¢ -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 139 PUL-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-42 -c¢ -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 16,00 167 KONTR-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-42 ¢ -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 16,00 139 PUL-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-43 -c¢ -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 139 PUL-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-43 -c¢ -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 r4) 16,00 167 KONTR-RYJ
Szpetal 12-20-1-01-43 -¢ -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 16,00 139 PUL-RYJ
Debice 12-20-1-05-289 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 139 PUL-RYJ
Debice 12-20-1-05-289 -f -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 8ZT 5,00 167 KONTR-RYJ
Debice 12-20-1-05-289 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 139 PUL-RYJ
Debice 12-20-1-05-297 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 139 PUL-RYJ
Debice 12-20-1-05-297 -a -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 Y4l 8,00 167 KONTR-RYJ
Debice 12-20-1-05-297 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 8zT 8,00 139 PUL-RYJ
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 139 PUL-RYJ
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 szT 20,00 167 KONTR-RYJ
Debice 12-20-1-05-342 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 20,00 139 PUL-RYJ
0Pz Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 16,00 403 GODZ MH8
’ Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 396 GODZ RH8
0O-PROGND
Debice 12-20-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 75,00 396 GODZ RH8
. |Szpetal 12-20-1-01- - - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwdch drzew 1 SZT 3,00 144 SZUK-OWA2
O-PROGNS
Debice 12-20-1-05- - - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew | - szT 7,00 144 SZUK-OWA2
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 25,00 403 GODZ MH8
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 180,00 396 GODZ RH8
O-SMIECI
Debice 12-20-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 30,00 403 GODZ MH8
Debice 12-20-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 200,00 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 50,00 156 PORZ-SPAL
O-SPALGAL
Szpetal 12-20-1-01- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 50,00 157 PORZ-STOS
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 403 GODZ MH8
PANFO Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 396 GODZ RH8
’ Debice 12-20-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ = - H 2,00 403 GODZ MH8
Debice 12-20-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ - H 1,50 403 GODZ MH8
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,50 396 GODZ RH8
PAINNE Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = ----- H 7,50 398 GODZ RU8
’ Debice 12-20-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ - H 2,50 403 GODZ MH8
Debice 12-20-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 6,00 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = ----- H 10,00 398 GODZ RU8
Szpetal 12-20-1-01-10 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,20 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-10 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-11 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,20 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-11A -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,30 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-11A -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,80 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-11A -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-19 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,20 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-20 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,20 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-20 - -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,70 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-25 -p -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,30 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-26 -n -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-26 -r -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,50 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-26 -t -00 PPOZ-ODN Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,05 170 PPOZ-ODN
Szpetal 12-20-1-01-27 -¢c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,60 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-27 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,10 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-32 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,20 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-32 -r -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,10 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-34 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,60 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-35 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,80 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-36 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,90 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-36 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,90 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-37 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,40 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-37 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,10 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-3A -0 -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,09 171 PPOZ-PORZ
Szpetal 12-20-1-01-3A -r -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,70 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-46 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,30 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-47 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 396 GODZ RH8




OCHRP

Szpetal 12-20-1-01-4 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,60 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-4  -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,50 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-54 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,30 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-55 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-5A -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-5A -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,80 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-6  -s -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-6 -t -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,60 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-6  -x -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,10 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-242 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,66 171 PPOZ-PORZ
Debice 12-20-1-05-242 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 5,30 396 GODZ RH8
P-PASYS  |Debice 12-20-1-05-242 -p -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,50 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-244 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,90 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-244 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,40 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-244 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,50 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-244 -0 -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,70 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-244 -p -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,40 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-263 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,10 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-263 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,20 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-263 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,10 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-263 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,20 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-280 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 7,10 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-289 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,90 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-289 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,10 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-297 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,70 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-307 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,40 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-307 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 0,20 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-307 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,20 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-307 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,10 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-307 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,40 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-307 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,60 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-307 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,10 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-321A -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,40 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-321A -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,20 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-321A ¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,60 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-321A -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,20 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-321A -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,30 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-321A -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,20 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-321A -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,80 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-327 -k -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,70 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-328A -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,30 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-328A -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,20 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-328A -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,33 171 PPOZ-PORZ
Debice 12-20-1-05-328A -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 0,80 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-328A -i -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,18 171 PPOZ-PORZ
Debice 12-20-1-05-328A -j -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,24 171 PPOZ-PORZ
Debice 12-20-1-05-328A -k -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,30 171 PPOZ-PORZ
Debice 12-20-1-05-338 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-343 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,50 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-344 -I -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,50 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 62,80 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-20 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,52 171 PPOZ-PORZ
Szpetal 12-20-1-01-47 - -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,30 171 PPOZ-PORZ
Szpetal 12-20-1-01-5A -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,08 171 PPOZ-PORZ
P.PORZ Debice 12-20-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 60,50 396 GODZ RH8
) Debice 12-20-1-05-300 -bx -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,07 171 PPOZ-PORZ
Debice 12-20-1-05-300 -cx -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,87 171 PPOZ-PORZ
Debice 12-20-1-05-300 -w -02 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,78 171 PPOZ-PORZ
Debice 12-20-1-05-300 -w -98 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,24 171 PPOZ-PORZ
Debice 12-20-1-05-300 -x -99 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,27 171 PPOZ-PORZ
Szpetal 12-20-1-01- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 20,00 174 DOZ DOG
. Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 403 GODZ MH8
P-POZAR
Debice 12-20-1-05- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 80,00 174 DOZ DOG
Debice 12-20-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 403 GODZ MH8




Szpetal 12-20-1-01-19  -j -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 1,00 403 GODZ MH8
Szpetal 12-20-1-01-19 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 24,00 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-40 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ - H 1,00 403 GODZ MH8
UT-WODA
Szpetal 12-20-1-01-40 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 24,00 396 GODZ RH8
Debice 12-20-1-05-297 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ - H 1,00 403 GODZ MH8
Debice 12-20-1-05-297 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 24,00 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01-20 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 1 CWD-P
Szpetal 12-20-1-01-20 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 1 CWD-P
Szpetal 12-20-1-01-23 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 1 CWD-P
Szpetal 12-20-1-01-23 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 1 CWD-P
Szpetal 12-20-1-01-48 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1 CWD-P
CP-P
Szpetal 12-20-1-01-48 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 1 CWD-P
Szpetal 12-20-1-01-50 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 1 CWD-P
Szpetal 12-20-1-01-50 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 1 CWD-P
Szpetal 12-20-1-01-8  -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 1 CWD-P
Szpetal 12-20-1-01-8 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 1 CWD-P
Debice 12-20-1-05-264 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 1008,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-264 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 1008,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-309 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 817,00 2 CWD-D
B Debice 12-20-1-05-309 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 817,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-322 -a -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 595,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-322 -a -99 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-322 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 595,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-322 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 23,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-43 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 303,00 2 CWD-D
D Szpetal 12-20-1-01-43 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-43 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 303,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-43 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-23 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 154,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-23 -g -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-23 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 154,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-23 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-23 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 506,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-23 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 12,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-23 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 506,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-23 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-23  -hx -00 CWD-H Catk. wyrdb drewna HARWESTER [ - M3 26,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-23  -hx -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 2 CwD-D
AU Szpetal 12-20-1-01-23 -hx -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 26,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-23 -hx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-36 -j -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 217,00 2 CwWD-D
Szpetal 12-20-1-01-36 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 217,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-46 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 1059,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-46 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 214,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-46 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 1059,00 2 CwWD-D
Szpetal 12-20-1-01-46 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 214,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 634,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 634,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 403 GODZ MH8
PM
Debice 12-20-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 403 GODZ MH8
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 403 GODZ MH8
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00 397 GODZ PILA
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 396 GODZ RH8
POZ-P
Debice 12-20-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 403 GODZ MH8
Debice 12-20-1-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00 397 GODZ PILA
Debice 12-20-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 160,00 2 CwWD-D




Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 403 GODZ MH8
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 60,00 397 GODZ PILA
PR Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 60,00 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 160,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 110,00 2 CwWD-D
Szpetal 12-20-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 805,00 2 CwWD-D
Szpetal 12-20-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 805,00 2 CwWD-D
PTP
Debice 12-20-1-05- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 380,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 380,00 2 CwD-D
Szpetal 12-20-1-01- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 29,00 2 CwD-D
Szpetal 12-20-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 29,00 2 CWD-D
PTW
Debice 12-20-1-05- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 2 CwD-D
Debice 12-20-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-5A f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 85,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-5A -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ = - M3 85,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-5A -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00 2 CwWD-D
Szpetal 12-20-1-01-5A -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ = - M3 36,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-300 -bx -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 40,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-300 -bx -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 40,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-300 -cx -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER M3 47,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-300 -cx -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 47,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-300 -dx -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 33,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-300 -dx -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-300 -dx -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 33,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-300 -dx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-300 -w -02 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER [ - M3 50,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-300 -w -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 50,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-300 -w -98 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 25,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-300 -w -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 25,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-300 -z -00 CWD-H Caltk. wyréb drewna HARWESTER [ - M3 21,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-300 -z -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 21,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-311 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 110,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-311 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 110,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-323 -c -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER M3 274,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-323 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-323 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 274,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-323 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-323 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-323 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 36,00 2 CwD-D
Debice 12-20-1-05-324 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 42,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 42,00 2 CwD-D
Debice 12-20-1-05-324 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 63,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 63,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -c -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 27,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 27,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 45,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -d -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 45,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 109,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 109,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ = - M3 8,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 47,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 47,00 2 CWD-D




POZ

PP

Debice 12-20-1-05-324 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 153,00 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -h -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 153,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-324 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ - M3 3,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-325 -c -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 28,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-325 -c -00 CwbD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-325 -¢c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 28,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-325 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ = - M3 1,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-325 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 134,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-325 -d -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-325 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 134,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-325 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-328A -¢ -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 22,00 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-328A -¢c -00 CwbD-P Caltk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-328A ¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 22,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-328A ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-328A -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 21,00 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-328A -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 21,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-328A -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 27,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-328A -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 27,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-328A -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 68,00 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-328A -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 68,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-328A -i -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 38,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-328A -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 38,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-328A -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 40,00 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-328A -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 40,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-328A -k -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 40,00 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-328A -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 40,00 CwD-D
Debice 12-20-1-05-329 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 62,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 62,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -c¢ -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 60,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 60,00 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ = - M3 2,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 32,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 32,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -1 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 42,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -1 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 42,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 20,00 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 20,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -n -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 22,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 22,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-330 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-330 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ = - M3 24,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-330 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 58,00 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-330 -f -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-330 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 58,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-330 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-330 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 46,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-330 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-330 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 46,00 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-330 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 1,00 CWD-D
Debice 12-20-1-05-330 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 34,00 CwWD-D




Debice 12-20-1-05-330 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ = - M3 34,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-330 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-330 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 27,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 36,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 36,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -b -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 41,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 41,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 20,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 20,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -f -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 28,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -h -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ——- M3 27,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 27,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-14 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-14 -i -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 12,00 397 GODZ PILA
Szpetal 12-20-1-01-14 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 28,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-21 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 11,00 2 CwD-D
Szpetal 12-20-1-01-21 -d -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 397 GODZ PILA
Szpetal 12-20-1-01-21 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 11,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-21 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-21 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ = - M3 9,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-22 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-22 -j -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 6,00 397 GODZ PILA
Szpetal 12-20-1-01-22 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 13,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-22 -| -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 2 CwWD-D
Szpetal 12-20-1-01-22 - -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 9,00 397 GODZ PILA
Szpetal 12-20-1-01-22 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 21,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-23 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 82,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-23 -i -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 33,00 397 GODZ PILA
Szpetal 12-20-1-01-23 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 82,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01-3A -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00 2 CwWD-D
Szpetal 12-20-1-01-3A -0 -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 14,00 397 GODZ PILA
Szpetal 12-20-1-01-3A -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 38,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-248 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-248 -d -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 18,00 397 GODZ PILA
Debice 12-20-1-05-248 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 11,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-309 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 41,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-309 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 32,88 397 GODZ PILA
Debice 12-20-1-05-309 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 41,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-322 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-322 -g -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 21,72 397 GODZ PILA
Debice 12-20-1-05-322 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 26,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-325 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-325 -j -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,28 397 GODZ PILA
we Debice 12-20-1-05-325 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 19,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-328A -| -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 2 CwWD-D
Debice 12-20-1-05-328A -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ = - M3 15,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 32,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -g -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 26,28 397 GODZ PILA
Debice 12-20-1-05-329 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 32,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-329 -j -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 17,40 397 GODZ PILA
Debice 12-20-1-05-329 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 21,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-331 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 14,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-331 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 12,36 397 GODZ PILA
Debice 12-20-1-05-331 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 14,00 2 CWD-D




Debice 12-20-1-05-331 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-331 -¢c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 9,96 397 GODZ PILA
Debice 12-20-1-05-331 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-331 -n -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 22,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-331 -n -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 12,72 397 GODZ PILA
Debice 12-20-1-05-331 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ = - M3 22,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-332 -n -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 8,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-332 -n -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 7,20 397 GODZ PILA
Debice 12-20-1-05-332 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-332 -0 -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 20,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-332 -0 -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 11,64 397 GODZ PILA
Debice 12-20-1-05-332 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-333 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 10,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-333 -d -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 11,76 397 GODZ PILA
Debice 12-20-1-05-333 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 44,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -i -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 44,00 2 CWD-D
Debice 12-20-1-05-337 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 3,00 2 CWD-D
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 8,00 404 GODZ MH23
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 20,00 403 GODZ MH8
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 400 GODZ RH23
UTRZ UT-TURYST |Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 60,00 396 GODZ RH8
Szpetal 12-20-1-01- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | - H 16,00 398 GODZ RU8
Debice 12-20-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 25,00 403 GODZ MH8
Debice 12-20-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 200,00 396 GODZ RH8
Legenda:
I Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej Stopie'nl
trudnosci
1 2 3 4
Gleby wytworzone pl, piz, pk, plm, pimz, plmk, ps, psz
z piaskow, zwiréw i kamieni sk, psim, pls, plsZ, pisk, plsm, plsmé !
pismk, pg, pgZ, pgk, Uz
2. Pozostate Pozostate (nie wymienione powyzej) Il

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
Typ pokryy glgby - Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
W4 Instuke sow i lasu fego-| olsy i lasy fe-
Lp. Urzgdzania Lasu z 2012r. Borowg bez bo- Wego qove Bgry pagienne
o Borowe qorskie gorsk|g 1WYE0-
Nazwa Symbol bagentych bezboru | Lasy gorskie kogérstie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy A
SCIo
1 Zielna ZIEL Il I v
mszysta MSZ
mszysto-czemicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD Il Il v v
3| siniezadamiona | SZAD Il % v v
4 | silnie zachwaszczona | SZCH Il v v v
Opis poszczegdlnych typow pokrywy gleby:
1. Gleby bez pokrywy (z pokrywa naga /brak Sci iofg /tylko ci

brak runa), z pokrywa zieln (na ktdrej wystepuja platy roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujgcymi calg albo przewazajac czg$é po-
na przemian z platami bor(’JWek).

9 7adamiona - nokrvwa. na ktdrei nrzewa7aia kohierce fraw nivtko 7akorzenio-
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nych lub fany borowek.

. Silnie zadarniona - pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujaca zwarcie i tworzaca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

. Silnie zachwaszczona - pokrywa, na ktérej roslinno$¢ runa wystepuje zwarcie,
skfada sie z roslin silnie i gleboko ukorzeniajgcych sie albo dajacych kiacza lub
rozlogi.

. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowkitp.)
nalezy przydzielic do stopni trudnosci jak dla warunkow bez pokrywy.

w

~

o

Ill. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
uciazliwymi gatunkami ro-
$lin

25% powyzej
do 50% 50%

Wyszczegdlnienie Przyklady uciazliwych gatunkéw roslin

2 3 4 5

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i miodnikow (czyszczenia)

Dla czyszczen wezesnyeh i czyszezen poznyeh nalezy przyjaé stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-

jacymi warost gatunkow glownych:

trzcinnik lesny, pozostate trawy,

1 |Uciazliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawio¢, | Il

orlica i inne paprocie
Niepozadane naloty drzew|  brzoza, osika, grab, zamowiec,

. Granice Procentowe pokrycie powierzehni ro8linami ulrudniajacymi
. przedziatow TR,
4 wzrost gatunkow glownych

Sopie . »

Tm§noéu‘ \ 0-5% 6-30% 3150% | 51-75% | Powyzej 75%
2 3 [ 5 §

Stopnie trudnosci | I [} [\ ]

) ; ) . I v
i krzewdw, odrosla czeremcha amerykariska
Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, n Vi
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, roza
w przypadku wystapienia gatunkow I Il
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystapienia gatunkow I v
Stopien trudnosci przy facz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystapienia gatunkow n v
$linnoscia wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystapienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1l \
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy rolin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czgéci) podlegajacej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi rodlinami do 25%, stopien trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roélin dla powierzchni
okre$lonej granica wymaganego zabiegu.

W przypadku zabieqgu wykonywanego na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie koricza sig na litere
,N’, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% konczg sie
na litere ,G". Nachylenie terenu zaokragla sie do pefnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtownych nie jest listg zamknieta, co oznacza mozliwos¢ jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkéw poszczegéinych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkéw gidwnych, podaje sie opis wygladu upraw i miodnikow w poszczeginych
przedziatach procentowych a mianowicie:

+ (5% - brak roslin utrudniajacych wzrost gatunkom gléwnym lub wystepuia one spo-
radycznie.

6-30% - rodliny utrudniajace wzrost gatunkom giownym wystepuja pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkw gidwnych.

31-50% - rodliny utrudniajace warost gatunkom glwnym wystepuia grupowo | w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkdw glownych, powodujae mijscami ich zaglu-
szanie.

51-75% - rodliny utrudniajace warost gatunkom glownym wystepuja w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajacych powierzchniowy udziat gatunkow gtownych powodu-
Jac ich zagluszanie.

Ponad 75% - rosliny utrudniajace wzrost gatunkom glownym - catkowicie je zaghu-
szaja. Wystepowanie gatunkow glownych jest na ogdf widoczne dopiero po usunieciu
pozostalej roslinnosc.

*Za rosliny utrudniajce wzrost gatunkow glownych uznaje sie:
1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, $wierk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czamy, czeremeha amerykariska, deref, gfog, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, roza, $nieguliczka, tamina, rzmielina, Zamo-
Wiec.
3. Rosliny zielne: bluszez, chmiel, nawlo¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
Wierzbowka.
Przedstawiona lista gatunkdw roslin utrudniajacych warost gatunkdw gtownych nie jest
lista zamknigta, co oznacza mozliwos¢ jej uzupelniania.
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