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CZESC A. INFORMACJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: BUDOWA ZADASZEONEJ WIATY MAGAZYNOWEJ
NA TERENIE PSZOK W JELCZU-LASKOWICACH

Lokalizacja obiektu: ul. Technikow 6, 55-220 Jelcz-Laskowice
dz. nr6/13, AM-30, obreb: Laskowice

Inwestor: Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24, 55-230 Jelcz-Laskowice

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

Jednostka projektowa: BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA
Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 34592 64
e-mail: pracownia.oob@gmail.com

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zawarta z Inwestorem

—  Projekt budowlany

— Projekty wykonawcze branzowe

—  Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora,

— Ustawa z dnia 07. lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1202,
1276 z pozniejszymi zmianami), oraz obowigzujgce akty normatywne w budownictwie,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.14 kwietnia 2017 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285 z
pozn. zm.);

—  Obowigzujgce normy i przepisy.

2.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy konstrukcji wiaty stalowej.
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych dla projektowanego obiektu.




CZESC B. PROJEKT KONSTRUKYJNY

3. ZASTOSOWANE PRZEPISY, NORMY | OPRACOWANIA

Zastosowane normy i opracowania:

— Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego;

— PN -EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukgii,

— PN -EN 1991 - Oddziatywania na konstrukcje,

— PN -EN 1992 - Projektowanie konstrukcji z betonu,

— PN -EN 1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych,

— PN -EN 1997 - Projektowanie geotechniczne,

— PN-90/B-03000 - Projekty budowlane Obliczenia statyczne,

— Katalogi producentéw zastosowanych materiatdéw i technologii,
— Badania geotechniczne wykonane dla planowanej inwestycji.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Charakterystyczne parametry obiektu:
—  wysoko$¢ obiektu: 5,50 m

—  szeroko$¢ budynku ok. 6,32m

—  dtugo$¢ budynku ok. 24,32m

5. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Zakres rob6t budowlanych w zakresie elementow konstrukcii:

—  Wykonanie stop fundamentowych;

— Prefabrykacja i montaz stalowej konstrukciji wiaty;

Uwaga! Lokalizacja wymienionych rob6t wg czesci rysunkowej projektu.

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniate rozbiezno$ci wyjadnia¢ z projektantem.

6. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie badan geotechnicznych warunki gruntowe w podtozu okreslono jako proste. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. przyjeto | kategorie geotechniczna.

7. ROBOTY ZIEMNE

Projektowane stopy fundamentowe nalezy wykonaé po wykonaniu demontazu kostki betonowej w obrebie
stopy oraz przewiertu przez ptyte nosng gr. 20cm oraz pozostate warstwy podbudowy. Po wykonaniu
przewiertu wykonac poszerzenie stopy pod ptyta na wysokosci 30cm.Wykop pod fundamentami wykonaé do
poziomu posadowienia z uwzglednieniem 10cm warstwy betonu podktadowego C8/10. Nie pogtebiaé
wykop6w ponizej posadowienia fundamentow.

Nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zalecen:

— wykopy nalezy prowadzi¢ tak aby zachowa¢ warstwe ochronng gruntu o migzszosci ca 0,1m

ponad projektowanym poziomem posadowienia i usunag jg recznie topatami bezpo$rednio przed
przystapieniem do stabilizacji podtoza gruntowego,




wykopy chroni¢ przed doptywem wody opadowej oraz pochodzacej z saczen. Wode gromadzacq
sie w dnie wykopu odprowadzi¢ drenazem do studzienki zbiorczej usytuowanej w narozach i
wypompowac poza obszar wykopu,

z dna wykopu nalezy usuna¢ wszelkie naruszone, rozmoczone, partie gruntu zastepujac je chudym
betonem,

fundamenty uktada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci ca 0,10m na wyréwnane dno wykopu,
roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami. Pozostawienie otworu
niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Przemarznigte lub
rozmoczone ewentualnie w dnie wykopu grunty nalezy wybrac¢ i zastapi¢ materiatem odpowiednio
wytrzymatym.

Prace nalezy wykona¢ po wczesniejszym zbadaniu poziomu wdd gruntowych. Wszystkie instalacje
wodnokanalizacyjne nalezy wykonaC w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie wody do gruntu pod
fundament. Podczas prac ziemnych nalezy pamieta¢ o ewentualnym odwodnieniu wykopu. Przed
przystapieniem do prac ziemnych nalezy powtérzy¢ badanie poziomu zwierciadta wody w celu weryfikacji
poziomdw wodonosnych.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty
ziemne - wymagania ogolne. Wykopy powyzej 1,2m nalezy wykona¢ w oszalowaniu.

8. STREFY OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH | PRZEMARZANIA GRUNTU

Obciazenie sniegiem strefa 1, a=3°, gk,s=0,56 kN/m2
Obcigzenie wiatrem strefa 1; kategoria terenu II, gk,»=0,75 kN/m2
Strefa przemarzania gruntu hz = 0,80m

9. UKLAD KONSTRUKCYJNY
W skiad uktadu konstrukcyjnego budynku wchodza:

Stopy fundamentowe Zelbetowe;
Ramy stalowe;

Ptatwie stalowe;

Rygle stalowe;

Blacha trapezowa;

Stezenia stalowe;

10. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Zastosowano statycznie wyznaczalne schematy statyczne. Elementy budynku spetniajg warunki stanu
granicznego nosnosci i uzytkowalnos$ci. Obliczenia statyczne dostepne do wgladu u projektanta.

Zastosowano nastepujace schematy statyczne dla poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych:

Fundamenty — posadowienie bezposrednie,

Budynek obliczono w przestrzennym schemacie statycznym uwzgledniajgcym wszystkie elementy
konstrukcyjne.




11. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Przyjeto statycznie wyznaczalny uktad statyczny. Obliczenia statyczne zostaty wykonane przy pomocy
programu do projektowania ustrojow ramowo-kratowych i pretowo-tarczowych. Konstrukcja spetnia warunki
nosnosci i uzytkowania. Obliczenia elementéw konstrukcyjnych dostepne do wgladu u projektanta.

12. WYTYCZNE OGOLNE DLA KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

12.1.

WYTYCZNE WYKONANIA ZBROJENIA

Zbrojenie wykonac z pretdéw zebrowanych ze stali klasy C - B500SP (stal zgodna z normg PN-EN 10080),
wedtug rysunkow konstrukcyjnych. Marki, kotwy, podkfadki dystansowe, stojaki, prety dystansowe i inne
wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania zgodnie z PN-EN 10080,
PN-EN 13670 oraz PN-EN 1993-1-1 oraz byC wystarczajaco wytrzymate i sztywne aby zachowaé ksztatt
podczas betonowania. Elementy te nie moga zawiera¢ sktadnikéw, ktdre mogg negatywnie wptywaé zaréwno
na beton jak i zbrojenie, wprowadza¢ nieprzewidzianych odziatywan na konstrukcje, powodowaé zarysowar i
uszkodzen powierzchni oraz utrudnia¢ uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety uzyte do
wykonania zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pytowych zabrudzeh powierzchniowych.
Dopuszcza sie stosowanie pretéw pokrytych rdza powierzchniowg zgodnie z PN- ISO 6935-2. Czyszczenie i
prostowanie pretéw wykona¢ metodami niepowodujacymi zmian we wtasciwosciach mechanicznych stali i
gabarytach uzebrowania. Prety dostarczone w kregach powinny zosta¢ wyprostowane przed wykonaniem
zbrojenia, wszystkie klasy stali o $rednicy do 16mm mogg by¢ dostarczane w kregach. W przypadku
zastosowania prostowania przez przecigganie nalezy wykona¢ badania kontrolne wtasciwosci stali po
wyprostowaniu zgodnie z PN-EN ISO 15630-2. Srednice giecia nalezy dobraé zgodnie z PN-EN 13670-1 oraz
PN-EN 1992-1-1. Giecie stali w temperaturze ponizej -50C jest zabronione. Nie dopuszcza sie mozliwo$ci
giecia stali z zastosowaniem podgrzewania. Scalanie zbrojenia moze odbywac sie poprzez spoiny punktowe
w zaktadzie prefabrykacji lub drutem wigzatkowym na budowie. Przy czym gdy zbrojenie taczone jest drutem
nalezy prety zapewniajace geometrie przyspawaé. Zarowno prety jak i szkielety zbrojeniowe powinny byé
oznaczone w sposob fatwy do zidentyfikowania. Kazda partia zbrojenia powinna mie¢ zaswiadczenie, o
jako$ci. Kazdy szkielet zbrojeniowy wyprodukowany w zaktadzie zbrojarskim powinien byé oznakowany
przewieszkg z informacjg 0 wytworcy, zasadniczymi wymiarami szkieletu, zaSwiadczeniem producenta, o
jako$ci wyrobu. Transport zbrojenia na budowie powinien odbywac sie w sposéb dostosowany do gabarytu
zbrojenia i nie moze powodowa¢ deformaciji czy tez zabrudzenia np. gruntem. Prostowanie zgietych pretéw
dozwolone jest zgodnie z PN-EN 13670 i moze byé¢ stosowane, je$li stosuje sie urzadzenia ograniczajace
naprezenia miejscowe i zostata zaaprobowana procedura prostowania. Montaz zbrojenia powinien zapewnic¢
prawidtowy proces betonowania- zapewni¢ doktadne otulenie pretéw przez mieszanke betonowa. Do montazu
zbrojenia mozna przystapi¢ po wykonaniu i odbiorze deskowan. Elementy zbrojenia nalezy umieszcza¢ w
deskowaniu zgodnie z projektem (czes¢ rysunkowa) w taki sposob, aby elementy utozone wcze$niej
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia, odlegtosci miedzy pretami byty zgodne z projektem, grubo$¢ otuliny
pretdw zbrojenia wraz z odchytkg wymiarowg odpowiadata warto$cig przyjetym w projekcie oraz PN-EN
13670. Montaz pojedynczych pretow powinien by¢ wykonany bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie winno
by¢ rozmieszczone tak by po zakoriczeniu montazu mie$cito si¢ w granicach tolerancji. Kazda partie stali
zbrojeniowej czy to w postaci pretow, szkieletow zbrojeniowych nalezy podda¢ kontroli na zgodno$¢ z
zamowieniem, a w szczegdlno$ci sprawdzi¢ wyglad powierzchni i prostoliniowos¢. Przed przystapieniem do
betonownia nalezy dokonac kontroli zbrojenia w szczegdlno$ci sprawdzi¢: Gatunki stali oraz za$wiadczen o
ich jako$ci; Zgodnos¢ z projektem wymiardw pretéw zbrojenia i ich potozenia; Miejsc mocowania skrzyzowan




pretow oraz ich stabilizacji przed przemieszczeniem w trakcie betonowania; Odchytki wymiarowe utozonego
zbrojenia w odniesieniu do PN-EN 13670; Prawidtowos¢ rozmieszczenia i stabilnos¢ zamocowania pretow
tacznikowych, kotew, ewentualnych wkiadek dodatkowych np.: rur ostonowych do prowadzania instalacii.

12.2. WYTYCZNE BETONOWANIA

Przed przystapieniem do betonowania nalezy utozy¢ plan prac dostosowany do: Geometrii betonowanego
elementu; Sposobu dostarczania mieszanki betonowej; Sposobu formowania betonowanego elementu
(rozprowadzanie mieszanki betonowej); Usytuowania miejsc przerw roboczych i sposobu wykorfczenia
powierzchni na okres przerwy roboczej; Kolejnosci betonowania; Przyjetych $rodkéw ochrony i pielegnacii
betonu. Podczas uktadania mieszanki nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage, aby wysoko$¢ swobodnego
zrzucania mieszanki betonowej nie byta wigksza niz 1,0m i jest to SciSle zwigzane z konsystencjg mieszanki.
W przypadku elementu o grubosci powyzej 0,80m mieszanke nalezy uktadaé warstwami 30-40cm i
zageszczat przez wibrowanie. Zageszczanie prowadzi¢ wibratorami pograzalnymi. Grubo$¢ zageszczanej
warstwy nie moze byC wieksza niz diugo$¢ butawy. W przypadku betonowana warstwami nalezy butawe
zagtebiac na gtebokos¢ 5- 10cm w warstwe wczesniej utozona. Efektywnos$¢ wibrowania uzalezniona jest od
sktadu mieszanki betonowej, czestotliwosci i amplitudy drgan oraz czasu wibrowania. Ponizej podaje sie
zalecenia ogolne dotyczace zageszczania mieszanki betonowej: Uzywaé jednego typu wibratora; butawe
zanurza¢ szybko, wyciaga¢ powoli (tak by beton byt zageszczany od dotu ku gorze);butawe wprowadzac w
statych odstepach, mozna przyjaé odlegtos¢ 10*d (d-Srednica butawy). Szczegotowe wytyczne dotyczace
zageszczanie mieszanki betonowej podano w PN-EN 13670:2009 ,,Wykonanie konstrukcji betonowych”.
Tempo betonowania tak nalezy dobra¢ aby unikaC tworzenia sie ,,zimnych ztgczy” migdzy uktadanymi
warstwami . Nie nalezy wprowadza¢ przerw w przypadkowych miejscach konstrukcji. W celu dobrego
potgczenia elementdw w przerwie roboczej nalezy stwardniaty beton sku¢ na gtebokos¢ ok 3-5cm a nastepnie
powierzchnie odkurzy¢ sprezonym powietrzem i pola¢ wodg. Woda musi spetnia¢ wymogi PN-EN 1008.
Nawilzony beton pokry¢ preparatem np. Sika Repair-10F. Na tak przygotowang powierzchnie mozna ukfadaé
mieszanke betonowa, przy czym nalezy zwréci¢ uwage by butawa wibratora nie dotykata utozonego wczesniej
stwardniatego betonu. Bezpo$rednio po zakoriczeniu procesu uktadania i zageszczania mieszanki betonowej
nalezy rozpoczaé prace pielegnacyjne. Metody pielegnacji betonu w warunkach normalnych powinny
zapewnic niskie tempo odparowywania wody z powierzchni betonu lub utrzymywac powierzchnie betonu caly
czas w stanie wilgotnym. Pielegnacje betonu nalezy prowadzi¢ ,,metodg mokrg” w uzasadnionych
przypadkach metodg zachowania wilgoci wtasnej. Roznica temperatur powierzchni betonu oraz wody uzytej
do pielegnacii nie moze przekracza¢ 11 oC. Okres pielegnacii zalezy Scisle od klasy ekspozycji betonu wedtug
wymagan PN-EN 206-1, temperatury powierzchni betonu oraz wskaznika rozwoju wytrzymatosci betonu
okre$lajacego stosunek wytrzymato$ci 2-dniowej do 28-dniowej. Pielegnacja ma skutecznie zmniejszy¢
réznice temperatury i wilgotnosci w pielegnowanym elemencie. Roznica temperatury migdzy Srodkiem a
powierzchnig betonu nie powinna przekracza¢ 200C w normalnych warunkach dojrzewania. Zalecany okres
pielegnaciji dla kazdego typu betonu 3 dni, przy czym w przypadku duzych odkrytych powierzchni pielegnacje
nalezy wydtuzy¢ do 7 dni, za$ w przypadku betondw wodoszczelnych lub przy stosowaniu cementu hutniczego
do 14 dni. Szczegdty prowadzenia i zakresu pielegnacji zgodnie z PN-EN 13670:2009 ,,Wykonanie konstrukcji
betonowych”. W przypadku, gdy $rednia dobowa temperatura jest nie nizsza niz +100C a minimalna
temperatura nie spada ponizej +5 oC warunki nalezy uzna¢ za normalne i nie wymaga sie $rodkdw ochrony
betonu zwigzanymi z wptywami niskich temperatur. W przypadku, gdy srednia dobowa temperatura jest nizsza
niz +100C oraz minimalna temperatura ponizej +5 oC nalezy przewidzie¢ specjalne $rodki przy wytwarzaniu i
uktadaniu mieszanki betonowej. Skuteczna metoda ochrony powierzchni betonu przed niskg temperaturg




powinna zapewni¢ osiagniecie wytrzymatosci, ktéra spowoduije, ze beton bedzie odporny na uszkodzenia od
zamrazania. Temperatura mieszanki betonowej dostarczonej na budowe nie moze by¢ nizsza niz 50C.
Prowadzenie betonowania w obnizonych temperaturach wymaga zastosowania jednej z ponizszych metod:
Metoda podgrzewania sktadnikéw (uzgodnienia dotyczace stosowania sztucznego podgrzewania mieszanki
betonowej prowadzi wykonawca z dostawcg mieszanki betonowej); metoda modyfikacji sktadu mieszanki
betonowej; metoda zachowania ciepta. Bez wzgledu na przyjeta metode wykonania robét w warunkach
obnizonych temperatur oraz przygotowania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ pielegnacje $wiezego
betonu przez izolacje termiczna. Betonowanie w ,,warunkach goracego klimatu” réwniez wymaga specjalnego
rodzaj pielegnaciji. W Polskich warunkach do tej sytuacji nalezy przyja¢ okres, kiedy temperatura powietrza
przekracza +350C. Aby uzyska¢ wymagane wytrzymato$ci betonu nalezy opracowaé recepture mieszanki
betonowej tak aby charakteryzowata sie matym cieptem hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem. Mozna
stosowa¢ domieszki opdZniajgce wigzanie betonu na bazie polikarboksylandw i polieterow. Podstawowym
warunkiem, jaki powinna spetnia¢ mieszanka betonowa podczas prowadzenie rob6t w podwyzszonych
temperaturach jest utrzymanie mozliwie niskiej temperatury po wymieszaniu sktadnikéw i zachowanie
odpowiedniej urabialnosci do momentu jej zageszczenia. Temperatura mieszanki betonowej dostarczonej na
budowe nie powinna przekracza¢ 35 oC.

12.3. KONTROLA WYKONANIA ROBOT
Przyjete wymagania:
Klasa wykonania robét 2 wg PN-EN 13670
Klasa kontroli robét 2 wg PN-EN 13670

Kontrola wykonania rob6t betonowych polega przede wszystkim na weryfikacji materiatow i wyrobow,
ktdre majg by¢ stosowane. Kontrole robét powinny by¢ udokumentowane stosowanie do klasy wykonania
konstrukcji w postaci raportu. Nalezy wykaza¢ w raporcie, ze zostaty przeprowadzone wszystkie czynno$ci
pozwalajace osiggna¢ wymagang jako$¢ wykonania rob6t. Szczegdtowe wytyczne obowigzkowej kontroli dla
zatozonej klasy wykonania procesu betonowania podaje norma PN-EN 13670. Dokumentem kontroli robot
jest raport sporzadzony zgodnie z PN-EN 13670. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z wymaganiami
nalezy opracowaC dokumentacje naprawcza. Zakres dokumentacji powinien obejmowaé: Sprawdzenie
wptywu niezgodnosci na wytrzymato$¢ mechaniczng, i statecznoS¢ konstrukcji w trakcje eksploatacii;
Przedsiewzig¢ konieczne $rodki zaradcze w celu usunigcia niezgodno$ci. Zaleca sie, aby dokumentacja
postepowania naprawczego oraz materialy, jakie majg by¢ uzyte zostaty zaakceptowane przed naprawa.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzér techniczny albo inny, réwnowazny sposéb zgodnie z Instrukcjg 431/2008 Instytutu Techniki
Budowlanej.

13. WYTYCZNE OGOLNE DLA KONSTRUKCJI STALOWYCH
a) Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontek$cie wszystkich
rysunkow, ktore do tego elementu si¢ odnoszg oraz projektem architektury i branz towarzyszacych z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych, specyfikacji technicznej i zasad wiedzy techniczne;.
b) Potaczenia spawane. Jesli nie podano inaczej:
spoiny wykona¢ na catej dtugosci przylegania elementéw
spoiny czotowe wykonac na peten przetop
spoiny pachwinowe dobieraé z warunku konstrukcyjnego 0,2t/1 < a < 0,7t/2
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gdzie: t/1 - grubos¢ grubszego elementu w potgczeniu,
t/2- grubo$¢ cieriszego elementu w potgczeniu
c) Parametry spawania zgodnie z zaleceniami technologa.
d) Tolerancje ogoine konstrukcji spawanych wg: PN-EN 13920 B/F
e) Parametry spawania zgodnie z zaleceniami technologa
f)  Atest/Swiadectwo odbioru wg EN 10204 - 3.1 dla materiatdw konstrukcyjnych i tacznikdw
mechanicznych.
g) Atest/Swiadectwo odbioru wg EN 10204 - 2.2 dla materiatow dodatkowych.
h) Materiat wg PN-EN 10025
) Materiat wg PN-EN 10034
j)  Wykonanie i odbidr konstrukcji stalowej wg normy: PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2.
k) Klasa konsekwenciji: CC2
)  Kategoria produkciji: PC1
m) Kategoria uzytkowania SC1
n) Klasa wykonania konstrukcji EXC2

14. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

14.1. FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie w postaci stép fundamentowych Zelbetowych o Srednicy 50cm (pod plytg
no$ng 74cm). Stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu C30/37 W8 zbrojonego stalg kl. C (BS00SP).
Stopy wykonac¢ na podktadzie z betonu C8/10 gr. 10cm. Otulina, jezeli nie podano inaczej — 50mm. Poziom
posadowienia wg rzutu fundamentéw (rys. K-01). Stopy fundamentowe wykonaé wg rys. K-02.

Ze stdp fundamentowych nalezy wypuscié prety gwintowane zakotwienia stupow.

14.2. KONSTRUKCJA STALOWA WIATY

Konstrukcje stalowg wiaty zaprojektowano ze stali S235J2 - ksztattowniki dwuteowe, S235J2H-
ksztattowniki rurowe, S350GD - ptatwie, S355J2 — stezenia. Przekroje, lokalizacja i potaczenia elementow wg
czesci rysunkowej opracowania. Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z kategorig
korozyjnosci — C3 ($rednia).

Do konstrukcji stalowej mocowaé obudowe z blachy trapezowej: T80 gr. 0,8mm (S320) dla $cian oraz
T60P gr. 0,7mm (S320) dla dachu.

15. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktore uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajaca przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Sg to
wyroby, dla ktdrych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wiasciwg normag badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrob nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenhstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuija;

Prawo budowlane warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne, $wiadectwa
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dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jako$é
materiatow i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Wykonywanie otworéw w $cianach i stropach istniejacych koordynowaé migdzybranzowo. W przypadku
watpliwosci kontaktowac sie z projektantami poszczegélnych branz.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju rob6t odpowiadajg minimalnemu rezultatowi,
jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegétow i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania
robot.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
byly ujete w obu. W przypadku rozbieznoSci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne
do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj rob6t Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac,
zich zakresu iich rodzaju, Dzieki umiejetno$ciom zawodowym w swojej specjalno$ci powinien uzupetni¢
szczegdly, ktdre mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych cze$ciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykonac opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
winien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace
z uszczegodtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych

Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w
milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych
W niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢,
jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukow) jakichkolwiek prac budowlanych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg
posiada¢ obowigzujgce w Polsce Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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Zmiana uzytych materiatéw na inne, niz okre$lone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu
z autorem projektu.

Kierownik budowy ma prawo wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli
sq one uzasadnione konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy. Zmiany w rozwigzaniach projektowych konsultowa¢ z Projektantem.

Powyzsze uwagi i pozostatg cze$¢ opisu technicznego (wtacznie z projektem architektonicznym, instalacji
sanitarnych oraz elektrycznych) nalezy traktowaé jako integralng cze$¢ rysunkéw zawartych w niniejszym
opracowaniu.

Zaprojektowat konstrukcje:
mgr inz. Lukasz Hulboj

Sprawdzit konstrukcje:
mgr. inz. Mariusz Fabjanowski
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