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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST-01 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

„Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do 

oczyszczalni ścieków w Moryniu  Etap I,II,III”” 

Kod CPV wg słownika zamówień: 

45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ( w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji) i 

rurociągów do odprowadzania ścieków, 

1.2. Nazwa i adres Inwestora, lokalizacja 

Gmina Moryń ul. Plac Wolności 74-503 Moryń  
 Lokalizacja:  dz. nr 72/17,93,68/15,61,102/49, 78/1, 129, 126,103/24, 78/1, 126, obręb Przy-

jezierze  dz. nr 1/1, 72/14, 71, nr 70/1, 1/2, obręb Moryń I, dz. nr 16/15, 9 obręb Przyjezierze II 

gm.Moryń 

 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 

punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej 

1.4. Zakres prac 
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  

 

   Rura  PVC 250, 200mm SN8  

 przyłączy sanitarnych fi 160x4,7 mm PVC z wydłużonym kielichem SN8 z uszczelką 

montowaną w procesie produkcji 

 studzienek połączeniowych z kręgów betonowych fi 1,2 m i 1,00 m , 

 kompletnych przepompowni  ścieków  

 Przewodów tłocznych kanalizacji sanitarnej fi 63,90,110,125,160mm PE RC 

 Przyłącza prądu –zasilenie oświetlenia i pomp przepompowni  
 

 

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje i przyłącza prądu : 

oznakowanie robót, 

dostawę materiałów, 

wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 

wykonanie rur ochronnych, 

wykonanie wykopu w gruncie kat. III-V wraz z umocnieniem ścian wykopu 

przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 

ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, 

wykonanie izolacji studzienek, 

zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

odtworzenie nawierzchni po robotach 

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
-  wykonania przyłącza pradu  
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1.5. Określenia podstawowe 
 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę) albo 

jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ziemny, węzeł). 

 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio 

utwardzony. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

 Dziennik czynności na budowie - dziennik, wydany przez Zamawiającego, stanowiący 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

 Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, odpowiedzialna za 

prawidłowe funkcjonowanie nadzoru inwestorskiego oraz pełniąca obowiązki opisane w 

niniejszej SST, o której wyznaczeniu poinformowany został Wykonawca. 

 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 

oceną jakości materiałów oraz robót. 
 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z SIWZ, 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

 Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 



str. 6 

 

  Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni. 

 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja 

 (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia. 

 Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, 

 na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

  Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 

z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

 

Kanalizacja sanitarna 

 Przewody rurowe kanalizacji sanitarnej 

- Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

- Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 

- Odgałęzienie – przyłącze - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do 

połączenia z kanałem sanitarnym lub kanał od sieci do granicy nieruchomości. 

- Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i odprowadzenia 

ich do odbiornika. 

 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej 

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

- Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 

kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

- Studzienka na odgałęzieniu - studzienka kanalizacyjna, będąca granicą sieci kanalizacyjnej i 

instalacji, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
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-przepompownia urządzenie służące do przetłaczania ścieków  

 

  Elementy studzienek kanalizacyjnych i komór 

- Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

- Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 

zejścia obsługi do komory roboczej. 

- Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

- Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

- Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 

 Elementy odwodnienia wykopu 

- Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku studzienki 

zbiorczej. 

- Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z 

nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw 

termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. 

elana), charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 

  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i  

postanowieniami Umowy. 

 

 

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

· Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na 

piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 

rysunku. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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· Zabezpieczenie terenu budowy 

 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót 

Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, 

Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

· Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

· Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

· Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

 

· Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 

Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową 

mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

· Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń  

nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 

robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 

będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie 
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spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 

 

· Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

· Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, by budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

· Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 

regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera Projektu o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. · Równoważność 

norm i zbiorów przepisów prawnych Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są 

konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 

przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

· Wykopaliska 
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 

koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 

zwiększyć cenę kontraktową. 

· Tablice informacyjne 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie, ustawienie i utrzymanie w należytym stanie tablic 

informacyjnych na czas trwania budowy. 
 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 

 Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i być zgodne z dyspozycją Artykułu 

10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dn. 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami tzn. Posiadać 

certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 

europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 

technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich specyfikacji. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykorzystaniu robót 

muszą być nowe i nieużywane. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wcześniej dokumenty te będą podlegały zatwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w 

celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania SST w czasie realizacji robót. Wykonawca przed planowanym założeniem zamówienia 

przedstawi Zamawiającemu (Inżynierowi) nazwy producentów, od których zamierza zakupić 

materiały i urządzenia. Jako podstawowe należy traktować materiały i urządzenia wskazane w 

dokumentacji projektowej.  

 

 

2.2. Rury kanalizacyjne PVC, PE 

 

Rury kanalizacyjne PVC SN8 ze ścianką lita i wydłużonym kielichem z uszczelką montowaną 

w procesie produkcji o średnicy,200,160 mm zgodne z PN-85/C-89205  

Rury ciśnieniowe PE RC fi 63,90,110,125,160mm zgodne z normą PN-EN 12201-

2+A1:2013-12 
 

2.3. Studzienki kanalizacyjne i przepompownie 

 

2.3.1. Komora robocza 

 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

kręgów żelbetowych średnicy 1000 i 1200 i uszczelniana na uszczelki odpowiadających 

wymaganiom PN-EN 1917, muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 
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Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 

hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2) lub 

alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin włazowy 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 

odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 

2.3.3. Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych 

w pkt 2.3.1. Dno studni powinno być dostarczone na budowę z gotowymi przejściami szczelnymi z 

wyprofilowanym dnem ze spadkiem 1% co w połączeniu z gładką powierzchnią gwarantuje bardzo 

dobrą charakterystykę hydrauliczną. 

2.3.4. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

włazy odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 włazy typ ciężki z żeliwa szarego klasy D400 

z wypełnieniem betonowym i z zabezpieczeniem przed obrotem, włazy muszą mieć uszczelkę 

amortyzacyjną wpasowaną w pokrywę 

2.3.5. Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 –zamontowane co 30cm przez 

producenta studni . 

2.3.6. Płyta pokrywowa 

Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Średnica 

płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wymagania dla przepompowni zostały szczegółowo podane w projektach zagospodarowania terenu 

 

2.4. Składowanie materiałów 

Zaleca się dostawę materiałów z magazynu wykonawcy lub dostawcy (producenta) bezpośrednio na 

plac budowy. Materiały stosowane przy budowie powinny być składowane zgodnie z instrukcja 

producenta. Wykonawca powinien składować materiały w taki sposób, aby były one zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość do czasu montażu i były dostępne w czasie 

kontroli. 

2.4.1 Rury przewodowe 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

warunków bhp. Ponadto rury należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na 

całej swej długości. Rury należy składować na równym podłożu, na otwartej przestrzeni, układając 

je w pozycji lezącej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania 

poziomego każdą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 

10,0cm i grubości minimum 2,5cm. W stosie nie może znajdować się więcej niż 7 warstw, a 

wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym 

ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników 

drewnianych zamocowanych w odstępach 1-2m. Wykonawca jest zobowiązany układać rury 

według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Rury z tworzyw sztucznych 

w miejscu składowania nie powinny być narażone na działanie promieni słonecznych i 

temperaturę wyższą niż 30oC oraz niższą niż –5oC. 

2.4.2 Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru oraz 

zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.4.3 Cement 
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Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany 

cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może 

być dłuższy niż 3 miesiące. 

2.4.5 Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 

lub pojedynczych kręgów. 

2.4.6 Cegła kanalizacyjna 

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 

odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu 

składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. 

Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej 

wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość 

stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

2.4.7 Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

odwodniona. 

2.2.8 Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

2.4.9 Pozostałe materiały 

Materiały do połączeń elementów, armaturę oraz inne małogabarytowe elementy pomocnicze 

należy przechowywać w czystych i suchych warunkach. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Zabezpieczenie materiałów, przed bezpośrednimi wpływami warunków atmosferycznych oraz 

sposób 

ich składowania (hałdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszą być przystosowane do rodzaju i właściwości 

składowanych materiałów i pory roku oraz uwzględniać ochronę środowiska. 

Miejsce czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane w obrębie terenu placu 

budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem placu 

budowy, w miejscach zorganizowanych i strzeżonych przez wykonawcę oraz zaakceptowanych 

przez 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

warunków BHP. Ponadto rury należy składować w taki sposób, aby stykały się z podłożem na całej 

swej długości. Rury żeliwne powinny być ułożone w stosach na przemian kielichami lub kołnierzami. 
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Warstwy rur należy przedzielić listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny być grubsze od 

wystających części 

Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 

1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania 

słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C. Warunki 

składowania wg. wytycznych producenta danego asortymentu rur. 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji 

sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z 

odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 

Urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 

atmosferycznymi, czynnikami powodującymi korozję i dostępem osób nieuprawnionych. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń 

w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 

okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak 

również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni 

sprzęt montażowy. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane 

do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie. 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej  powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek przedsiębiernych, koparek gąsienicowych, 

- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 

wibracyjny, 

- wciągarek mechanicznych, 

- beczkowóz. 

3.2. Sprzęt do robót montażowych 
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W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 

- samochód skrzyniowy do 5 t, 

- samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

- samochód beczkowóz 4 t, 

- przyczepę dłużycową do 10 t, 

- żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 

- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

- zgrzewarkę do rur PE, 

- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

- pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 

na budowie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4.0. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w  SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

4.1. Transport rur przewodowych 
Zwraca się uwagę, że w czasie transportu rury powinny spoczywać możliwie na całej swej długości i 

być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Należy unikać wyginania, gwałtownego podnoszenia i 

opuszczania, rzucania lub uderzania rur i kształtek. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w 

pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących 

w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

4.2. Transport studni 
Transport studni powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie studni należy wykonywać za pomocą minimum trzech 

lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.4. Transport urządzeń 
Transport urządzeń powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta. 

4.5. Transport armatury 
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Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w 

skrzynie lub pojemniki. 

4.6. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym 

przez Wykonawcę , projektem zagospodarowania tereny oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Błędy 

popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny 

koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę 

w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 
 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i 

trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi 

Nadzoru. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 

uzbrojenia nadziemnego i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 

wykonywania robót w strefie tych urządzeń. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z 

opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

górne krawędzie umocnienia wykopu powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 

w razie konieczności wykonany zostanie ciąg drenażowy odprowadzający wodę do studni zbiorczych 
W przypadku wystąpienia wód gruntowych wykopy otwarte należy odwadniać za pomocą igłofiltrów 

zabijanych po obu stronach wykopu. Odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z odwodnienia 

wykopów budowlanych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej można wykonać wyłącznie po ustaleniu 

miejsc i warunków ich zrzutu przy zastosowaniu metod, które nie spowodują zanieczyszczenia miejskiej 

kanalizacji deszczowej. Przy wykonywaniu robót stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień 

poszczególnych użytkowników i z właścicielami terenów. Z uwagi na łatwą dostępność do wykopów przez 

osoby postronne, wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi ustawionymi w odległości min. 1m od 

krawędzi wykopu i oświetlić w nocy światłem pomarańczowym. W rejonie prowadzonych prac ustawić 

odpowiednie znaki drogowe informacyjne oraz nakazujące ograniczenie prędkości. 

5.2. Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa montażowego resztek starych budowli, chodników, 

krawężników, nawierzchni drogowych i innych oraz wycinki drzew i krzewów. Wszystkie obiekty 

przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być 

usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na składowisko odpadów. Doły 

(wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
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Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 

szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wykonawca może przystąpić do 

prac rozbiórkowych nawierzchni dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. Wykonawca dokona 

rozbiórki nawierzchni i podbudowy. Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy 

próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego i 

nadziemnego całość prac prowadzić bezwzględnie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad 

BHP. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. Materiały pozyskane z 

rozbiórki utylizować zgodnie z ustawą o odpadach -USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawą o 
Ochronie Środowiska. 

 

 
5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Wykopy 
Wykopy pod sieci wykonać jako wąsko przestrzenne z szalowaniem poziomym z bali drewnianych lub 

wyprasek stalowych rozparte okrąglakami. Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać min. 15 

cm, ponad krawędź wykopu. Wykop pod rurociągi należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w 

górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z 

wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Dno wykopu powinno być równe i 

wykonywane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m 

gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Wydobywaną ziemię 

na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć 

przejście wzdłuż wykopu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Ponieważ prace przebiegać będą w 

terenie łatwo dostępnym dla osób postronnych, wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi w 

odległości min.1,0 m od krawędzi wykopu i oświetlić w nocy światłem pomarańczowym. Wykonując 

wykopy należy przestrzegać następujących zaleceń: 

Stateczność nie umocnionych ścian wykopu musi być zachowana dla wszystkich przewidywanych 
sytuacji i pór roku. 

Jeżeli wykop wykonany jest pod wodą, która później zostanie usunięta to należy go wykonać 
0,5 m powyżej projektowanego dna wykopu. 

Trasy przejazdu wzdłuż wykopu powinny mieć szerokość ≥ 0,60 m 
Z wykopów o h ≥ 1,0 m należy co 20 m zapewnić wyjście w formie schodów lub drabiny 
Według PN B 10736 odległość „B” w metrach od wykopu do krawędzi jezdni – drogi 

transportowej :B ≥ (H/tg )+0,5; H – głębokość wykopu; u - kąt stoku nachylenia 
Minimalna szerokość dna wykopu dla rurociągu wynosi 0,60 m po jednej stronie rurociągu, 

zaś 30 cm po drugiej. 

Obudowa wykopów powinna wystawać 15 cm nad teren 

5.3.2. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu należy wykonać za pomocą łopat i oskardów oraz mechanicznie koparkami. 

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez wykonawcę i zaakceptowane 

przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

5.3.3. Wykonywanie i rozbiórka obudowy ścian wykopów 
Obudowę ścian pionowych wykopów należy wykonać poprzez pełne szalowanie wypraskami 

stalowymi z rozporami. Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać min. 15 cm ponad 

krawędź wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp. Odległość między 

bezpiecznymi zejściami dla pracowników nie może przekraczać 20 m. 

5.3.4. Odwodnienie wykopów 
Przewiduje się możliwość zastosowania odwodnienia bezpośredniego dna wykopu poprzez wykonanie 

odwodnienia tzw. sposobem powierzchniowym. Wody dopływać będą do studzienek zbiorczych Ø 

0,60 m rozmieszczonych w dnie wykopu co 20,0 m. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych 

pompami. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki piasku z kręgów Ø 1,50 m odbywać się 

będzie rurociągami tymczasowymi Ø 150 mm ułożonymi na powierzchni terenu do istniejącego 

odbiornika. Wyłączenie pompowania może nastąpić tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu i 

zagęszczeniu gruntem do wysokości gwarantującej zrównoważenie sił wyporu wód gruntowych. 
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5.4. Roboty montażowe 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 

rurociągu od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia 

rurociągu powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Miejsca kolizji układanych przewodów z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczyć przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgłosić do 

sprawdzenia technicznego odpowiednim właścicielom uzbrojenia. Stosować się do uwag zawartych w 

treściach uzgodnień branżowych z poszczególnymi gestorami sieci, z którymi następują kolizje. W miejscu 

kolizji projektowanych sieci z przewodami energetycznymi oraz przewodami telekomunikacyjnymi na kable 

należy założyć rury osłonowe dwudzielne pod nadzorem właściwego zarządcy sieci. W rejonie urządzeń 

energetycznych roboty ziemne należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wszystkie 

napotkane urządzenia energetyczne nie naniesione na mapę traktować jako czynne, a ich obecność zgłosić do 

Rejonu Energetycznego. 

 

5.4.1. Kanały grawitacyjne i tłoczne metoda wykopowa . 
Rury kanałowe należy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie z instrukcja wytwórcy. Przed 

zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 

kanału przed zamuleniem. Zmiany kierunków kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt 

zawarty miedzy osiami kanałów dopływowego i odpływowego- zbiorczego powinien zawierać się 

w granicach od 45 do 90°.Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0 "C do +30 °C. 

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem należy: 

wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu. wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której 

jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm 

ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą 

się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem 

wyciskowym. Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wyciskowych uszczelnionych 

specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia 

montażu przewodu należy właściwie przygotować rury wykonując odpowiednio wszystkie 

czynności przygotowawcze takie jak: przycinanie rur, ukosowanie bosych końców rur i ich 

oznaczenie. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wyciskowego należy zukosować bose 

końce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie aby powierzchnia 

połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 

połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane 

należy wykonywać  wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim 

nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 

90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno 

być osiągniecie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

Sieci kanalizacyjne wykonane rur ciśnieniowych polietylenowych do należy łączyć: 

- za pomocą  metod zgrzewania elektrooporowego 

Rury na dnie wykopu należy układać na podłożu całkowicie odwodnionym, zgodnie z 

wymogami producenta. 

Budowę rurażu  prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami. W wyznaczonych miejscach zastoso-

wać zaworu napowietrzająco odpowietrzające  

Wyrównywanie spadków rury za pomocą kawałków drewna, kamieni lub gruzujest niedopusz-

czalne - rura wymaga podbicia na całej długości. Sieć musi gwarantować utrzymanie trasy, spad-

ków i głębokości posadowienia zgodnie z dokumentacją projektową 

- do budowy sieci w wykopie otwartym można przystąpić po 

częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża  

- materiały użyte do budowy powinny być zgodne z STWiORB i 

Dokumentacją techniczną, 

- rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić z ziemi oraz sprawdzić 

czy nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu i składowania, 

- do wykopu rury należy opuszczać ręcznie za pomocą pasów, nie 

dopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu, 
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- należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (  spadek) , 

- po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec 

ułożonego przewodu zabezpieczyć przed zamuleniem wodą gruntową lub 

opadową, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa, 

Poszczególne odcinki rury powinny by unieruchamiane przez obsypanie 

piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła 

połączenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Do wykonania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i 

trójniki z tego samego tworzywa,  

 

5.4.2. Odgałęzienia kanałów grawitacyjnych kanalizacji 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 

trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 

podłączenia z kanałem na trójnik), minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 

160 mm, włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane tylko za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej , włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 

licując przewody sklepieniami.  

 

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 

bocznych, wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, studzienki należy wykonywać 

na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub klińca kamiennego) dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 

studzienki spadowe kaskadowe, Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i 

kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 

6, 8), a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez 

„Transprojekt” Warszawa. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

- komory roboczej, 

- komina włazowego, 

- dna studzienki, 

- włazu kanałowego, 

- stopni złazowych. 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 

(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. 

wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. Przejścia rur 

kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek 

przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. Komin włazowy 

powinien być wykonany w studzienkach z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m. 

Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby 

pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. Studzienki płytkie 

mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy 

umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. Dno studzienki należy 

wykonać zakupić gotowe z wbudowanymi przejściami szczelnymi lub jeżeli jest wykonywane na 

istniejącej kanalizacji wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w 

dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 

przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 

napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego 
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do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić 

przejście z jednego wymiaru w drugi. 

Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. Wszystkie studzienki 

powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej 

powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna 

znajdować się na wysokości min. 5 cm ponad poziomem terenu. W ścianie komory roboczej oraz 

komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w 

odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

Rurociągi metodą bezwykopową  
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru, harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z ułożeniem rurociągu bezwyko-

pową metodą. Odcinki rurociągów tłocznych wyznaczone do wykonanie metodą bezwykopową 

wskazane zostały na profilach podłużnych oraz na planie sytuacyjno-wysokościowym.  
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Na całej długości rurociąg tłoczy ma być jednolity, wykonany z rur RC. W wyznaczonych odcin-

kach przewiert należy wykonać rurą przewodową, która docelowo będzie prowadzić ścieki. W 

oznaczonych miejscach na profilu przewiert należy wykonać rurami ochronnymi większej średnicy 

wskazanej w profilu i na planie sytuacyjno-wysokościowym, a po wykonaniu przewiertu przez tę 

rurę należy przeciągnąć właściwą rurę przewodową. Istotnym czynnikiem warunkującym możli-

wość wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwóch parametrów: długości i średnicy 

rurociągu. Dodatkowym czynnikiem są lokalne warunki geologiczne. Na podstawie ustalonej dłu-

gości wykonywanego przewiertu i znanej średnicy rurociągu należy dobrać odpowiednie wiertnice.  

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m w osi przewiertu i 

szerokości 2 - 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Kąt wyjścia utrzymywany jest z reguły w za-

kresie 20-30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie rury podczas przeciągania. W punkcie wyj-

ścia należy przewidzieć miejsce składowania rury. Przed rozwiercaniem należy rurę zgrzać lub ze-

spawać tak, aby przeciągać jeden odcinek w całości. Nie można robić przerw podczas przeciągania, 

szczególnie na zgrzewanie czy spawanie odcinków rury. Lokalizacja przewiertu umożliwia miejsce 

od strony wyjścia, gdzie będzie można i cały odcinek rury przygotować do wciągania. O ile więk-

szość wiertnic jest na podwoziu gąsienicowym i nie potrzebuje żadnych dróg, o tyle zestawy do 

przygotowywania i przechowywania płuczki montowane są przeważnie na przyczepach ciężaro-

wych i wymagają przygotowania odpowiednich dojazdów.  

5.4.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Po odebraniu przewodu przez Inspektora Nadzoru, można wykonać zasypkę (obsypkę) przewodu 

materiałem mineralnym zagęszczając do wskaźnika zagęszczenia 0,98 pod drogami oraz 0,85 poza 

drogami wg Proctora. Zasypkę wykonywać warstwami do 20cm, zagęszczając każdą warstwę. 

Materiał gruntowy powinien być umieszczony i zagęszczony równomiernie po obu stronach rur i 

jednocześnie powinno dokonywać się sukcesywnego usuwania obudowy wykopu. W miejscach 

połączeń rur w podłożu należy przygotować dołki montażowe. Po wykonaniu połączeń i prób dołki 

te należy wypełnić materiałem podsypkowym i zagęścić. Użyty materiał i sposób zasypania i 

zagęszczania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i elementów na 

przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 

powinna wynosić co najmniej 0,30m. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien 

być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 

uszkodzenia 

przewodu. Zasypkę (zasypanie wykopu) wykonywać warstwami do 20cm zagęszczając każdą 

warstwę100% 

ZMP pod drogami oraz 98% ZMP w pozostałych przypadkach. Do zasypki użyć materiału 

pochodzącego z wykopu. Materiał gruntowy powinien być umieszczony i zagęszczony 

równomiernie po obu stronach rur i 

jednocześnie powinno dokonywać się sukcesywnego usuwania obudowy wykopu. Po wykonaniu 

połączeń i prób dołki montażowe należy wypełnić materiałem podsypkowym i zagęścić. Zasypanie 

kanału lub przewodu przeprowadza się w trzech etapach: Etap I - wykonanie warstwy ochronnej 

rury z wyłączeniem odcinków na złączach Etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie 

warstwy ochronnej w miejscach połączeń Etap III - zasyp wykopu gruntem z jednoczesnym 

zagęszczeniem i rozbiórką deskowań 

i rozpór ścian wykopu 

5.4 Odtworzenie terenu 
Po zakończonym zasypaniu i zagęszczeniu gruntu teren robót należy odtworzyć do stanu istniejącego 

przed rozpoczęciem robót- do wysokości rzędnej projektowanej drogi   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną, jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
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materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektora Nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektora Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien min.: określić stan terenu, ustalić technologię 

robót, ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową i wodami gruntowymi. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy aktywnym udziale Wykonawcy będzie prowadził stałą i 

systematyczną kontrolę prowadzonych robót. Sposób kontroli, zakres i częstotliwość zostanie ustalona 

przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy w zakresie zgodności z Dokumentacją projektową, 

warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych, warunkami technicznymi podanymi 

przez wytwórcę, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności 

z określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studni, 

- sprawdzanie uruchomienia urządzeń, na sucho i w warunkach pracy, itp., 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi 

swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
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Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 

Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.5. Dokumenty budowy 
 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

6.6 Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej nast. dokumenty: 

a) zgłoszenie dotyczące realizacji zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Jednostką obmiarową są jednostki poszczególnych robót zgodnie z przedmiarem robót wykonanych 

i odebranych poszczególnych robót. Składowe obmierzone podstawowe według  jednostek jak w 

przedmiarze robót: 

 korytowanie – usunięcie warstwy humusu w m2 

 roboty masowe – ziemne w m3 

 ułożenie przewodów sieci w mb 

 montaż studni w szt. 

 montaż kompletnych zestawów pomiarowych w szt. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie podłoża, podsypki, 

- roboty montażowe, ułożenie rur, 

- wykonanie studni 

- wykonanie izolacji studni, 
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- zasypany, zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. W czasie odbioru należy dokonać szczegółowych 

oględzin robót i sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 

- realizację wpisów w Dzienniku Budowy dotyczących Robót, 

- zgodność wpisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów ze stanem faktycznym, 

- naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

- instrukcje obsługi urządzeń i instalacji 

- wykonanie wykopów, przygotowanie podłoża, zasypanie, zagęszczenie wykopów, 

- użycie właściwych materiałów, 

- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przejść przez elementy konstrukcyjne, 

- prawidłowość wykonania izolacji, 

- wykonanie pomiarów i badań, szczelność wszystkich odcinków przewodów 

8.3. Odbiór Końcowy 
Odbiorowi Końcowemu podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do Odbioru Końcowego polegające na sprawdzeniu 

kompletności i zawartości Dokumentów Odbioru Końcowego 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych 

podczas Odbioru Końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały 

spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy Odbiorze Końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 

jego wpływ na stopień sprawności działania i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

9. ZASADY PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki wg pozycji przedmiaru robót i według ceny według kosztorysu ofertowego 

wyłonionego w drodze przetargu. Podstawę płatności stanowią odebrane roboty przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego – inżyniera kontraktu wg zatwierdzonego przed przystąpieniem do robót 

harmonogramu rzeczowo- finansowego  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z właściwymi normami oraz 

przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa w różnych 

miejscach powołują się na właściwe normy, przepisy branżowe, instrukcje. Stosowanie norm przez 

Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez Inspektora Nadzoru. W przypadku 

zastąpienia norm wymienionych w SST przez nowsze normy należy stosować normy 

aktualnie obowiązujące. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm (datowane nie później 

niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
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11. Wytyczne Branży Elektrycznej  
W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

 porażeniem prądem elektrycznym 

 stłuczeniem 

 skaleczeniem 

 poparzeniem 

 upadkiem z wysokości 

Czynności przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i 

zastosować przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem prac, wskazać miejsca 

występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić 

na piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

 

a) posiadać aktualne badania lekarskie 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac)  

 

 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

a) z uwagi na możliwość porażenia prądem elektrycznym prace związane z podłączeniem, 

sprawdzeniem i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącz-

nie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 

b) wykonywanie prac, przez co najmniej dwie osoby 

c) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed 

jego użyciem; 

d) wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: elektroenerge-

tyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno 

być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej 

mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. Bez-

pieczną odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą 

jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót 

należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. W czasie wykonywania robót ziem-

nych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie 

robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwaw-

czych powinno odbywać się ręcznie. 
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e) W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad po-

winny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej 

niż 1 m od krawędzi wykopu. Niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach 

uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w spo-

sób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, za-

miast balustrad jw., teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm 

z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w od-

ległości 1 m od krawędzi wykopu. 

f) Przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy i linki 

bezpieczeństwa oraz kaski ochronne 

g) Prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonać po wyłączeniu 

tych urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia (sprawdzenie poprawności wykonania 

przerw izolacyjnych w obwodach wyłączonych spod napięcia); 

h) Urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z ob-

wodów posiadających  zabezpieczenia różnicowo – prądowe oraz winny być zabez-

pieczone przed dostępem do nich dzieci i osób niepowołanych 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

12.1. Normy 

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania 

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 

4. PN-EN 545:2003 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych –Wymagania i metody badań. 

5. PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 

przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 

przewodów pod ziemią i nad ziemią. 

6. PN-EN 12201:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE) część 1-5. 

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy 

odbiorze. 

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

9. PN-B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna- Obiekty i elementy- Terminologia. 

10. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

11. PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

12. PN-H-74101 żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

14. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny 

15. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

16. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

 

11.2. Inne dokumenty 

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
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2. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 

3. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i 

zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 

Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 

1989 r. –Roboty ziemne. 
Rysunki w dokumentacji projektowej 
 

 


