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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST-01

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami

,»Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przyjezierze z przesylem do

oczyszczalni $Sciekéw w Moryniu Etap I,II,III” 7

Kod CPV wg stownika zaméwien:

45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ( w zakresie usunigcia ewentualnych kolizji) i
rurociaggéw do odprowadzania $ciekow,

1.2. Nazwa i adres Inwestora, lokalizacja

Gmina Moryn ul. Plac Wolnosci 74-503 Moryn

Lokalizacja: dz. nr 72/17,93,68/15,61,102/49, 78/1, 129, 126,103/24, 78/1, 126, obr¢b Przy-
jezierze dz.nr 1/1,72/14, 71, nr 70/1, 1/2, obreb Moryn 1, dz. nr 16/15, 9 obreb Przyjezierze 11

gm.Moryn

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w
punkcie 1.1. jako czgs¢ Dokumentacji Przetargowej
1.4. Zakres prac
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttoczne;j

Rura PVC 250, 200mm SN8
przylaczy sanitarnych fi 160x4,7 mm PVC z wydtuzonym kielichem SN8 z uszczelka
montowang w procesie produkcji
studzienek polaczeniowych z kregow betonowych fi 1,2 m1 1,00 m,
kompletnych przepompowni $ciekow
Przewodoéw tlocznych kanalizacji sanitarnej fi 63,90,110,125,160mm PE RC
Przylacza pradu —zasilenie oswietlenia 1 pomp przepompowni

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje i przylacza pradu :
— oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
— probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I11-V wraz z umocnieniem $cian wykopu

— przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,

— utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgalezien, studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

- wykonania przytacza pradu
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1.5. Okreslenia podstawowe
©® Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b¢dacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo
jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

©

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio

utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

©

SNS)

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Dziennik czynnos$ci na budowie - dziennik, wydany przez Zamawiajacego, stanowiacy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robo6t.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, odpowiedzialna za
prawidtowe funkcjonowanie nadzoru inwestorskiego oraz petnigca obowigzki opisane w
niniejszej SST, o ktorej wyznaczeniu poinformowany zostal Wykonawca.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z
oceng jakosci materialow oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z SIWZ,
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew 1 krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci
przemarzania.
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Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wtasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
potaczenia.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace czg¢s¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Kanalizacja sanitarna

Przewody rurowe kanalizacji sanitarnej

- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

- Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych.

- Odgate¢zienie — przytacze - kanat odpltywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
polaczenia z kanatem sanitarnym lub kanat od sieci do granicy nieruchomosci.

- Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow bocznych i odprowadzenia
ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarne;

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatlamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanalu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

- Studzienka na odgalezieniu - studzienka kanalizacyjna, bedaca granica sieci kanalizacyjnej i
instalacji, spetniajgca funkcje studzienki potagczeniowej.
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-przepompownia urzadzenie stuzace do przetlaczania Sciekow

e Elementy studzienek kanalizacyjnych i komor
- Komora robocza - zasadnicza cze¢s¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
- Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.
- Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
- Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
- Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory
roboczej.

e Elementy odwodnienia wykopu

- Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajagcymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

- Geowtoknina (lub witdknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i igtowania z
nieciaggtych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzujacy sie m.in. duza wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscia.

e Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

1.6.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gltéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na
pismie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali

rysunku.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wptynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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- Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem’)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, §ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest
Wiaczony w ceng¢ kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci 1 innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Wjazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odregbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w cen¢ kontraktowa.

- Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

- Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

- Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na §rodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robo6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji
panstwowe;j.

- Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwg¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewngetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen

naciskOw osi na drogach publicznych przy transporcie materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie
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spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, by personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

- Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, by budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- Stosowanie si¢ do prawa i1 innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
zarzadzenia wydane przez wtadze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy,

regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z
wykonywaniem robot 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera Projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. - Rownowaznosé¢
norm i zbioréw przepiséw prawnych Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa
konkretne normy 1 przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprz¢t 1 inne towary oraz wykonane 1
zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisoOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

- Wykopaliska

str. 10



Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b¢dg uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwigkszy¢ ceng kontraktow3.

- Tablice informacyjne

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie, ustawienie i utrzymanie w nalezytym stanie tablic
informacyjnych na czas trwania budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie materiaty stosowane do budowy musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i by¢ zgodne z dyspozycja Artykutu
10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dn. 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami tzn. Posiadac
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatow z PN.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji. Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykorzystaniu robot
musza by¢ nowe i nieuzywane. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie Sswiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow. Wezesniej dokumenty te beda podlegaly zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spetniaja
wymagania SST w czasie realizacji robot. Wykonawca przed planowanym zalozeniem zamdwienia
przedstawi Zamawiajacemu (Inzynierowi) nazwy producentow, od ktorych zamierza zakupi¢
materiaty i urzadzenia. Jako podstawowe nalezy traktowa¢ materiaty i urzadzenia wskazane w
dokumentacji projektowej.

2.2. Rury kanalizacyjne PVC, PE

Rury kanalizacyjne PVC SN8 ze scianka lita i wydluzonym kielichem z uszczelka montowang
w procesie produkcji o srednicy,200,160 mm zgodne z PN-85/C-89205

Rury cisnieniowe PE RC fi 63,90,110,125,160mm zgodne z norma PN-EN 12201-
2+A1:2013-12

2.3. Studzienki kanalizacyjne i przepompownie
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

kregow zelbetowych $rednicy 1000 i 1200 i uszczelniana na uszczelki odpowiadajacych
wymaganiom PN-EN 1917, muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037.
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Komora robocza ponizej wejécia kanatdéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymato$ci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm2) lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych
w pkt 2.3.1. Dno studni powinno by¢ dostarczone na budowg z gotowymi przejsciami szczelnymi z
wyprofilowanym dnem ze spadkiem 1% co w potaczeniu z gtadkg powierzchniag gwarantuje bardzo
dobra charakterystyke hydrauliczna.

2.3.4. Wlazy kanatowe

Wriazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

wlazy odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 wiazy typ cigzki z zeliwa szarego klasy D400
z wypetnieniem betonowym i z zabezpieczeniem przed obrotem, wtazy muszg mie¢ uszczelke
amortyzacyjna wpasowana W pokrywe

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 —zamontowane co 30cm przez
producenta studni .

2.3.6. Ptyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica
ptyty powinna by¢ wigksza od $rednicy zewngtrznej kregow, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wymagania dla przepompowni zostaly szczegétowo podane w projektach zagospodarowania terenu

2.4. Skladowanie materialow

Zaleca si¢ dostawe materialow z magazynu wykonawcy lub dostawcy (producenta) bezposrednio na
plac budowy. Materiaty stosowane przy budowie powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcja
producenta. Wykonawca powinien sktadowa¢ materialy w taki sposob, aby byly one zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos¢ do czasu montazu i byty dostepne w czasie
kontroli.

2.4.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp. Ponadto rury nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem na
catej swej dlugosci. Rury nalezy sktadowac¢ na rownym podtozu, na otwartej przestrzeni, uktadajac
je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego kazda warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej
10,0cm i grubosci minimum 2,5cm. W stosie nie moze znajdowac Si¢ wigcej niz 7 warstw, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac 1,5m. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zeslizgnigciem sie rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow
drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2m. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury
wedlug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznosc oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur. Rury z tworzyw sztucznych
w miejscu sktadowania nie powinny by¢ narazone na dziatanie promieni stonecznych i

temperature wyzsza niz 300C oraz nizszg niz —50C.

2.4.2 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru oraz
zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.3 Cement
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Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze
by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

2.4.5 Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokosc¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow
lub pojedynczych krggow.

2.4.6 Cegla kanalizacyjna

Cegtla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu
sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia.
Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢
stosOw 1 pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.4.7 Wlazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.2.8 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.9 Pozostale materialy
Materiaty do potaczen elementow, armature oraz inne matogabarytowe elementy pomocnicze
nalezy przechowywaé w czystych i suchych warunkach.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zabezpieczenie materialow, przed bezposrednimi wptywami warunkéw atmosferycznych oraz
spos6b

ich sktadowania (haldy, silosy, stosy, wiaty itd.) musza by¢ przystosowane do rodzaju i wtasciwosci
sktadowanych materialow 1 pory roku oraz uwzglednia¢ ochrong¢ srodowiska.

Miejsce czasowego sktadowania materiatéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie terenu placu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem placu
budowy, w miejscach zorganizowanych i strzezonych przez wykonawce oraz zaakceptowanych
przez

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podtozu, w sposob

gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow BHP. Ponadto rury nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaty si¢ z podtozem na catej

swej dlugosci. Rury zeliwne powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami lub kolnierzami.
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Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od
wystajacych czesci

Mozna je sktadowac na ggsto utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekraczac
1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C. Warunki
sktadowania wg. wytycznych producenta danego asortymentu rur.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji
Sanitarnej oraz sieci wodociggowej. Podtoze sktadowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone, z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi, czynnikami powodujacymi korozje i dostgpem osob nieuprawnionych.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos$¢

wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan

okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak i tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. W zaleznoS$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni
sprzet montazowy. Sprzet montazowy 1 Srodki transportu muszg by¢ w peltni sprawne 1 dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie¢
mozliwo$cig Korzystania z nastepujacego sprzetu:

- pile motorowg tancuchows 4,2 KM,

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych, koparek gasienicowych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkow6z.

3.2. Sprzet do robot montazowych

str. 14



W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochod skrzyniowy do 5 t,

- samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochod beczkowodz 4 t,

- przyczepe dtuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

- wciagarke reczng od 3 do 5 t,

- zgrzewarke do rur PE,

- zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dma3.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i §rodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba §rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu niespehiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.1. Transport rur przewodowych

Zwraca si¢ uwage, Ze W czasie transportu rury powinny spoczywa¢ mozliwie na catej swej dtugosci i

by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Nalezy unika¢ wyginania, gwaltownego podnoszenia i
opuszczania, rzucania lub uderzania rur i ksztaltek. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych

w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o
wiegcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu.

4.2. Transport studni

Transport studni powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do

pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport urzadzen

Transport urzadzen powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

4.5. Transport armatury
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Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w
skrzynie lub pojemniki.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, wymaganiami SST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce , projektem zagospodarowania tereny oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Bledy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i

trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikdw
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

[ gérne krawedzie umocnienia wykopu powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

[1 w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag drenazowy odprowadzajacy wode do studni zbiorczych
W przypadku wystgpienia wod gruntowych wykopy otwarte nalezy odwadniaé¢ za pomocg iglofiltrow
zabijanych po obu stronach wykopu. Odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z odwodnienia
wykopow budowlanych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej mozna wykona¢ wylacznie po ustaleniu
miejsc 1 warunkow ich zrzutu przy zastosowaniu metod, ktore nie spowodujg zanieczyszczenia miejskiej
kanalizacji deszczowej. Przy wykonywaniu rob6t stosowac sie do uwag zawartych w tre$ci uzgodnien
poszczegblnych uzytkownikéw i z wlascicielami terendow. Z uwagi na tatwa dostepnos¢ do wykopow przez
osoby postronne, wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odleglosci min. 1m od
krawedzi wykopu i o$wietli¢ w nocy $wiattem pomaranczowym. W rejonie prowadzonych prac ustawi¢
odpowiednie znaki drogowe informacyjne oraz nakazujace ograniczenie predkosci.

5.2. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmujg usunigcie z pasa montazowego resztek starych budowli, chodnikéw,
kraweznikow, nawierzchni drogowych i innych oraz wycinki drzew i krzewow. Wszystkie obiekty
przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione na sktadowisko odpadow. Doty
(wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
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Dokumentacjg Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wykonawca moze przystapi¢ do
prac rozbiérkowych nawierzchni dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. Wykonawca dokona
rozbioérki nawierzchni i podbudowy. Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy
prébne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego calo$¢ prac prowadzi¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i zasad
BHP. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Materiaty pozyskane z
rozbiorki utylizowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach -USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawg o
Ochronie Srodowiska.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Wykopy pod sieci wykona¢ jako wasko przestrzenne z szalowaniem poziomym z bali drewnianych lub
wyprasek stalowych rozparte okraglakami. Deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawac min. 15
cm, ponad krawedz wykopu. Wykop pod rurociagi nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonywane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Wydobywang ziemie
na odktad nalezy sktadowa¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Poniewaz prace przebiegac beda w
terenie tatwo dostgpnym dla 0sob postronnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi w
odlegtosci min.1,0 m od krawedzi wykopu 1 o$wietli¢ w nocy $wiattem pomaranczowym. Wykonujac
wykopy nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

[ Stateczno$¢ nie umocnionych $cian wykopu musi by¢ zachowana dla wszystkich przewidywanych
sytuacji i por roku.

(1 Jezeli wykop wykonany jest pod woda, ktora pdzniej zostanie usunigta to nalezy go wykonac

0,5 m powyzej projektowanego dna wykopu.

[ Trasy przejazdu wzdtuz wykopu powinny mie¢ szerokos¢ > 0,60 m

1 Z wykopow o h > 1,0 m nalezy co 20 m zapewni¢ wyjscie w formie schodow lub drabiny

1 Wedtug PN B 10736 odlegtos¢ ,,B” w metrach od wykopu do krawedzi jezdni — drogi

transportowej :B > (H/tg[ 1)+0,5; H — glebokos¢ wykopu; [1u - kat stoku nachylenia

[ Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla rurociggu wynosi 0,60 m po jednej stronie rurociggu,

za$ 30 cm po drugie;j.

| Obudowa wykopow powinna wystawac¢ 15 cm nad teren

5.3.2. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu nalezy wykona¢ za pomocg topat i oskardéw oraz mechanicznie koparkami.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez wykonawce i zaakceptowane

przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.3.3. Wykonywanie i rozbiorka obudowy $cian wykopow

Obudowg $cian pionowych wykopow nalezy wykona¢ poprzez pelne szalowanie wypraskami

stalowymi z rozporami. Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawac¢ min. 15 cm ponad
krawedz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp. Odlegto$¢ miedzy
bezpiecznymi zejsciami dla pracownikéw nie moze przekraczaé 20 m.

5.3.4. Odwodnienie wykopow

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zastosowania odwodnienia bezposredniego dna wykopu poprzez wykonanie
odwodnienia tzw. sposobem powierzchniowym. Wody doplywa¢ begda do studzienek zbiorczych @

0,60 m rozmieszczonych w dnie wykopu co 20,0 m. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
pompami. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki piasku z kregow @ 1,50 m odbywac si¢
bedzie rurociggami tymczasowymi @ 150 mm utoZonymi na powierzchni terenu do istniejgcego
odbiornika. Wytgczenie pompowania moze nastgpi¢ tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu i
zaggszczeniu gruntem do wysoko$ci gwarantujacej zrbwnowazenie sit wyporu wod gruntowych.
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5.4. Roboty montazowe

W celu zachowania prawidlowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy
rurociagu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci posadowienia
rurociggu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Miejsca kolizji uktadanych przewodow z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ przez podwieszenie, a przed zasypaniem zglosi¢ do
sprawdzenia technicznego odpowiednim wiascicielom uzbrojenia. Stosowaé si¢ do uwag zawartych w
tresciach uzgodnien branzowych z poszczegélnymi gestorami sieci, z ktérymi nastepuja kolizje. W miejscu
kolizji projektowanych sieci z przewodami energetycznymi oraz przewodami telekomunikacyjnymi na kable
nalezy zalozy¢ rury ostonowe dwudzielne pod nadzorem wilasciwego zarzadcy sieci. W rejonie urzadzen
energetycznych roboty ziemne nalezy wykonac rgcznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Wszystkie
napotkane urzadzenia energetyczne nie naniesione na mape traktowac jako czynne, a ich obecnos¢ zgtosi¢ do
Rejonu Energetycznego.

5.4.1. Kanaly grawitacyjne i tfoczne metoda wykopowa .

Rury kanatowe nalezy uktadac i faczy¢ oraz uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytworey. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanahu przed zamuleniem. Zmiany kierunkéw kanalow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat
zawarty miedzy osiami kanatoéw doptywowego i odptywowego- zbiorczego powinien zawiera¢ si¢
w granicach od 45 do 90°.Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 "C do +30 °C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:
wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu. wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktore;j
jest weiskany bosy koniec nastgpnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm
ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkdéw potaczenia rur. Osie laczonych odcinkdéw rur musza
si¢ znajdowacé na jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wyciskowym. Rury nalezy laczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wyciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury wykonujac odpowiednio wszystkie
czynnosci przygotowawcze takie jak: przycinanie rur, ukosowanie bosych koncow rur i ich
oznaczenie. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wyciskowego nalezy zukosowac¢ bose
konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia
potowy grubosci $cianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztgcza. Ztgcza kielichowe wciskane
nalezy wykonywa¢ wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej
90 mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania polaczenia powinno
by¢ osiaggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.
Sieci kanalizacyjne wykonane rur ci$nieniowych polietylenowych do nalezy taczy¢:

- za pomocg metod zgrzewania elektrooporowego

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym, zgodnie z

wymogami producenta.

Budowe rurazu prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami. W wyznaczonych miejscach zastoso-
wac zaworu napowietrzajaco odpowietrzajgce

Wyrownywanie spadkow rury za pomocg kawatkow drewna, kamieni lub gruzujest niedopusz-
czalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci. Sie¢ musi gwarantowaé utrzymanie trasy, spad-
koéw 1 glebokosci posadowienia zgodnie z dokumentacja projektowa

- do budowy sieci w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po

czg¢sciowym odbiorze technicznym wykopu 1 podtoza

- materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z STWiORB 1

Dokumentacja techniczna,

- rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczys$ci¢ z ziemi oraz sprawdzic

czy nie ulegly uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania,

- do wykopu rury nalezy opuszcza¢ recznie za pomocg pasow, nie

dopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu,
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- nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury ( spadek) ,

- po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed zamuleniem wodg gruntowa lub
opadowa, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa,
Poszczegoblne odcinki rury powinny by unieruchamiane przez obsypanie
piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
polaczenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Do wykonania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i
trojniki z tego samego tworzywa,

5.4.2. Odgalezienia kanaléw grawitacyjnych kanalizacji

Przy wykonywaniu odgalezien nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow dla
podiaczenia z kanatem na tréjnik), minimalny przekroj przewodu odgat¢zienia powinien wynosi¢
160 mm, wlaczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane tylko za posrednictwem studzienki
rewizyjnej , wlaczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywaé
licujac przewody sklepieniami.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych, wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0s§ w 0§, studzienki nalezy wykonywac
na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub klinca kamiennego) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,
w przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe kaskadowe, Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i
kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,
6, 8), a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” opracowanym przez

,» Iransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastepujacych czegsci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek
przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektows. Komin wtazowy
powinien by¢ wykonany w studzienkach z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m.
Posadowienie komina nalezy wykonac¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby
pokrywa wtazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki ptytkie
moga by¢ wykonane bez kominow wiazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy
wykonac¢ zakupi¢ gotowe z wbudowanymi przejsciami szczelnymi lub jezeli jest wykonywane na
istniejacej kanalizacji wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w
dolnej czgsci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieé¢ przekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego
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do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢
przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w Kierunku kinety. Wszystkie studzienki
powinny mie¢ wiaz typu ci¢zkiego wg PN-H-74051-02. Poziom wtazu w powierzchni utwardzone;j
powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zieleficach gorna krawedz wtazu powinna
znajdowac sie na wysokosci min. 5 cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory roboczej oraz
komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwodch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Rurociagi metoda bezwykopowa

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru, harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z utozeniem rurociggu bezwyko-
powa metoda. Odcinki rurociggdw tlocznych wyznaczone do wykonanie metodg bezwykopowa
wskazane zostaty na profilach podtuznych oraz na planie sytuacyjno-wysokosciowym.
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Na catej dlugosci rurociag ttoczy ma by¢ jednolity, wykonany z rur RC. W wyznaczonych odcin-
kach przewiert nalezy wykona¢ rurg przewodowa, ktora docelowo bedzie prowadzi¢ scieki. W
oznaczonych miejscach na profilu przewiert nalezy wykona¢ rurami ochronnymi wigkszej $rednicy
wskazanej w profilu i na planie sytuacyjno-wysokos$ciowym, a po wykonaniu przewiertu przez te
rur¢ nalezy przeciagna¢ wiasciwa rure przewodowa. Istotnym czynnikiem warunkujagcym mozli-
wos¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwoch parametrow: dtugosci i §rednicy
rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne warunki geologiczne. Na podstawie ustalonej dtu-
gosci wykonywanego przewiertu i znanej Srednicy rurociggu nalezy dobra¢ odpowiednie wiertnice.
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i
szerokosci 2 - 4 m w zaleznos$ci od klasy wiertnicy. Kat wyj$cia utrzymywany jest z reguty w za-
kresie 20-30%, aby ulatwic¢ pozniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania. W punkcie wyj-
$cia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rur¢ zgrza¢ lub ze-
spawac tak, aby przecigga¢ jeden odcinek w cato$ci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania,
szczegolnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkow rury. Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce
od strony wyjscia, gdzie bedzie mozna i caly odcinek rury przygotowa¢ do wceiggania. O ile wigk-
szo$¢ wiertnic jest na podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drég, o tyle zestawy do
przygotowywania i przechowywania ptuczki montowane sa przewaznie na przyczepach ci¢zaro-
wych 1 wymagaja przygotowania odpowiednich dojazdow.

5.4.4. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Po odebraniu przewodu przez Inspektora Nadzoru, mozna wykona¢ zasypke (obsypke) przewodu
materiatem mineralnym zageszczajac do wskaznika zaggszczenia 0,98 pod drogami oraz 0,85 poza
drogami wg Proctora. Zasypke wykonywa¢ warstwami do 20cm, zageszczajac kazdg warstwe.
Material gruntowy powinien by¢ umieszczony i zageszczony rOwnomiernie po obu stronach rur i
jednoczesnie powinno dokonywac si¢ sukcesywnego usuwania obudowy wykopu. W miejscach
potaczen rur w podiozu nalezy przygotowac¢ dotki montazowe. Po wykonaniu polagczen 1 préb dotki
te nalezy wypelni¢ materiatem podsypkowym i zagesci¢. Uzyty material i sposob zasypania i
zageszczania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu 1 elementéw na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia

przewodu. Zasypke (zasypanie wykopu) wykonywac¢ warstwami do 20cm zageszczajac kazda
warstwe100%

ZMP pod drogami oraz 98% ZMP w pozostatych przypadkach. Do zasypki uzy¢ materiatu
pochodzacego z wykopu. Material gruntowy powinien by¢ umieszczony i zaggszczony
rOwnomiernie po obu stronach rur i

jednoczesnie powinno dokonywac si¢ sukcesywnego usuwania obudowy wykopu. Po wykonaniu
potaczen i prob dotki montazowe nalezy wypeti¢ materiatem podsypkowym i zagescic. Zasypanie
kanatu Iub przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach: Etap I - wykonanie warstwy ochronnej
rury z wylaczeniem odcinkow na ztgczach Etap II - po probie szczelno$ci ztacz rur wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potaczen Etap III - zasyp wykopu gruntem z jednoczesnym
zageszczeniem 1 rozbiorka deskowan

1 rozpdr $cian wykopu

5.4 Odtworzenie terenu

Po zakonczonym zasypaniu i zaggszczeniu gruntu teren robdt nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego

przed rozpoczeciem robot- do wysokosci rzgdnej projektowanej drogi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong, jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i1 jako$ci
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materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materialow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektora Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot

zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektora Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te

beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien min.: okresli¢ stan terenu, ustali¢ technologig

robot, ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg opadowg i wodami gruntowymi.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy aktywnym udziale Wykonawcy bedzie prowadzit statg i
systematyczng kontrole prowadzonych robét. Sposob kontroli, zakres i1 czestotliwos$¢ zostanie ustalona
przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materialow i elementow obudowy w zakresie zgodnosci z Dokumentacja projektowa,
warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych, warunkami technicznymi podanymi
przez wytworce, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa,
- badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studni,

- sprawdzanie uruchomienia urzgdzen, na sucho i w warunkach pracy, itp.,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikoéw zaggszczenia
poszczegblnych jego warstw.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujac werytfikacji systemu
kontroli robo6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi

swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wihasnych badan kontrolnych jak 1 wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
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Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatdw i robot z SST. Moze rdwniez zleci¢, sam lub poprzez

Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokotly i1 inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

» date¢ uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,
* terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
* zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.6 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o
jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robo6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej nast. dokumenty:

a) zgloszenie dotyczace realizacji zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Jednostka obmiarows sa jednostki poszczegdlnych robot zgodnie z przedmiarem robot wykonanych
1 odebranych poszczegodlnych robdt. Sktadowe obmierzone podstawowe wedtug jednostek jak w
przedmiarze robot:

— korytowanie — usunigcie warstwy humusu w m?

— roboty masowe — ziemne w m®

— ulozenie przewodow sieci w mb

— montaz studni w szt.

— montaz kompletnych zestawow pomiarowych w szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikowych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podtoza, podsypki,

- roboty montazowe, utozenie rur,

- wykonanie studni

- wykonanie izolacji studni,
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- zasypany, zaggszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdélnego postgpu robot. W czasie odbioru nalezy dokonaé szczegotowych
ogledzin robot i sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

- realizacje wpisow w Dzienniku Budowy dotyczacych Robdt,

- zgodno$¢ wpisow w Dzienniku Budowy i1 innych dokumentow ze stanem faktycznym,

- naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- protokoty i za§wiadczenia z dokonanych prob montazowych;

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw urzadzen i materialow;

- instrukcje obstugi urzadzen i instalacji

- wykonanie wykopow, przygotowanie podtoza, zasypanie, zaggszczenie wykopow,

- uzycie wlasciwych materiatow,

- prawidtowo$¢ wykonania rurociggow i ich potaczen, przejsé przez elementy konstrukcyijne,

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

- wykonanie pomiaréw i badan, szczelnos¢ wszystkich odcinkdéw przewodow

8.3. Odbidér Koncowy

Odbiorowi Koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do Odbioru Koncowego polegajace na sprawdzeniu
kompletnos$ci i zawartosci Dokumentéw Odbioru Koncowego

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych
podczas Odbioru Koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty
spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy Odbiorze Koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢
jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postgpowanie.

9. ZASADY PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki wg pozycji przedmiaru robdt 1 wedtug ceny wedlug kosztorysu ofertowego
wylonionego w drodze przetargu. Podstawe ptatnosci stanowiag odebrane roboty przez inspektora
nadzoru inwestorskiego — inzyniera kontraktu wg zatwierdzonego przed przystgpieniem do robot
harmonogramu rzeczowo- finansowego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty beda wykonywane w sposdb bezpieczny, $cisle w zgodzie z wlasciwymi normami oraz
przepisami obowiazujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa w réznych
miejscach powotujg si¢ na wlasciwe normy, przepisy branzowe, instrukcje. Stosowanie norm przez
Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
zastapienia norm wymienionych w SST przez nowsze normy nalezy stosowac¢ normy

aktualnie obowigzujace. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm (datowane nie pozniej

niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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11. Wytyczne Branzy Elektrycznej
W trakcie wykonywania robot istnieje zagrozenie:

e porazeniem pradem elektrycznym
e stluczeniem

e skaleczeniem

e poparzeniem

o upadkiem z wysokosci

Czynno$ci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i
zastosowa¢ przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé pracownikoéw z zakresem prac, wskazaé miejsca
wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢
na pismie przeprowadzenie szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiadac aktualne badania lekarskie

b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D (w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a) z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podigczeniem,
sprawdzeniem i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacz-
nie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

b) wykonywanie prac, przez co najmniej dwie osoby

€) sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio przed
jego uzyciem;

d) wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak: elektroenerge-
tyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okres$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. Bez-
pieczng odleglos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania rob6t ziem-
nych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbienie wykopow poszukiwaw-
czych powinno odbywac sie recznie.
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e) W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla 0osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad po-
winny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejsze;j
niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w spo-
sob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, za-
miast balustrad jw., teren robdt mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w od-
legtoséci 1 m od krawedzi wykopu.

f) Przy pracach na wysokosci pracownicy musza stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne

g) Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonaé po wytaczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wylaczenia (sprawdzenie poprawnosci wykonania
przerw izolacyjnych w obwodach wytaczonych spod napigcia);

h) Urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z ob-
wodow posiadajacych zabezpieczenia roznicowo — pradowe oraz winny by¢ zabez-
pieczone przed dostgpem do nich dzieci i 0s6b niepowotanych

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i
mieszanka

4. PN-EN 545:2003 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggow wodnych —Wymagania i metody badan.

5. PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i §ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.

6. PN-EN 12201:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE) czes¢ 1-5.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy
odbiorze.

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9. PN-B-01060 Sie¢ wodociaggowa zewngtrzna- Obiekty i elementy- Terminologia.

10. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

11. PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
12. PN-H-74101 zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

15. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

16. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

11.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
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2. ,,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

3. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V, Arkady
1989 r. —Roboty ziemne.

Rysunki w dokumentacji projektowej
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