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DODATKOWE-BUDOWLANE

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Obudowa g-k kanatéw wentylacyjnych przy sciankach w przestrzeni Sali na Il pietrze,
1.|KNRW 2- Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-  |m2
17|02 2003-9 stronnie 1-warstwowo, 100-01-ZABUDOWY INSTALACYJNE
7,30*2*2+2*1*2,2 m?2 33,600000
RAZEM 33,600000
1.|KNRW 2- |B-05 Malo- |Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2- |m?2
18/02 1510-3 |wanie krotne
33,600 m?2 33,600000
RAZEM 33,600000
1.|KNRW 2- |B-05 Malo- |Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, do- |m2
19|02 1510-4 |wanie datek za kazde nastepne malowanie
33,600 m?2 33,600000
RAZEM 33,600000
1.NNRNKB |B-05 Malo- |Gruntowanie podtozy-$ciany i sufit m?2
20|2-02 1134- |wanie
2
33,600 m?2 33,600000
RAZEM 33,600000
1.|KNRW 2- |B-05 Malo- |Gtadzie gipsowe, na $cianach, 2-warstwowa m?2
21/02 0830-4 |wanie
33,600 m?2 33,600000
RAZEM 33,600000
2 Uzupetnienie posadzki na skutek przesuniecia w projekcie scianki (przy klatce schodowej)
2.|KNRW 4- Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki m?2
23|01 0804-7
30,0 m?2 30,000000
RAZEM 30,000000
2./DC 20 Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3
24/0121-3
0,05*23,904 m3 1,195200
korekta ob- -0,0002 m3 -0,000200
miaru
RAZEM 1,195000
2./DC 20 Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za kazda kondygnacje ms3
25/0121-4 Krotnos¢ = 2
1,195 m3 1,195000
RAZEM 1,195000
2.|KNRW 4- Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do |m3
26(/01 0109-11 1-km
1,195 m3 1,195000
RAZEM 1,195000
2.|KNRW 4- Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na  |m3
27|01 0109-12 kazdy nastepny 1-km
Krotnos¢ = 13
1,195 m3 1,195000
RAZEM 1,195000
2.|KNRW 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci |m?2
28|02 1104-2 20-mm, zatarte na gtadko
30 m?2 30,000000
RAZEM 30,000000
2.|KNRW 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmia- |m?2
29|02 1104-3 ne grubosci o 10-mm
30 m?2 30,000000
RAZEM 30,000000
2.|KNRW 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, wypetnienie szczelin dylatacyj- |m
30(02 1104-5 nych
1,5+1,2+1,5+1,5 m 5,700000
RAZEM 5,700000
2.|KNRW 2- Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, grunt dyspersyjny m?2
31/02 1105-3
30 m?2 30,000000
RAZEM 30,000000
2.|KNRW 2- Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza ce- |m?2
32|02 1105-1 mentowa grubosci 2-mm, zatarta na gtadko
30 m?2 30,000000
RAZEM 30,000000
2.|\KNRBC 2 Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych, malo- |m2
33/0218-3 wanie 2-krotne powierzchni betonowych, poziomych
30 m?2 30,000000
RAZEM 30,000000
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