

**Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:
„Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części”**

Nr postępowania: 30/DZS/2021/TP/WUDiM

| Część 1 – Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 206 na odcinku km 55+700 – 56+700 – RD Bytów | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| KRYTERIA OCENY OFERT | | | |
| Nr oferty i Nazwa Wykonawcy | Cena (zł) 550 000,00 | Termin realizacji | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 2 Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie | 867 698,36 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 4 Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy | 1 082 823,12 zł | 60 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 9 Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie | 896 819,13 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |

Część 2 – Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku km 21+170 – 26+170 – RD Bytów

| KRYTERIA OCENY OFERT | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| Nr oferty i Nazwa Wykonawcy | Cena (zł) 2 650 000,00 | Termin realizacji | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 2 Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie | 3 930 112,67 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 4 Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy | 4 715 159,49 zł | 60 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 9 Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie | 4 906 223,37 zł | 60 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |

Część 3 – Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 236 na odcinku km 6+812 – 7+641 – RD Chojnice

| KRYTERIA OCENY OFERT | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Nr oferty i Nazwa Wykonawcy | Cena (zł) 540 000,00 | Termin realizacji | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 4 Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy | 1 083 837,37 zł | 60 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |

| Część 4 – Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku km 27+976 – 28+756 – RD Kartuzy | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| | | KRYTERIA OCENY OFERT | | |
| Nr oferty i Nazwa Wykonawcy | | Cena (zł) 525 000,00 | Termin realizacji | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 2 | Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie | 686 507,75 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 5 | Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia | 740 794,93 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 6 | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dromos Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy | 588 994,06 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 10 | Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia | 542 336,82 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |

| Część 5 – Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku km 40+600 – 41+180 – RD Kartuzy | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| | | KRYTERIA OCENY OFERT | | |
| Nr oferty i Nazwa Wykonawcy | | Cena (zł) 640 000,00 | Termin realizacji | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 5 | Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia | 763 048,34 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 6 | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dromos Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy | 742 757,11 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 10 | Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia | 747 610,52 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |

| Część 6 – Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku km 49+000 – 51+180 oraz km 55+730 – 58+450 – RD Starogard Gdański | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | KRYTERIA OCENY OFERT | | |
| Nr oferty i Nazwa Wykonawcy | | Cena (zł) 2 300 000,00 | Termin realizacji | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 1 | Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków | 4 091 183,98 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 2 | Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie | 3 333 691,36 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 5 | Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35,81-061 Gdynia | 3 605 433,81 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 7 | Drogomex Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków | 2 997 777,73 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 8 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański | 2 819 684,96 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |

| Część 7 – Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku km 84+980 – 86+585 – RD Starogard Gdański | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | KRYTERIA OCENY OFERT | | |
| Nr oferty i Nazwa Wykonawcy | | Cena (zł) 1 060 000,00 | Termin realizacji | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 1 | Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków | 1 107 368,61 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 2 | Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie | 1 158 622,04 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 8 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański | 963 130,87 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |

Część 8 – Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 523 na odcinku km 8+420 – 11+940 – RD Sztum

| KRYTERIA OCENY OFERT | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| Nr oferty i Nazwa Wykonawcy | Cena (zł) 1 675 000,00 | Termin realizacji | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 2 Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie | 2 405 489,75 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 3 Kwidzińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn | 2 647 154,59 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 7 Drogomex Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków | 2 599 024,70 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |
| 8 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański | 2 186 884,49 zł | 45 dni od dnia podpisania umowy | na 2 zadaniach lub więcej |

Gdańsk, dnia 23.09.2021 r.

Sporządziła: Monika Chmura