
 

 

 

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o. 
z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego  

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964,  

kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10 

Strona 1 z 5 
 

Opis przedmiotu zamówienia do zadania pn.: 
 

Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2115B. 

Zadanie realizowane jest w ramach udzielonego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego przez 
inwestora – Powiat Sokólski z siedzibą władz w Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka 
pn.: „Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka zniszczonych wskutek kryzysu na 
granicy”, część X Przebudowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2115B. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2115B. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2115B. 

Wspólny Słownik Zamówień CPV 

 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

2.1. Branża drogowa 

1) Nawierzchnie, w tym: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.  

 

UWAGA:  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac stanowią: dokumentacja projektowa, 
przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja 
przetargowa. 

 

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

3.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace ujęte w dokumentacji projektowej, 
przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz 
dokumentacji. 

3.2. Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją przetargową oraz z lokalnymi warunkami 
realizacji wykonania robót, a także może dokonać wizji placu budowy w terenie. 
 

3.3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 
1) urządzenia terenu budowy, 
2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 
4) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów  

i śmieci, 
5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 
6) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących  

i elementów zagospodarowania terenu, 
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7) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy i przekazania go do użytku, 

8) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 
9) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego  

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 
przedstawicielom Zamawiającego, 

10) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

11) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale 
niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

12) utrzymania w dobrym stanie dróg dojazdowych i ewentualnych objazdów, z których będzie 
korzystał przy przebudowie drogi, 

13) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu 
najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 

 
3.4. Zamawiający jest z posiadaniu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu zapewnienia jakości. 
 

4. Materiały i urządzenia do wykonania przedmiotu zamówienia: 
 
4.1. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę. Materiały te, powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.) jak również spełniać wszystkie wymagania 
określone w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania  
i odbioru robót oraz dokumentacji przetargowej.  
 

4.2. Zamawiający dopuszcza użycie innych „równoważnych" materiałów, technologii i urządzeń niż 
wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót nastąpiło poprzez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być  
o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych i przedmiarach robót. Będą one mogły być wbudowane za zgodą inspektora nadzoru 
i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, 
gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich 
zastosowaniem. 
 

5. Osoby do wykonania przedmiotu zamówienia 

5.1. Kierownik robót bitumicznych posiadający: 

1) Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne 
uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia – 
wymagane przepisami prawa. 
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6. Gwarancja 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy będzie regulowała 
pisemna gwarancja –  Karta gwarancyjna. 

 
7. Koordynacja pomiędzy Wykonawcami inwestycji. 

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót bitumicznych. Celem zapewnienia płynnej realizacji 
inwestycji oraz wysokiej jakości końcowego produktu, Zamawiający zwraca szczególną uwagę na 
konieczność skutecznej koordynacji prac pomiędzy Wykonawcami realizującymi różne części przedmiotu 
zamówienia. 

 
7.1. Podział Obowiązków: Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robót 

z wyłączeniem robót nawierzchniowych (dalej: Wykonawca Robót Podstawowych) oraz 

Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (dalej: 

Wykonawca Nawierzchni) zobowiązani są do ścisłej współpracy na wszystkich etapach realizacji 

projektu. 

7.2. Planowanie i Harmonogramowanie: Przed rozpoczęciem prac obaj Wykonawcy, wspólnie 

z Zamawiającym, opracują szczegółowy harmonogram prac uwzględniający wszystkie kluczowe 

etapy realizacji inwestycji. Harmonogram ten będzie podstawą do planowania i koordynacji 

działań na placu budowy, a jego aktualizacja będzie możliwa tylko za zgodą wszystkich stron. 

7.3. Spotkania Koordynacyjne: W celu zapewnienia koordynacji, Wykonawcy zobowiązują się do 

uczestnictwa w spotkaniu koordynacyjnym organizowanym przez Zamawiającego na 7 dni 

przed planowanymi robotami bitumicznymi celem omówienia sposobu wykonania prac, 

identyfikacji ewentualnych problemów oraz ich rozwiązaniu. 

7.4. Komunikacja: Wykonawcy zobowiązani są do utrzymania ciągłej i otwartej komunikacji 

pomiędzy sobą oraz z Zamawiającym. Wszelkie znaczące zmiany, opóźnienia lub problemy 

muszą być niezwłocznie komunikowane pozostałym stronom. 

7.5. Rozwiązywanie Konfliktów: W przypadku wystąpienia różnic zdań lub konfliktów między 

Wykonawcami, strony zobowiązują się do ich rozwiązywania w duchu współpracy 

i z poszanowaniem wspólnego celu, jakim jest realizacja inwestycji zgodnie z najwyższymi 

standardami jakości. 

7.6. Dokumentacja i Protokółowanie: Wszelkie ustalenia wynikające ze spotkań koordynacyjnych, 

zmiany w harmonogramie oraz kluczowe komunikaty między Wykonawcami, muszą być 

dokumentowane i archiwizowane. Dokumentacja ta będzie służyła jako podstawa do 

ewentualnych przyszłych analiz i weryfikacji. 

7.7. Ramy Czasowe Realizacji: Całość projektu musi zostać zrealizowana w terminie określonym 

przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Wykonawca Robót Podstawowych 

rozpoczyna prace zgodnie z harmonogramem i kontynuuje je do momentu przygotowania 

podłoża pod nawierzchnię bitumiczną. 

7.8. Wprowadzenie Wykonawcy Nawierzchni Bitumicznych: Wykonawca odpowiedzialny za 

wykonanie nawierzchni bitumicznej wchodzi na plac budowy po osiągnięciu przez Wykonawcę 

Robót Podstawowych etapu gotowości do wykonania warstwy ścieralnej, zgodnie z wcześniej 
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ustalonym i zaaprobowanym przez Zamawiającego harmonogramem. Zamawiający przekaże 

wykonawcy badania nośności podbudowy potwierdzające osiągnięcie zakładanych 

parametrów. Dopuszcza się możliwość wykonani dodatkowych badań podbudowy przez 

wykonawcę. Wprowadzenie to następuje po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę 

Robót Podstawowych o gotowości podłoża, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

7.9. Realizacja Nawierzchni Bitumicznej: Wykonawca Nawierzchni zobowiązuje się do realizacji 

swojego zakresu prac w ciągu 2 dni roboczych od momentu wejścia na plac budowy. Zaleca się 

wykonanie prac w jeden dzień roboczy, dopuszcza się dwa dni robocze ze względu na 

niesprzyjające warunki atmosferyczne.  

7.10. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie jego zgodności z 

wymaganiami opisu zamówienia i ofertą Wykonawcy. 

7.11. Zakończenie Prac i Odejście z Placu Budowy: Po zakończeniu prac nawierzchniowych 

i przeprowadzeniu niezbędnych badań oraz odbiorów przez upoważnione osoby, Wykonawca 

Nawierzchni zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia placu budowy z wszelkich 

pozostałości materiałowych i sprzętowych związanych z jego działalnością oraz do zwrotu placu 

budowy Wykonawcy Robót Podstawowych lub Zamawiającemu, w zależności od postępów 

pozostałych prac i ustaleń. 

7.12. Koordynacja i Komunikacja: Obydwaj Wykonawcy są zobowiązani do stałej koordynacji i 

komunikacji w celu zapewnienia płynności realizacji etapów przejściowych i minimalizacji 

przestojów na placu budowy. Jakiekolwiek zmiany w harmonogramie wymagają zgody 

Zamawiającego oraz obopólnej akceptacji zmian przez Wykonawców. 

8. Termin realizacji  

8.1. Termin realizacji zadania – 3 miesiące od popisania umowy z Wykonawcą w tym 

maksymalnie 2 dni robocze na wykonanie robót bitumicznych na placu budowy. 

9. Wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

  Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wymaga realizacji zamówienia w zakresie 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), dalej Kodeks pracy. 

 
  Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia polegające na wykonaniu: 

1) robót w zakresie nawierzchni 

Będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu art. 22 § 1 
Kodeks pracy. 
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10. Dostępność dla wszystkich użytkowników 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 
z późn. zm.) w szczególności wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania 
inwestycji do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. 

 

11. Kontakt 
Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o. 
ul. Torowa 12 
16-100 Sokółka.   


