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Zawartos¢ dokumentacji:

Specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami:

1. Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2. Oferta przetargowa.

3. Formularz o§wiadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spelnieniu
warunkow udzialu w postgpowaniu.

4. Wykaz robot budowlanych.

. Zobowiazanie innych podmiotéw do udostgpnienia zdolnosci zawodowe;.

6. Oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w o§wiadczeniu, o ktérym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postgpowania wskazanych
przez zamawiajacego.

7. Dokumentacja budowlana

V)]
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I. Nazwa i adres zamawiajacego oraz tryb udzielenia zaméwienia.
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I1.

2.

Nazwa zamawiajgcego: Gmina Rewal

Godziny urzgdowania zamawiajgcego: 7.30 — 15.30 (w m-cu lipcu i sierpniu 7.00 — 15.00)
Numer telefonu zamawiajacego: 91 38 49 011, 91 38 49 013

Adres zamawiajacego: ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal, ug@rewal.pl, adres do przetargu
zp@rewal.pl

Adres strony internetowej: www.rewal.pl

Adres strony internetowej BIP, na ktorej Zamawiajacy udostgpnit Specyfikacje Istotnych
Warunkow Zamowienia (SWIZ): www.bip.rewal.pl

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy umieszcza ogltoszenia w sprawie procedur
przetargowych: https://platformazakupowa.pl/pn/rewal

Postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust.
1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
1710), zwanej dalej ustawa.

Opis przedmiotu zamowienia.

Nazwa zadania: Budowa zjazdu technicznego w miejscowosci Pobierowo na wysokos$ci ul.
Ciechanowskiej.

Zakres zadania:

Budowa zjazdu technicznego przystosowanego do zjazdu pojazdow technicznych Urzedu Morskiego
w Szczecinie na potrzeby gospodarki wydmowo — lesnej w miejscowosci Pobierowo, w Gminie
Rewal, woj. Zachodniopomorskie. Zjazd techniczny wraz z droga dojazdow3 jest zlokalizowany na
dziatkach nr 320507 2.0001.877; Dz.320507 _2.0001.878; Dz.320507 2.0001.991/47; Dz.

320507 _2.0001.991/51.

1.

Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego postgpowania obejmuje wykonanie zgodnie z wie-
lobranzowa dokumentacja projektowa: pn. ,,BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAZE
W MIEJSCOWOSCI POBIEROWO PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ”, w sktad ktérej wcho-
dza:
a) Projekt architektoniczno —budowlany i projekt zagospodarowania terenu, dla ktérego inwestor
uzyskal pozwolenia na budowe nr DECYZJA Nr 69/2022 wydana przez Urzad Wojewodzki w
Szczecinie, oraz DECYZJA Nr 301/2022 wydana przez Starostwo powiatowe w Gryficach

b) Wielobranzowy Projekt techniczny o zakresie projektu wykonawczego

€) specyfikacjami technicznymi,

d) przedmiary robét : hydrotechniczne + drogowe, b. elektrycznej, b. sanitarne;j
e) informacja BIOZ,

Uwaga:

Przedmiar robot bedacy zalacznikiem do SWZ zajmuje caly zakres prac objetych
w/w projektem. Jednakze Zamawiajacy wymaga, aby Oferent dokonat wtasnej analizy przedmiaru
robot z zatozeniami projektowymi, gdyz pomiedzy stronami zostanie zawarta umowa na
rozliczenie ryczattowe, obejmujace swym zakresem 100% zatozefn wykazanych w projekcie, bez
wzgledu na to czy zostaty one ujete w przedmiarze czy tez nie.


mailto:ug@rewal.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/rewal

ZP271.21.2022.TB

Budowa zjazdu technicznego w miejscowosci Pobierowo na wysokosci ul. Ciechanowskiej

2. Powyzej wymienione Dokumentacje Projektowe, Specyfikacje Techniczne, niniejszy Opis Przed-
miotu Zamoéwienia oraz Przedmiary Robodt stanowia zalaczniki do Specyfikacji Warunkow Zamo-
wienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania uwarunkowan zawartych w ponizszych dokumen-
tach, bedacych jednoczesnie zatacznikami do OPZ w szczegolnosci:

- Decyzja o pozwoleniu na budowe nr DECYZJA Nr 69/2022 wydana przez Urzad Wojewddzki
w Szczecinie,

- Decyzja o pozwoleniu na budowg DECYZJA Nr 301/2022 wydana przez Starostwo powia-
towe w Gryficach.

- Decyzja znak SZ.ZUZ.1.4210.250.2021.RH z dnia 11.04.2022 r. wydana przez Panstwowe
Gospodarstwo Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Gryficach Pozwolenie Wodnoprawne

- DECYZJA znak OW.5100.115.20.AL(18) z dnia 16.12.2021 r. wydana przez Urzad Morski w
Szczecinie na wykorzystanie pasa technicznego do celow innych niz ochronne

4. Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt, po zakonczeniu budowy, sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawcza w 3 egzemplarzach oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej skanowanej (od-
powiadajacej wersji papierowej) oraz przygotowaé wszystkie wymagane prawem dokumenty od-
biorowe, zadane przez Wtasciwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy wniosku o wydanie de-
cyzji na uzytkowanie zjazdu.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, normami technicz-
nymi, dokumentacjg projektowa oraz postanowieniami umowy.

6. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w wersji papierowe;j:

o 1 kpl Dokumentacji projektowej ,,Budowa zjazdu technicznego na plaze w miejscowosci
Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej”

e 2 kpl Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ,,Budowa
zjazdu technicznego na plaze w miejscowosci Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej”

e | x przedmiar robot stanowigcy czes¢ formularza oferty stanowiacego zatacznik do umowy
z Wykonawca.

o  Wersje elektroniczng dokumentacji projektowe;.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

e Prace budowlane beda prowadzone zgodnie z harmonogramem robot, ktory uwzgledni maksy-
malne wykorzystanie sprzgtu i rozwigzania logistyczne, prowadzace do planowego zakonczenia
oraz ograniczenia wptywu robot na srodowisko.

o W rejonie prac podjete zostang dziatania, majace na celu zapobieganie negatywnym oddzialy-
waniom na §rodowisko oraz zabezpieczenie przed dostgpem osob niepowotanych. Po zakon-
czeniu prac usuni¢te zostang wszelkie ewentualne szkody wynikajace z realizacji przedsiewzig-
cia.

e Prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie upraw-

nienia oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Przyjeta technologia prowadzenia prac musi uwzglednia¢ zabezpieczenie wod morskich przed
zanieczyszczeniem odpadami ciektymi i statymi, poprzez wyposazenia maszyn w maty sorb-
cyjne do usuwania zanieczyszczen olejowych.

e Technologia prac musi uwzglednia¢ zabezpieczenie wod przed zanieczyszczeniem odpadami
cieklymi i stalymi. Wykonawca robot winien opracowac procedury na przypadek konieczno$ci
usunigcia z powierzchni wody incydentalnego wycieku substancji ropopochodnych.

e Przewiduje si¢ przejsciowe sktadowanie odpadoéw powstajacych w wyniku prowadzonych robot
na terenie prowadzenia prac, w specjalnie oznakowanych pojemnikach i w wyznaczonych do
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tego celu miejscach, a nastepnie wywiezienie na sktadowisko odpadow. Firma wykonujaca
prace powinna posiada¢ niezbedne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami. W fazie
remontu prowadzony bedzie przez wykonawce rejestr odpadow powstajacych w wyniku pro-
wadzonych prac - w postaci kart przekazania i kart ewidencji odpadéw. W trakcie realizacji
remontu zastosowane beda technologie oraz materiaty budowlane przyjazne srodowisku i po-
siadajagce wymagane prawem certyfikaty. W zwiagzku z projektowanymi robotami przewiduje
si¢ przede wszystkim powstanie nastepujacych odpadow, sklasyfikowanych zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 poz. 1923) - [14.1.6]:

1. Odpady zelaza i stali Kod odpadu 17 04 05

2. Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu Kod odpadu 17 09 04
Zwraca si¢ uwage ze w przypadku gdyby Wykonawca chciat sktadowa¢ materiaty na obszarze
pasa technicznego brzegu morskiego, musi uprzednio wystapi¢ o zgode do Urzedu Morskie w
Szczecinie.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA USLUGI OBJETEJ PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ uwzgledniajac ponizsze uwagi, a w
cenach jednostkowych poszczegdlnych prac Wykonawca zobowiazany jest przyja¢ i wycenic
odpowiednig do opisanych ponizej utrudnien technologie.

Przedmiot zamdowienia nalezy wykona¢ i wyceni¢ uwzgledniajac ponizsze uwarunkowania:

e Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest do opracowania metod/technolo-
gii wykonania poszczeg6lnych robot i uzyskac ich akceptacje;

e Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczecia robot wlasciwym gestorom sieci, kto-
rzy dokonywali uzgodnien dokumentacji.

e Zamawiajacy zapewnia teren pod zaplecze terenu na produkcje i czasowy odktad materiatow
przeznaczonych do wbudowania na dziatkach inwestycyjnych, przy czym sktadowanie mate-
riatbw w pasie technicznym brzegu morskiego wymaga uzyskania przez Wykonawce robot
zgody urzedu Morskiego w Szczecinie. Wykonawca przygotuje plan zagospodarowania placu
budowy, i przekaze do akceptacji Zamawiajacemu.

e Wykonawca, jako wytworca odpaddw, zobowigzany jest uzyska¢ decyzje zatwierdzajacg pro-
gram gospodarki wytwarzanymi odpadami.

o  Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposob taki, by nie wystapity zadne
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlega-
jacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wysta-
pienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

e W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materialow i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i1 urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji oraz nie spowoduja zwigkszenia
kosztow tych materiatlow i urzadzen.

e Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
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spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazy-
wac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i prze-
pisow o ile w SWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ do-
ktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

e Roboty realizowane w obszarze pasa technicznego i dotyczace zjazdu na plazg beda stanowity
wyodrebniony przedmiot odbioru i fakturowania.

9. WYMAGANIA OGOLNE
Po zakonczeniu Robdt (przed zgltoszeniem do odbioru) Wykonawca jest zobowigzany do:

e przywrocenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenu wykorzystywanego pod
zaplecze budowy i zaplecze wykorzystywane na produkcje i skladowanie materiatow budowla-
nych,

e wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszystkimi zmianami i rysunkami
szczegotowymi ewentualnych zmian,

e osadzenia na czesci zelbetowej zjazdu geodezyjnych znakéw stanowiacych punkty pomiarowe

na kazda sekcje oraz wykonania pomiaru zerowego zastabilizowanych punktéw poprzez nawia-

zanie do uktadu geodezyjnego panstwowego. Doktadna lokalizacja reperow zostanie wskazana
na etapie budowy przez IK i NA.

wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

wykonania niezbednych badan odbiorowych dla wykonanych instalacji eklektyczne;j itp.

wykonania niezbednych badan odbiorowych dla wykonanych instalacji sanitarnej itp.

wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszystkimi zmianami,

10. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA :

10.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowos$ci Pobierowo, w Gminie Rewal, woj. Zachodniopomorskie.
Zjazd z droga dojazdowa zlokalizowany jest na dziatkach nr 991/47, 991/51, 877, 878.

Obszar objety inwestycja stanowi istniejace ziemne piesze zejscie na plaze nr 43 w Pobierowie, oraz
utwardzona droga dojazdowa do zjazdu - ulica Ciechanowska.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanych robot planuje si¢ budowe zjazdu technicznego na potrzeby pojazdow ratow-
niczych, oraz Urzgdu Morskiego w Szczecinie, wraz z drogg dojazdowa w postaci kostki betonowej. W
ramach inwestycji planuje rowniez wykonanie oswietlenia zjazdu i1 drogi dojazdowej, usunigcie kolizji
elektrycznych i sanitarnych oraz wykonanie muru oporowego. Zakres prac projektowych zostal szcze-
gotowo opisany w dokumentacji projektowe;.

Parametry techniczne i dostep do mediow dla budowy zjazdu:
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o Instalacja elektryczna - wykorzystuje si¢ istniejaca infrastrukture techniczna
zlokalizowang na dzialkach 877 i 878, Szczegoly w projekcie technicznym - wg ktorego
nalezy dokona¢ usuniecia kolizji i wlaczenia do sieci.

o Instalacja wodociagowa —w zakresie projektu, nie projektuje si¢ instalacji wodociggowej. Wode
na potrzeby robot budowlanych Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie.

Zestawienie powierzchni zabudowy w granicach dzialki

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR |OBIEKT POWIERZCHNIA
1 |[POW. budowanego zjazdu ok 340m2
2 |POW. utwardzenia drogi dojazdowej ok 262 m2

10.2. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

Budowa zjazdu technicznego przystosowanego do zjazdu pojazdow technicznych Urzedu
Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki wydmowo — le$nej.

Konstrukcje zjazdu zaprojektowano jako ptyte zelbetowa, monolityczng wylewana na mokro o grubosci
40 cm z betonu C30/37. W gornej czesci po obu stronach zjazdu przewidziano murki Zelbetowe,
monolityczne wylewane na mokro o wysokosci 50 cm i grubosci 25 cm z betonu C30/37. Plyta
posadowiona jest na palach wykonanych w technologii CFA o $rednicy 50 cm i dlugosci min. 8,0 m.

Na catej dtugosci murki wykonczone betonem architektonicznym gladkim w kolorze jasno szarym, na
murkach na calej dlugosci projektuje si¢ siedziska systemowe (wg technologii jednego z dostgpnych
producentow) Siedziska wykona¢ na konstrukcji ze stali kwasoodpornej, montowaé listwy z drewna
egzotycznego BANGKIRAL

Utwardzenie ciagu pieszo-jezdnego pomiedzy ul. Ciechanowska a projektowanym zjazdem

Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego
e 8 cm — kostka betonowa o wym. 10x20cm, kolor szary,
e 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, CBR>60%,
uziarnienie #0/31,5.

Do obramowania powierzchni zjazdu zastosowano krawezniki betonowe najazdowe
o wymiarach15x22x100 cm na tawie betonowej zwyktej C12/15.

Budowa $ciany oporowej

Zaprojektowano §ciane oporowa z betonu C20/25. Sciana oporowa o wysoko$ci wynoszacej 1,25m, i
szerokosci 2,0m. Grubo$¢ $ciany, oraz odsadzki wynosi 25cm. zaglebienie Sciany od strony nawierzchni
utwardzonej min. 75cm. Zasyp za §ciang oporowa stanowig grunty niespoiste w postaci piaskow
$rednich, lub pospoiki, na wierzchu warstwa 30cm humusu. Na wierzchu §ciany oporowej zostang
zamocowane taweczki z drewna egzotycznego.
Usuniecie kolizji sieci kanalizacji sanitarnej

Odcinek istniejacej kanalizacji sanitarnej ksD na dziatce nr 877 koliduje z projektowanym zjazdem
technicznym na potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowej lesnej z dopuszczeniem ruchu
turystycznego. Odcinek kanalizacji kolidujacy z projektowanym zjazdem zostanie rozebrany.

Funkcje oprowadzania §ciekow z dziatki nr 529 przejmie projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej,
ktorego trasa zostata zaprojektowana poza konstrukcja zjazdu technicznego.



ZP271.21.2022.TB

Budowa zjazdu technicznego w miejscowosci Pobierowo na wysokosci ul. Ciechanowskiej

L.aczna dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok 43m
Przebudowa sieci elektrycznej w zakresie o§wietlenia drogi i zjazdu

Projektuje si¢ zamontowanie 5 slupoéw oswietleniowych wzdluz zjazdu technicznego oraz
zamontowania oprawy o$wietleniowej na projektowanym stupie krahcowym.

Projektowane oprawy oswietleniowe ze zrodtem swiatta LED, o mocy 15,9W, strumieniu $wietlnym
2300Im i stopniu ochrony minimum [P66. Oprawa na napigcie 230V.

Stupy o$wietleniowe 5 szt. aluminiowe wysokosci 8m. Montowane na koszu zbrojeniowym zalanym
w konstrukcji murku zelbetowego. W stupie zamykana wngka kablowa, w ktorej nalezy zabudowac
izolowane zlacze bezpiecznikowe. Posadowienie stupdw poza zjazdem technicznym, na systemowym
fundamencie.

Budowa umocnienia skarp w obrebie projektowanego zjazdu

Zabezpieczenie zjazdu, zaprojektowano jako konstrukcje narzutowa z naturalnych kamieni tamanych
utozonych na geowtdkninie na wyprofilowanej skarpie. Od podndza skarpa bedzie zaglebiona ponizej
sredniego zwierciadla wody gruntowej, a wigc ponizej poziomu plazy.

Podstawowym elementem projektowanego umocnienia brzegowego bedzie narzut z kamieni famanych,
ktérego zadaniem bedzie rozproszenie energii falowania.

Celem wykonania narzutu kamiennego zostanie wykonana skarpa o nachyleniu nie wigkszym niz 1:2.
W wykopie zostanie ulozona geowldknina stanowiaca warstwe separacyjno — filtracyjna na ktorej
wykonane zostanie wlasciwe zabezpieczenie w postaci narzutu kamiennego. Narzut, sktadat si¢ bedzie
z dwoch warstw kamienia tamanego masie 300-600 kg, a taczna grubo$¢ jego warstwy wyniesie ca. 1,2
m. Narzut utoZzony zostanie na geowtokninie zabezpieczonej warstwa ochronng ze zwiru frakcji 4,0 do
31,5 mm.

Pod narzutem kamiennym, wzdhuz i poprzek zjazdu technicznego zostanie ulozony przepust w postaci
dwoch rur PVC ér. 200mm , celem pdzniejszego przeprowadzenia ewentualnych sieci uzbrojenia terenu.
Kolidujace z inwestycja drzewa i krzewy nalezy usungé. Zakres drzew do usunigcia zostat
przedstawiony w opracowaniu — inwentaryzacja zieleni. Nalezy ograniczy¢ wycinke do minimum i
pozostawi¢ drzewa ktore nie bedg kolidowaty z inwestycja pomimo iz zostaty opisane w inwentaryzacji
z przeznaczeniem do wycinki.

Na skarpe z umocnieniem biologicznym nalezy nasypa¢ zyzng glebe oraz dokona¢ obsadzen w postaci
mieszanek traw i roslin. W przypadku gdyby zachodzita obawa o obsuwanie si¢ skarp, Wykonawca
Robodt powinien uwzgledni¢ w wycenie robot ich umocnienie za pomocg geosiatek lub geokraty.

Roboty rozbiérkowe

W ramach projektu planuje si¢ szereg robot rozbidrkowych do ktorych przede wszystkim naleza:
— Rozbiodrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg
— Rozbidrka balustrady
— Rozbidrke sieci kanalizacji sanitarnej (usuniecie kolizji)
— Rozbidrka stupa elektrycznego

— Rozbidrki oznakowania drogowego

3. Kod CPV:

Gtowny kod CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej 1 wodne;j

Dodatkowe kody CPV:

45243000-2  Roboty w zakresie ochrony przybrzeznej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
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4. Szczegdtowy zakres przedmiotu zaméwienia okresla dokumentacja budowlana, stanowigca
zatgcznik do SWZ.

5. Zakres robot przedstawiony w przedmiarze, przekazanym przez zamawiajacego, nie jest pod-
stawg do obliczenia ceny oferty, jak rowniez nie bedzie mial znaczenia przy rozliczaniu wyko-
nywanych robot. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot. Z
uwagi na to, ze umowa na roboty bedzie umowa ryczattowa, w przypadku wystapienia w trak-
cie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji, nie bedzie to moglo by¢
uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze pewnych robot, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie
umownej.

5. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu zamowienia:

1. W specyfikacji warunkow zaméwienia oraz we wszystkich dokumentach stanowigcych
zalaczniki do specyfikacji warunkow zamoéwienia (specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych) wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy,
specyfikacje, systemy nalezy rozumie¢ jako przyktadowe i nalezy je rozpatrywac z wyrazem
,,lub rownowazne” albo ,,nie gorsze niz”.

Zamawiajacy, majac na uwadze, ze jezeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji warunkow
zamowienia oraz jej zatacznikach zostaly wskazane nazwy producenta, nazwy wilasne, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw stuzacych do wykonania rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem zamodwienia — dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania materiatow
rownowaznych. Oznacza to, ze przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie
realizacji robot urzadzenia i materialy powinny speilnia¢ co najmniej parametry okreslone
w dokumentacji projektowej i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen. Zamawiajacy dopuszcza
wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach rdwnych lub lepszych niz wskazane. Cigzar
udowodnienia, ze material (wyrdb) jest rtownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez
zamawiajacego spoczywa na skladajacym oferte. W takim wypadku wykonawca musi
przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczne, wymagane prawem
certyfikaty 1 inne dokumenty dopuszczajace dane materialy (wyroby) do uzytkowania, oraz
pozwalajace jednoznacznie stwierdzi€, ze s3 one rzeczywiscie rownowazne lub lepsze.
Wszystkie materialy, ktore beda wbudowane lub zainstalowane, musza wczesniej by¢
zaakceptowane przez zamawiajgcego w formie pisemne;.

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich
robot objetych zamowieniem, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 z p6z. zm.) tj. czynnosci wskazanych w przedmiarze robot.

2.1 W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji zatrudniania,
przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o pracg, osob wykonujacych
wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w szczegdlnosci
poprzez przedtozenie:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

¢) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentéw
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— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

2.2 W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane czynnos$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

b) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

¢) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko nie
podlega anonimizacji.

2.3 Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawce
W wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane powyzej czynnosci.

2.4 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

II1. Opis czesSci zamowienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych:

Podzial zamowienia na czeSci grozitby nadmiernymi trudno$ciami technicznymi
1 zwigkszeniem kosztow wykonania zaméwienia, a potrzeba skoordynowania dziatan réznych
wykonawcow realizujacych poszczegdlne czesci zamoOwienia mogtaby powaznie zagrozi¢

wlasciwemu wykonaniu zamowienia oraz utrudni¢ egzekwowanie uprawnien z tytutu
udzielonej gwarancji jakosci.
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IV. Informacje o przewidywanych zamoéwieniach, o ktorych mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 i
8 ustawy Pzp

Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktorych mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

V. Informacja dotyczaca przeprowadzenia przez wykonawce wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji zamowienia, o ktorych
mowa w art. 131 ust. 2, jezeli zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ albo wymaga zlozenia
oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentow.

Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje w niniejszym postepowaniu koniecznosci odbycia
wizji lokalnej 1 sprawdzenia przez wykonawce dokumentéw niezbednych do realizacji
zamowienia dostgpnych na miejscu u zamawiajacego.

VI. Informacje dotyczace ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszg odpowiada¢
oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy wymaga lub dopuszcza ich skladanie .

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych, o ktérych mowa w art. 92 ustawy
Pzp.

VII. Termin wykonania zamowienia.
- rozpoczecie — do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy
- zakonczenie — do 8 miesigcy od zawarcia umowy.

VIII. Informacja o warunkach udzialu w postepowaniu.

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu z
powodow, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzqcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. §835).,
ktorzy spetniaja warunki o ktorych mowa w art. 112 ust 2 ustawy Pzp na poziomie wymaganym
przez zamawiajacego zgodnie z opisem ponizej.

2. O udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:
a) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym -

Zamawiajacy nie definiuje szczegdlowego opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia tego
warunku.

b) uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnos$ci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odr¢bnych przepisow -

Zamawiajacy nie definiuje szczegdlowego opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia tego
warunku.

¢) sytuacji ekonomicznej lub finansowej -

Zamawiajacy nie definiuje szczegdélowego opisu sposobu dokonywania oceny spelnienia tego
warunku.

d) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Warunek zostanie spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wykonat nalezycie minimum jedng robot¢ budowlang podobng do przedmiotu
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zamoéwienia, o warto$ci nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt kazda. Za robote budowlang podobna
Zamawiajacy uzna robote zwigzang z budowg morskich budowli hydrotechnicznych lub
podobnych obiektow zawierajacych glebokie fundamentowanie w strefie bezposredniego
oddziatywania morza - oraz wykaze, ze ta robota budowlana zostata wykonana nalezycie.

3. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnos$ciach technicznych Ilub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

4. W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych
zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnos$ci s3 wymagane.

5. Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez
wykonawce spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza,
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem
wykonawcy.

6. Ocena spetniania w/w warunkéw dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w ztozonych oswiadczeniach. Z tresci zatagczonych dokumentow musi wynikaé¢ jednoznacznie,
1z w/w warunki wykonawca spehnit.

IX. Podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

1. Obligatoryjne przestanki wykluczenia Wykonawcy okreslono w art. 108 ust. 1 pkt ustawy
Pzp. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. §35).

2. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postgpowania zostanie dokonana wedlug formuty
»spetnia — nie spetnia”.

X. Informacja o podmiotowych srodkach dowodowych.

1. Do oferty wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatlu w postgpowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do SWZ.

2. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcow, oswiadczenie,
o ktéorym mowa w rozdziale X ust. 1 sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o
zamoOwienie. Oswiadczenie to musi potwierdza¢ speinianie warunkow udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcéw wykazuje
spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

UWAGA:

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy si¢ o udzielenie zamowienia zlozq w ofercie oswiadczenie, 7
ktorego wynika, ktore roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi wykonajg poszczegolni
wykonawcy.
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3. Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzien
zlozenia podmiotowych Srodkow dowodowych:

1/ wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
warto$ci, daty 1 miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaly
wykonane, oraz zalagczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty sporzadzone przez podmiot , na rzecz ktorego roboty budowlane zostaly wykonane,
a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentow inne odpowiednie dokumenty /wypelniony i podpisany zalacznik nr 4 do SWZ/,

2/ oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oSwiadczeniu, o ktérym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postgpowania wskazanych przez
zamawiajacego, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (zatacznik nr 7 do SWZ).

4. Wykonawca, ktory polega na zdolnos$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby
sktada wraz z oferta zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujac zamowienie, bedzie
dysponowal niezbgednymi zasobami tych podmiotow (wypelniony i1 podpisany zatgcznik
nr 5 do SWZ).

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotoéw
udostepniajacych zasoby, przedstawia wraz z oswiadczeniem, o ktorym mowa w ust 1 SWZ,
takze os$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnienie warunkéw udziatu w postepowaniu,
w zakresie w jakim wykonawca powotuje si¢ na jego zasoby.

6. Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona i ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 118 stawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentow wymienionych w rozdziale X ust. 3.

12. Inne wymagane przez zamawiajacego dokumenty/oswiadczenia:

1) wypehiony i1 podpisany formularz ofertowy - zalacznik nr 2 do SWZ,
2) zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia zdolnosci technicznej 1 zawodowej (jesli
ma zastosowanie).

XI. Postanowienia dotyczace wykonawcow majacych siedzib¢ lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Zamawiajacy nie precyzuje wymagan w tym zakresie.

XII. Informacja o Srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktorych
zamawiajacy bedzie komunikowal si¢ z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji
elektronicznej.
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1. W niniejszym postgpowaniu komunikacja zamawiajacego z wykonawcami odbywa si¢ za
pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej. Komunikacja miedzy zamawiajacym
a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem www.platformazakupowa.pl pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/rewal. Wszelkg korespondencje zwigzang
zniniejszym postgpowaniem, nalezy przekazywaé za posrednictwem Platformy.
Korespondencje uwaza si¢ za przekazang w terminie, jezeli dotrze do zamawiajgcego przed
uplywem wymaganego terminu. Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdzi
fakt otrzymania wiadomosci elektroniczne;.

2. Komunikacja z wykonawcami odbywa si¢ tylko na Platformie za posrednictwem formularza
,» Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”.

3. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformy zakupowej (dalej jako ,,Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/rewal.

4. Zamawiajacy bedzie przekazywal wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert zamawiajacy be¢dzie zamieszczal na
platformie w sekcji ,,Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowiazujacymi
przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie
elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow
1 wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajacego, gdyz
system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

6. Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiajacy podaje wymagania techniczne zwigzane z ko-
rzystaniem z Platformy:

a) staly dostgp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512
kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamig¢ min. 2 GB Ram, pro-
cesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdéw operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer mini-
malnie wersja 10 0.,

d) wlaczona obstuga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikow .pdf,

f) Platforma dziata wedlug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTFS,
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g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi datg oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zega-
rem Gtownego Urzedu Miar.

W przypadku pytan dotyczacych funkcjonowania i obstugi technicznej platformy nalezy
korzysta¢ z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, ktore udziela wszelkich informacji
zwigzanych z procesem skladania ofert, rejestracji czy innych aspektow technicznych
platformy, dostepne codziennie od poniedziatku do piatku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr.
tel. 22 101-02-02.

7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme¢ zakupowa stanowi dat¢ oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

8. Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okres§lone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,,Regulamin" oraz uznaje go
za wigzacy,
b) zapoznat i stosuje si¢ do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4s1S4t761ZVKPbkyD/view.

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposob niezgodny z
Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczeg6lnosci za sytuacje, gdy zamawiajacy
zapozna si¢ z treScig oferty przed uplywem terminu sktadania ofert (np. ztoZenie oferty w
zaktadce ,,Wyslij wiadomos¢ do Zamawiajgcego™). Taka oferta zostanie uznana przez
zamawiajagcego za ofert¢ handlowa i1 nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu poniewaz nie zostat spelniony obowigzek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

10. Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczeg6lnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert
oraz innych czynno$ci podejmowanych w niniejszym postgpowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajduja si¢ w zaktadce ,Instrukcje dla WykonawcoOw" na stronie
internetowe] pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

11. Zamawiajacy nie przewiduje sposobu komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob
niz przy uzyciu $srodkow komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

12. Formaty plikéw wykorzystywanych przez wykonawcoéw powinny by¢ zgodne
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnos$ci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2247).

13. Oferte, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe §rodki dowodowe,
pelnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostgpniajacego zasoby sporzadza si¢ w postaci
elektronicznej, w ogolnie dostepnych formatach danych, w szczegdlnosci w formatach
pdf .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt .xIs .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym wskazaniem na .pdf.
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14. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatow: .zip ; 7Z.

15. Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem
zaufanym, ktory wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow podpisywanych w
aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktory wynosi max SMB.

16. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejsza weryfikacje
podpisu, zamawiajacy zaleca, w miar¢ mozliwosci, przekonwertowanie plikow sktadajacych
si¢ na ofert¢ na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

17. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ zewngtrznym podpisem XadES.
Wykonawca powinien pami¢taé, aby plik z podpisem przekazywaé tacznie z dokumentem
podpisywanym.

18. Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisOw np. osobistym i
kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemow w weryfikacji plikow.

19. Podczas podpisywania plikow zaleca si¢ stosowanie algorytmu skrotu SHA?2 zamiast SHA.
20. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecane jest wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.

21. Nie nalezy wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym, gdyz moze to skutkowac naruszeniem integralnosci plikoéw co rownowazne
bedzie z konieczno$cig odrzucenia oferty w postgpowaniu.

22. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub
niedziatania Platformy zakupowej zamawiajacy dopuszcza komunikacje z wykonawcami za
pomoca poczty elektronicznej, na adres zp@rewal.pl, z zastrzezeniem ze oferte (w
szczegolnos$ci formularz oferty i zalaczniki do oferty) wykonawca moze zlozy¢é wylacznie za
posrednictwem Platformy zakupowe;j.

23. Korzystanie z Platformy jest bezptatne.

XIII. Informacje o sposobie komunikowania si¢ zamawiajacego z wykonawcami w inny
sposob niz przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy PZP.
Nie dotyczy.
XIV. Osoby uprawnione do kontaktowania si¢ z wykonawcami.
Pracownikiem upowaznieniom do kontaktowania si¢ z wykonawcami/udzielenia wyjasnien
specyfikacji warunkow zamdwienia/ jest:

e Tomasz Bartkowski — zp@rewal.pl
XV. Materialy przetargowe.
Specyfikacje warunkéw zamowienia udostepnia si¢ poprzez stron¢ internetowa
zamawiajacego www.rewal.pl na stronie internetowej Platformy zakupowe;j:
https://platformazakupowa.pl/pn/rewal oraz bezposrednio na stronie internetowe;j
Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rewal.

XVI. Wymagania dotyczace wadium, w tym jego kwota.

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
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XVII. Zwrot i utrata wadium.
Nie dotyczy
XVIII. Termin zwigzania oferta.

Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
si¢ wraz z uptywem terminu skladania, przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania oferta
jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert. Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia
23 grudnia 2022 r.

XIX. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta, wniosek oraz podmiotowe $rodki dowodowe sktadane elektronicznie muszg zostaé
podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym, lub podpisem
osobistym. W procesie sktadania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca
powinien zlozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach przestanych za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatagczonym pliku osobno, w
szczegoOlnosci wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, wnioski
o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu oraz o§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1
sporzadza si¢, pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje si¢
odpowiednio w odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sig¢
o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore
kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginalem
nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobg/osoby upowazniong/upowaznione.

3. Oferta powinna by¢:
a) sporzadzona na podstawie zatacznikow niniejszej] SWZ w jezyku polskim,
b) zlozona przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl,
¢) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe¢/osoby upowazniong/upowaznione

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcow do podpisywania wszelkich
plikbw muszg spelnia¢ ,,Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnetrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewngtrzny Zamawiajacy wymaga
dotaczenia odpowiedniej ilosci plikéw, podpisywanych plikow z danymi oraz plikow XAdES.

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
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wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skladania ofert, w sposob niebudzacy watpliwosci
zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostgpniane oraz wykazat, zalaczajac stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa. Na platformie w formularzu
sktadania oferty znajduje si¢ miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej
tajemnice przedsi¢biorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art.
222 ust. 5 ustawy Pzp.

7. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

8. Kazdy z wykonawcow moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wickszej liczby ofert lub
oferty zawierajacej propozycje wariantowe spowoduje podlegaé¢ bedzie odrzuceniu.

9. Ceny oferty musza zawiera¢ wszystkie koszty, jakie musi ponies¢ wykonawca, aby
zrealizowaé zamowienie z najwyzszg starannoscia.

10. Dokumenty i o$wiadczenia sktadane przez wykonawce powinny by¢ w jezyku polskim.
W przypadku zataczenia dokumentow sporzadzonych w innym jezyku niz dopuszczony,
wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ thumaczenie na jezyk polski.

11. Zgodnie z definicja dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji
dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz.U. 2021 r. poz. 670 z p6zn.zm),
opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginalu dokumentu, z wyjatkiem kopii
poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajacego si¢ wspolnie z nim o
udzielenie zamoOwienia, przez podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca, albo przez podwykonawcg.

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji
wielkos$¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

13. Dokumenty stanowigce oferte, ktore nalezy ztozy¢:

1) wypehiony formularz ofertowy (wg zataczonego druku-zatacznik nr 2 do SWZ),

2) oswiadczenie potwierdzajace spelnianie przez wykonawcoéw warunkow udziatu
w postepowaniu 1 dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania (wymienione w rozdziale
X ust. 1 SWZ),

3) wraz z oferta nalezy ztozy¢ zobowigzanie podmiotu trzeciego, jezeli na zasoby takiego
podmiotu powotuje si¢ wykonawca,

4) pelnomocnictwo upowazniajace do zlozenia oferty, o ile ofertg sktada petnomocnik,

5) pelnomocnictwo dla pelnomocnika do reprezentowania w postgpowaniu wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia - dotyczy ofert skladanych przez
wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia,

14. Tres¢ zlozonej oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacji warunkéw zamowienia.
Zamawiajacy zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiajacego.
Dopuszcza si¢ w ofercie ztozenie zatacznikoéw opracowanych przez wykonawce, pod
warunkiem, ze beda one identyczne co do treSci z formularzami opracowanymi przez
zamawiajacego.
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15. Pelnomocnictwo do ztozenia oferty musi by¢ zlozone w oryginale w takiej samej formie,
jak sktadana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza si¢ takze ztozenie elektronicznej kopii (skanu)
pelnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poswiadczenia sporzadzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 z p6zn. zm.), ktore to pos§wiadczenie notariusz
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, badz tez poprzez opatrzenie skanu
pelnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
petnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona przez upetnomocnionego.

16. Oferty sktadane wspoélnie (konsorcjum, spotka cywilna itp.).

1/ wykonawcy moga wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamdowienia,

2/ wykonawcy sktadajacy oferte wspdlng ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i1 zawarcia
umowy.

3/ do oferty wspolnej wykonawcy dotaczaja pelnomocnictwo.

4/ pelnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajacym w toku postepowania i do niego
zamawiajacy kieruje informacje, korespondencjg, itp.

5 oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wigcej wykonawcow, powinna spetniad
nast¢pujace wymagania:

a) oferta wspolna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z SWZ

b) sposob sktadania dokumentow w ofercie wspodlne;:

- dokumenty, dotyczace wlasnej firmy, takie jak np.: o$wiadczenie o braku podstaw do
wykluczenia sktada odregbnie kazdy z wykonawcow sktadajacych oferte wspdlng we wlasnym
1mieniu;

- dokumenty wspoélne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty
podmiotowe 1 przedmiotowe sklada pelnomocnik wykonawcow w imieniu wszystkich
wykonawcow sktadajacych oferte wspolna;

c) kopie dokumentow dotyczacych kazdego z wykonawcoéw sktadajacych oferte wspdlng
muszg by¢ poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez osobe lub osoby upowaznione do
reprezentowania tych wykonawcow

17. Sposob sporzadzenia dokumentoéw elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii
dokumentow lub o$§wiadczen musi by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przeka-
zywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentoéw elektronicznych oraz $rod-
kow komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2452).

XX. Sposob oraz termin skladania ofert i otwarcia ofert.

1. Miejsce sktadania ofert.

Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi o$§wiadczeniami i dokumentami nalezy ztozy¢ za
posrednictwem Platformy na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/rewal do dnia 24
listopada 2022 r. do godz. 10:00.

Za date zlozenia oferty przyjmuje si¢ date i godzine jej wezytania na Platformie.
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2. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastagpi w dniu 24
listopada 2022 r. o godz. 10.15. Otwarcie ofert na Platformie dokonane jest poprzez kliknigcie
przycisku ,,0Odszyfruj oferty”.

W przypadku awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwo$ci otwarcia ofert w terminie
okreslonym powyzej, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usuni¢ciu awarii. Zamawiajacy
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

3. Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostgpni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

4. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy udostgpnia na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/rewal informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty zostaty
otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XXI. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena podana w ofercie bedzie ceng ryczatltowa i1 powinna zawiera¢ wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia, w cenie uwzglednia si¢ podatek od towardéw i
ustug, jezeli na podstawie odrgbnych przepisow sprzedaz towaru (ustugi) podlega obcigzeniu
podatkiem od towarow i uslug, przedmiarze robdt i specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robo6t, a niezb¢dne do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

2. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jezeli zostata zlozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do
powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarow i ustug (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 658 z p6zn. zm ), dla celow zastosowania
kryterium ceny lub kosztu zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote
podatku od towarow 1 ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢. W takiej sytuacji wykonawca
ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajacego obowigzku podatkowego,

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego,

3) wskazania warto$ci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajacego,
bez kwoty podatku,

4) wskazania stawki podatku od towarow 1 ustug, ktora zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

3. Podana cena jest obowigzujaca w caltym okresie waznos$ci oferty, pozostaje stata przez caty
okres realizacji zamowienia i nie bedzie podlega¢ waloryzacji z wyjatkiem ustawowej zmiany
stawki podatku od towarow 1 ustug.

4.Wszystkie wartosci cenowe w ramach przetargu beda okre§lone w ztotych polskich (zt),
a wszystkie ptatnosci beda realizowane wytacznie w ztotych polskich.

5. Cena ofertowa winna by¢ podana cyfrowo i stownie. W razie rozbieznos$ci przyjmuje si¢
kwote podang stownie.

XXII. Opis kryteriow oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny
ofert.
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Kryterium wyboru oferty:
e Cena -100%

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najnizsza ceng.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mogt wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie
lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiajacy sposrod tych ofert wybierze
oferte z najnizsza ceng.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposéb, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy
zgodnie z art. 248 ust. 3 ustawy PZP, wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia
w terminie okre§lonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa ceng.

XXIII. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie wskazanym w
art. 308 Ustawy Pzp.

Zamawiajacy poinformuje wykonawce, ktoremu zostanie udzielone zamoéwienie, o miejscu
1 terminie zawarcia umowy.

2. Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlng beda mieli obowigzek przedstawi¢ zamawiajagcemu
umowe konsorcjum, zawierajacg co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim
zakresem realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczeg6lnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje
zamoOwienia oraz czas trwania gwarancji jakosci 1 rekojmi.

3. Wykonawca zabezpieczy przedmiotowa umowe optacong polisa, a w przypadku jej braku
innym dokumentem potwierdzajacym, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej 1 kontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia, z sumg gwarancji na co najmniej kwote 1.000.000,00 ztotych - polisa musi by¢
wazna przez caly okres trwania realizacji zamowienia.

4. Przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego Wykonawca, ktorego oferta

zostata uznana za najkorzystniejsza, zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg kalkulacji uproszczonej. Kosztorys ofertowy bedzie wykorzystywany do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ich realizacji zgodnie z umowa,
odstapienia od umowy (jej wypowiedzenia lub rozwigzania) lub tez rezygnacji z czgsci robodt, a tym
samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

XXIV. Informacje dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Nie dotyczy

XXV. Tryb ogloszenia wynikow przetargu.

1. Wyniki postgpowania zostang przekazane niezwlocznie wykonawcom oraz udostgpnione na
stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/rewal.

2. Zamawiajacy udzieli zamodéwienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamowien publicznych oraz SWZ i zostata
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
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XXVI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktore
zostana wprowadzone do tresci tej umowy.

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia moga ulec zmianom, przy czym zmiany moga
dotyczyc¢:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej staranno$ci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamdowienia, w szczego6lnosci:
- niekorzystnych warunkow atmosferycznych, czy kolizji utrudniajacych lub
uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych
okolicznosci, Przez niekorzystne warunki atmosferyczne uznaje si¢ temperature
odbiegajaca o 10 stopni Celsjusza od sredniej temperatury danego miesigca zgodnie
ze wskaznikami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z wlasciwej miejscowo
dla polozenia inwestycji stacji meteorologicznej za 5 lat poprzedzajacych zawarcie
umowy, opady z odchyleniem powyzej 30 % od $rednich wskazanych przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej za 5 lat poprzedzajacych zawarcie umowy, jak
rowniez zmiany wynikajace z potwierdzonych przez Kapitanat Portu w Dziwnowie
warunkow atmosferycznych, ktéore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opoznienie, w tym kleski zywiotowe czy tez
wystgpienie wiatru uniemozliwiajacego prowadzenie prac (wiatr powyzej 5°B).

- wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw
utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

b) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktore nie wynika z okolicznos$ci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznos$ci wstrzymania robot przez
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawcg),

c) konieczno$ci wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usunigcia wad
dostarczonej dokumentacji,

d) konieczno$ci wykonania robot zamiennych i/lub dodatkowych, ktoérych wykonanie
wplywa na zmiang¢ terminu wykonania zamowienia podstawowego,

e) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego =z
okoliczno$ci wymienionych w literach od a) do d), termin moze ulec przedtuzeniu, nie
dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci;

2) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy

Prawo zamowien publicznych,

3) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy w przypadku ich
zmiany, w celu doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym:;
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4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamowienia w przypadku wystapienia
obiektywnych okolicznosci skutkujacych konieczno$cia zmiany w trakcie realizacji
umowy zakresu rzeczowo — finansowego robot;

5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 11 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

2. Zmiana moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony w
terminie 7 dni od daty wystapienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach
wymienionych w ust. 1 — pod rygorem pézniejszego jego pomini¢cia. Wniosek winien zawiera¢
szczegotowe uzasadnienie.

3. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej na wysokos¢
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.

XXVII. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy.

1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia
oraz ponio6st lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
ustawy Pzp, przystuguja $rodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Pzp. Srodki
ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postgpowanie o udzielenie zamowienia
publicznego oraz dokumentéw zamdwienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na
liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow.

2. Zgodnie z art. 513 ustawy PZP odwolanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajacego podjetej w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow,
systemie kwalifikowania wykonawcow, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechania czynnos$ci w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, 0 zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupdw, systemie kwalifikowania wykonawcow lub
konkursie, do ktorego zamawiajacy byt obowigzany na podstawie ustawy,

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia lub zorganizowanie
konkursu na podstawie umowy, mimo ze zamawiajacy byt do tego obowigzany.

3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby.

4. Odwolujacy przekazuje zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopig¢ tego odwotania, jezeli zostalo ono wniesione w formie
pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on
zapoznac si¢ z jego trescig przed uptywem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwotania:

1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej,

2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej podstawe
jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposob inny niz okreslony w pkt 1.

6. Szczegotowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslaja stosowne przepisy
Dziatlu IX ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1
stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.
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XXVIII. Uniewaznienie postepowania.

Postgpowanie o zamdwienie publiczne uniewaznia si¢, gdy wystapi jedna z przestanek
o ktorych mowa w art. 255 ustawy Pzp.

XXIX. Udzielenie zamowienia.

1. Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz specyfikacji warunkéw zamowienia i zostala
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w specyfikacji warunkoéw
zamoOwienia.

2. Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, zostanie powiadomiony pismem akceptujacym
o decyzji zamawiajacego; pismo akceptujace zostanie wystane bezzwlocznie po zatwierdzeniu
wynikoéw przetargu.

XXX. Informacje uzupekiajace.

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postgpowaniu z zastrzezeniem
art 261 ustawy Pzp.

3. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
zadan.

4. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o ktérej mowa w art. 311-315
ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektroniczne;.

6. Zamawiajacy nie wymaga ztozenia oferty w postaci katalogdw elektronicznych.

7. Zamawiajacy nie zastrzega mozliwos$ci ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia wylacznie
wykonawcow, o ktorych mowa w art. 94 ustawy Pzp..

8. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan w zakresie zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art.
94 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

9. Do czynnosci podejmowanych w trakcie niniejszego postepowania o udzielenie zamdéwienia
stosuje si¢ przepisy ustawy, oraz w sprawach nieuregulowanych ustawa, przepisy ustawy -
Kodeks cywilny.

XXXI. Klauzule informacyjna z art. 13 RODO.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestnikow zamoéwien publicznych
W trybie art. 13 ust. 1 1 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuje:
1. Administratorem panstwa danych osobowych przetwarzanych w zwiazku z prowadzeniem

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego jest Gmina Rewal

Mogga si¢ Panstwo z nami kontaktowa¢ w nastepujacy sposob:

listownie na adres: ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal

poprzez e-mail: ug@rewal.pl

telefonicznie: 91 38 49 011
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Administrator przetwarza dane osobowe w trybie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zwigzku z Ustawg
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), w
celu prowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

2.

3.

4.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ktorym jest Pan Dawid
Czerw. Z Inspektorem mozna si¢ skontaktowac pod numerem tel.: 722-309-224.
Administrator, moze przekaza¢ dane osobowe wylacznie upowaznionym podmiotom tylko
na podstawie i w granicach przepiséw prawa.

Dane osobowe beda przechowywane w trybie art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od

dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania Umowy prze-

kracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, a po jej zakon-
czeniu do uptywu okresu przedawnienia roszczen wynikajacych z umowy.

Osobom, ktore w postgpowaniu podaty swoje dane osobowe przystuguje:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczacych. W
przypadku gdy wykonanie obowiazkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporza-
dzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze
zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na
celu sprecyzowanie zadania, w szczego6lnosci podania nazwy lub daty postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu;

* napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Prawo do spro-
stowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia
ani zmiang postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego w zakresie nie-
zgodnym z ustawg.

* na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarza-
nia danych osobowych. Zadanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia tego postgpowania.

W przypadku przekazywania zamawiajagcemu danych osobowych w sposob inny niz od
osoby, ktorej dane dotycza, Wykonawca zobowigzany jest do podania osobie, ktérej dane
dotycza informacji, o ktorych mowa w art. 14 ust. 1-2 RODO.
Podanie danych osobowych w zakresie prowadzonego postgpowania nie jest obowigzkowe,
jest jednak warunkiem niezbednym do wzigcia w nim udziatu. Wynika to z faktu, iz w za-
lezno$ci od przedmiotu zamowienia, zamawiajacy moze zadac¢ ich podania na podstawie
przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych oraz wydanych do niej przepisow wyko-
nawczych. Konsekwencja niepodania danych jest brak mozliwosci udziatu w postepowa-
niu.

Kazda osoba, ktorej dane dotycza ma prawo wnies¢ skarge do organu nadzorczego w zgod-

nosci z art. 77 RODO.
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Zatacznik nr 1 do SWZ
UMOWA NR ZP.271.21.2022.ES

Zawartaw dniu ................ w Rewalu pomigdzy:

Gmina Rewal, z siedziba w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zama-
wiajacym” reprezentowang przez:

Konstantego Tomasza Oswiecimskiego - Wojta Gminy Rewal,

przy kontrasygnacie Beaty Zoly Skarbnika Gminy

Y , Z siedzibg

............................................................... reprezentowang
007753 (funkcja)

zwanym(a) dalej ,, Wykonawca”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI
Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U.z2022r. poz. 1710 — dalej réwniez: Prawo zamdowien publicznych).
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami,

2) Dokumenty Zamowienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego odno$nie przed-
miotu zamowienia.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: .: ,Budowa zjazdu technicznego w miejscowosci Pobierowo na wysokosci
ul. Ciechanowskiej”

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, przekazang dokumentacja
projektowa, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana, przedmiarem roboét i kosz-
torysem ofertowym bedacym zalacznikiem do oferty Wykonawcy oraz na ustalonych niniejsza
umowg warunkach.

3. Szczegodtowy opis i1 sposob wykonania przedmiotu zamowienia okreslaja:

1) Dokumenty Zamoéwienia zawierajace: Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia, dokumentacije
projektowa : projekt budowlany i projekty techniczne, przedmiary robot, szczegotowe specyfika-
cje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (zwane dalej SST) wraz z ewentualnymi
wyjasnieniami Zamawiajacego odno$nie przedmiotu zamowienia,

2) umowa,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.
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. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg opisang wyzej i nie wnosi do niej zadnych
zastrzezen. Oswiadcza, ze jest ona wystarczajaca do rozpoczgcia i zrealizowania inwestycji o ktorej
mowa w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do zrealizowania inwe-
stycji okreslonej w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentéw wymienionych
w ust. 3.

. W razie zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, wigzace beda dokumenty wedtug ich ko-
lejnosci wskazanej w ust. 3.

. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robo6t budowlanych okreslone sa na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajacy dopuszcza za-
stosowanie materiatdbw o parametrach rownowaznych, czyli co najmnie;j takich, jak podano w do-
kumentacji projektowej i kosztorysowej, lecz nie gorszych. W przypadku zamiaru zastosowania
materiatlow rownowaznych, Wykonawca pisemnie wystapi do Zamawiajacego o zgode na ich za-
stosowanie.

. Strony o$wiadczaja, ze Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji doty-
czacych przedmiotu umowy.

§ 3.
TERMIN REALIZACJI

1. Ustala si¢ nastepujacy termin realizacji umowy:
1) rozpoczgcie robdt: do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy

2) zakonczenie robot: do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Szczegotowe terminy dla realizacji zadania objetego umow3:

1) przedtozenie w dniu przekazania terenu budowy planu BiOZ do akceptacji Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego lub innej osobie z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialnej za nadzor nad wy-
konywaniem zadania,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy i dokumentow ubez-
pieczeniowych, potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w § 19 ust. 1
umowy wraz z dowodem optacenia sktadki. W przypadku, gdy sktadki zostang roztozone na
raty, wykonawca zobowiazany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu dowdd uiszczenia kazdej ko-
lejnej sktadki najpozniej w terminie 3 dni od daty wymagalnos$ci sktadki, przy czym z doku-
mentu tego musi wynikac fakt optacenia sktadki w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie.
W przypadku przedtuzania okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie ubezpieczenia badz zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki maksymalnie w ciggu 3 dni od daty
uplywu poprzedzajacego okresu ubezpieczenia, przy czym z dokumentu tego musi wynikac, iz
nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od dnia nastepnego po uptywie poprzedniego
okresu ubezpieczenia;

3) przedtozenie w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finan-
sowego, zatwierdzenie harmonogramu przez Zamawiajacego nastapi po uzgodnieniu formy i
zakresu z Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego,
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4) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego aktualizacji harmonogramu i przekazywa-
nie jego aktualizacji Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni od daty uzgodnienia, z
uwzglednieniem zasad okreslonych w § 4 umowy.

3. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie si¢ wykonanie wszystkich czynnosci, w tym
prac i robot sktadajacych sie na przedmiot umowy oraz dopetnienie wszelkich przewidzianych
prawem czynno$ci wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania.

4. Zatermin zakonczenia robot uznaje si¢ dzien podpisania protokotu koncowego bez wad, uste-
rek lub brakow w dokumentacji istotnych z punktu widzenia prawidtowego uzytkowania
przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia wad, usterek lub istotnych brakow w dokumentacji za termin za-
konczenia robot uznaje si¢ dzien podpisania protokotu potwierdzajacego usuniecie wad i uste-
rek istotnych z punktu widzenia prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy wskazanych
w protokole odbioru koncowego, lub dzien wptywu do Zamawiajacego kompletnej dokumen-
tacji potrzebnej do oddania przedmiotu umowy do uzytku.

§ 4.
USTALONE TERMINY WYKONANIA ROBOT ORAZ HARMONOGRAM

1. Wykonawca jest zobowiazany przestrzegac ustalonych zasad dotyczacych sporzadzania
harmonogramu:
1) przedmiot umowy okre$lony w § 2 umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo finansowym,
2) zmiana harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany harmonogramu w przypadkach, o ktorych mowa w §
22 ust. 1 pkt 1) umowy.

§5.
WYMAGANIA MATERIALOWE I BADANIA KONTROLNE

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobow budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.

2. Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w przepisach obowigzujacego prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U z 2021 poz.1213 z pdézn. zm.), polskim i europejskim normom, a
takze wymaganiom okreslonym w SST i w projekcie technicznym

3. Na 14 dni przed wbudowaniem kazdego materialu, Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ karte ma-
teriatowg wyrobu/produktu i uzyska¢ jego akceptacje od Nadzoru Inwestorskiego, a w przypadku
zamiaru zastosowania materialu rownowaznego do opisanego w projekcie , uzyskac takze akceptacje
Projektanta i Inspektora Nadzoru , potwierdzajace rownowaznos¢ . Do karty materialowej nalezy
dotaczy¢ aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie
publicznym . Dokumenty te /karty materiatowe/ musza by¢ archiwizowane i stanowi¢ zalacznik do
dokumentéw odbiorowych przekazywanych Zamawiajacemu przy zakonczeniu robot .
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4. W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie, wbu-
dowany wyrdéb budowlany uznaje si¢ za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na wyrob
spetniajacy obowigzujgce normy.

5. Wykonawca zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych wyrobow budowlanych lub wykonywa-
nych robot w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

§6.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2 umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ry-
czaltowe:

warto$¢ netto w wysokoSci: ................... zt, (stownie: ...................... ) zgodnie z
formularzem ofertowym stanowigcym zatacznik do umowy, powigkszone o obowiazujaca w dacie
wystawienia faktury stawke podatku VAT, o ile wykonawca jest ptatnikiem VAT, wynagrodzenie
brutto wyniesie .........ccceeiininnnn. zt (stownie: ..., ), w tym podatek VAT
23%, WYNIESIC: ...ovviiriiiiiiiianinnns zh (stownie: .......oooviiiiiii ).

2. W przypadku zmiany przez wladzg ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT, wynagrodze-
nie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

3. Roboty realizowane w obszarze pasa technicznego i dotyczace budowy zjazdu na plaz¢ begda sta-
nowity wyodrebniony przedmiot odbioru i fakturowania.

4. Zamawiajacy dokona ptatnosci za faktury czgsciowe w terminie 14 dni, a za fakture koncowa w
terminie 30 dni po jej otrzymaniu wraz z potwierdzonymi dokumentami rozliczeniowymi.

5. Podstawa wystawienia faktur czesciowych sa protokoty odbioru wykonanych robét, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego . Do faktur nalezy dotaczy¢ protokoty odbioru czg¢sciowego
wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym oraz dowod uiszczenia wynagrodzenia na rzecz podwy-
konawcow.

6. W ramach wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty, m.in.:
1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robot w 3 egz.,

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz. (w wersji papierowej i elek-
tronicznej)

3) przygotowania dokumentdéw odbiorowych, zgdanych przez wtasciwy Inspektorat Nadzoru Bu-
dowlanego przy wniosku o wydanie decyzji na uzytkowanie zjazdu ,

4) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robo6t oraz koszty ustawienia,
utrzymania i likwidacji oznakowania i objazdéw zwigzanych z czasowg organizacja ruchu -
jesli opracowania bedg konieczne

5) badan laboratoryjnych i pomiaréw w zakresie wynikajacym z SST, oraz badan i pomiaréw mate-
riatdow budowlanych zgodne z § 5 umowy o ile wystapi taka koniecznosc,

6) ubezpieczenia budowy i robét z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszcze§liwych wypadkow dotycza-
cych pracownikow i 0sob trzecich, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami,

29



ZP271.21.2022.TB

Budowa zjazdu technicznego w miejscowosci Pobierowo na wysokosci ul. Ciechanowskiej

7) przeprowadzenia rozruchow technicznych instalacji wymagajacych takiego rozruchu i badan wy-
dajnosci ( np. wentylacja mechaniczna i klimatyzacja)

8) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

9) pozostatych czynnos$ci niezbgdnych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§7.
ROZLICZENIE ROBOT

1. Rozliczenie robot bedzie nastepowato w oparciu o protokét odbioru czgsciowego elementow robot
podlegajacych — zgodnie z harmonogramem wykonanych robot — odbiorowi czeSciowemu, po
uprzednim podpisaniu protokotu przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego. Wykonanie tych prac
winno by¢ nadto odzwierciedlone w dokumentach budowy oraz potwierdzone w nich przez inspektora
nadzoru. Brak wyszczegolnienia konkretnie wykonanych prac, przedtozenia wynikow badan
laboratoryjnych oraz ich odzwierciedlenia w dokumentacji budowy stanowi podstawe do odmowy
zatwierdzenia protokotu odbioru i zaptaty wynagrodzenia cze$ciowego do czasu uzupetienia brakow.

2. Inspektor Nadzoru Zamawiajacego podpisze protokot odbioru czesciowego po jego sprawdzeniu pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego protokotu odbioru
czesciowego, bedacego zatacznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
robot objetych tym protokotem, a jedynie potwierdzenie iloSciowego i rzeczowego wykonania robot.

3. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ do kazdej
faktury cze$ciowej i koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce o$wiadczenie, ze
wszystkie nalezno$ci wynikajagce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktorych termin ptatnosci
uplynat w okresie objetym rozliczeniem czgSciowym, zostaly uregulowane. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce w/w o$wiadczen wstrzymuje si¢ wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie od
dnia przedstawienia brakujacych o$wiadczen.

4. Laczna wartos¢ uméw o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robot sktadajacych sig na
zakres prac, ktore moga by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w zadnym
wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajacego z Wykonawca.

5. Do rozliczenia koncowego, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy zestawienie
wystawionych faktur.

§ 8
ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE

1. Strony przyjmujg nast¢pujaca definicje robot zamiennych i dodatkowych oraz sposob ich zlecenia
i rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany
materiatlow przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wy-
kona na podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez strony. Rozliczenie robot zamien-
nych nastapi w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 ust. 1;
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2) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zlecania robot dodatkowych, wynikajacych z podpisanego
protokotu konieczno$ci robot zatwierdzonego przez Nadzor inwestorski i Zamawiajacego .
Przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane
od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamowieniem podstawowym, o ile staly sie
niezbedne.

3) Wykonawca ma obowiazek zgloszenia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych
oraz udokumentowania i potwierdzenia konieczno$ci ich wykonania, co nie rodzi obowigzku
zlecenia ich przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca ma obowiazek zgtasza¢ Zamawiajagcemu konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych
lub rob6t zamiennych w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby — pod rygorem
po6zniejszego ich pominigcia. W przypadku wystapienia, robdt dodatkowych lub robdt zamiennych
Wykonawca przygotuje wraz ze zgloszeniem projekt protokotu koniecznosci, ktory bedzie w
szczegblnosci zawierat:

1) opis proponowanej roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania,
2) uzasadnienie konieczno$ci wykonania roboty dodatkowej lub roboty zamiennej,

3) informacj¢ o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych uzgodnie-
niach decyzjach administracyjnych,

4) propozycj¢ Wykonawcy dotyczaca wyceny robot, wraz z kosztem wykonania dokumentacji pro-
jektowej i uzyskania uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, o ile bgda potrzebne.

3. Inspektor Nadzoru Zamawiajacego po weryfikacji zgloszenia i projektu protokotu koniecznos$ci
przekaze wraz z rekomendacjg protokot konieczno$ci Zamawiajacemu celem zatwierdzenia. Wy-
konawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego wyceng robot dodatkowych i robot
zamiennych. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci w
drodze zmiany umowy.

4. Jezeli roboty dodatkowe wynikajace z protokotu koniecznoséci odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do
wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za te roboty.

5. Jezeli roboty dodatkowe wynikajace z protokotu koniecznos$ci nie odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do zaopiniowania Inspektorowi
Nadzoru Zamawiajacego i akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegoétowa ceny jednostkowej
tych robdt, sporzadzong w oparciu o wartoSci nie wyzsze niz Srednie wartoSci narzutow,
roboczogodziny 1 materiatow zawarte w aktualnych na dzien sporzadzenia zeszytach
SSEKOCENBUD” lub réwnowaznych, obowigzujacych dla rejonu Zachodniopomorskiego

6. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1 1 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta
na wlasnych wyliczeniach.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wyliczenie cen
jednostkowych w oparciu o ust. 1 12 przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

8. Przepisy ust. 1 — 4 stosuje si¢ odpowiednio do robot zamiennych.
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§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji
technicznej budowy, kopii decyzji o pozwolenie na budowg ,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) zapewnienia nadzoru autorskiego,
4) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy,

5) zaptata za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
2) zapewnienie obecno$ci kierownika budowy lub kierownika robot w branzy wiodacej — zaakceptowa-

nego przez Zamawiajacego, na terenie budowy przez okres realizacji rob6t budowlanych wynikaja-
cych z przedmiotu umowy,

3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w SST, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujacymi
normami, warunkami technicznymi wykonywanych robot, zasadami wiedzy technicznej oraz pole-
ceniami Inspektora Nadzoru Zamawiajacego,

5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika
z obowiazujacych przepisow,

6) kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioréw: robdt zanikajacych, czesciowych i odbioru konicowego robot,

7) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, z uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia,

8) przestrzeganie przepiséw BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektoéw i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu robot
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robo6t czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

9) zapewnienie materiatdéw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
10) zapewnienie wlasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

11) informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego pisemnie o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych,
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12) informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robdt,

13) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

14) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie usu-
nigcia stwierdzonych wad,

15) terminowe wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1-3 umowy,

16) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiajacego, o kto-
rych mowa w § 5 umowy,

17) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu budowy w trzech egzemplarzach wraz z
wersja elektroniczng (w formacie .pdf), zawierajacego dokumentacje powykonawcza, geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza, protokoty odbioru urzadzen podpisanych przez kazdego z gestorow
sieci, protokoty z przeprowadzonych badan i kontroli technicznych wynikajacych z SST wraz z do-
kumentami na wbudowane materiaty /produkty, potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w
budownictwie i ztozenie tych dokumentow Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem przedmiotu
umowy do odbioru.

18) sporzadzanie raportow miesi¢gcznych z postepu prac wg. wzoru uzgodnionego z Inspektorem Nad-
zoru Zamawiajacego, wraz z przedtozeniem Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Zamawiaja-
cego, w terminie 7 dni od ostatniego dnia okresu, ktorego dany raport dotyczy. Raport bedzie zawie-
ral m.in. opisy i dokumentacje¢ fotograficzna postepu robot, pordwnanie faktycznego i planowanego
postgpu robot, prognoze platnosci na kolejne miesigce pozostate do zakonczenia robét.

19) uczestnictwo w naradach technicznych co najmniej ........................ , W terminach , godzinach
i miejscu wskazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

§ 11
TEREN BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organoéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo bu-
dowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa, a takze innym pod-
miotom, w tym pracownikom ktorych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu
umowy.

2. Z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialno$¢ za:

1) utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym komunikacje, zapewnienie niezbednych przejsé
oraz tadu i porzadku na terenie budowy,

2) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow stron i 0sob trze-
cich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét podczas rea-
lizacji przedmiotu umowy,
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4) szkody wyrzadzone przez Wykonawcg i jego pracownikow, osoby dziatajace na jego zlece-
nie, w tym za przypadki uszkodzenia ciala lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zanie-
chaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cy-
wilny, w tym wyrzadzone osobom trzecim.

§12
NADZOR INWESTORSKI

1. Do nadzorowania robot Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru Zamawiajacego. Wykonawca
ma obowiazek wspotpracowac z Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego w zakresie realizacji przed-
miotu umowy. Wszelkie dziatania podejmowane przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego W
zwigzku z wykonywanymi czynno$ciami nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za prawi-
dlowe wykonanie niniejszej umowy. Niezgodno$¢ dziatan Inspektora Nadzoru Zamawiajacego z za-
sadami wiedzy technicznej, przepisami prawa lub sztukg budowlang Wykonawca winien zglaszac
Zamawiajacemu na pis$mie.

2. Inspektor Nadzoru Zamawiajacego lub Zamawiajacy moze wydawa¢ Wykonawcy polecenia oraz
przekaza¢ dodatkowe lub zmodyfikowane rysunki, ktore moga by¢ konieczne do realizacji Robot
i usuwania wszelkich wad, zgodnie z umowa. Wykonawca bedzie realizowat polecenia odebrane od
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego lub Zamawiajacego z zastrzezeniem ust. 1 zd. ostatnie.

3. Wspotpraca migdzy Wykonawca i Zamawiajacym opierac si¢ bedzie na:

1) pisemnych powiadomieniach, dostarczonych osobiscie (za pokwitowaniem), wystanych pocztg lub
kurierem, pocztg elektroniczna,

2) poprzez dokonywanie wpiséw w Dzienniku Budowy.

§13
POTENCJAL WYKONAWCY

1. Wykonawca o$§wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, per-
sonel posiadajacy zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia w za-
kresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze podmiot trzeci na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiad-
czenia powotywat si¢ w ztozonej ofercie, celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu w poste-
powaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, begdzie realizowat przedmiot umowy w zakresie
wskazanym w ofercie Wykonawcy. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot
trzeci w powyzszym zakresie z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowigzany jest do zastapie-
nia tego podmiotu innym podmiotem posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. W takim przypadku Zamawiajacy, przed
dokonaniem zmiany tego podmiotu trzeciego, wymaga przedstawienia dokumentéw potwierdzaja-
cych jego potencjat oraz brak przestanek do wykluczenia (jakie wymagane byly na etapie postepo-
wania o udzielenie zamowienia i wskazane w Dokumentach Zamoéwienia). Zamawiajacy nie wyrazi
zgody na dopuszczenie do pracy takiego podmiotu, jesli beda zachodzilty wobec niego przestanki
wykluczenia z postegpowania lub nie bedzie posiadal wymaganego potencjalu. Wykonawca moze
rowniez wykona¢ samodzielnie zakres prac pierwotnie objety dziataniem wskazanych w ofercie
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(badz nastepczo) 0sdb trzecich, pod warunkiem wykazania, iz samodzielnie spelnia warunki udziatu
W postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie za-
mowienia Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania zamoéwienia podmiotu in-
nego, niz wskazany w ofercie Wykonawcy, badz wykonywanie samodzielnie prac przez wykonawce
bez wykazania wymaganego potencjatu, stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zama-
wiajacego z winy Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 21 ust. 2 pkt. 2 umowy.

. Podmiot trzeci, ktory zobowigzal si¢ do udostepnienia zasobéw w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, zgodnie z art. 118 Prawa zamoéwien publicznych odpowiada solidarnie
z Wykonawca za szkode Zamawiajgcego, powstata wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg¢ i do§wiadczenie wymagane do realizacji robdt budowla-
nych bedacych przedmiotem umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje $srodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie przed-
miotu umowy.

§14
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz posiadajace
aktualne przeszkolenie BHP.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa /robotami budowlanymi personel
wskazany przez Wykonawce w ztozonej ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wy-
konawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 doswiadczenia wymaganego postanowieniami Dokumentow Zamowienia.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy, jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych
przepisoOw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb, niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy na zasadach okre§lonych w § 21 ust. 2 pkt. 2 umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy /kierownika robot w 0sobie .........cceceveriinincennene
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno-
SCL vttt

6. Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o zmiang osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku nienale-
zytego wykonywania przez t¢ osob¢ swoich obowiazkow.
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8. Na podstawie art. 95 ustawy p.z.p. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawcg, pod-
wykonawce lub dalszego podwykonawce 0sob wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w
tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace w ilo$ci niezbednej do realizacji przed-
miotu zamowienia. Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robot, czyli tzw. robotnikow budowlanych, operatorow sprzetu — jezeli wyko-
nanie tych czynno$ci polega na wykonaniu pracy w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy, o ile
czynno$ci te nie beda wykonywane osobiscie przez osoby prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza.
Wymoég nie dotyczy natomiast m. in. nastgpujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych
obstluge geodezyjna, dostawcdé6w materiatow budowlanych.

9. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonywania  czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetnienia przez wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane czynnosci. W szczegdlno-
$ci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymo-
g6éw 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

10. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie w celu potwierdzenia spetlnienia wy-
mogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wyko-
nujacych wskazane w/w ppkt. a czynnosci, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.
Oswiadczenie, o ktorym mowa wyzej powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie pod-
miotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czyn-
no$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imie-
niu wykonawcy lub podwykonawcy.

§15
PODWYKONAWCY

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowiazani sg do przedtozenia do
zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, oraz poswiad-
czonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy, wraz ze szczegétowym harmonogramem
prac budowlanych wykonania powierzonego zakresu robot, uwzgledniajacym terminy wykonania
poszczegolnych prac przez Podwykonawcow oraz naleznosci przyshugujace z tego tytulu, przy
czym Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt oraz Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawierac:
1) zakres robdt zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢
tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,
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3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz wynikajace z § 20
niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 1
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w Dokumentach Zaméwienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamowien publicznych.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okre§lonym w ust. 4, uwaza si¢ za ak-
ceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przed-
ktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 1 do 6 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca zobowiazany jest na zagdanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji dotycza-
cych Podwykonawcy w zakresie niezbednym, do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji Pod-
wykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wy-
konawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za
wlasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajace Zamawiajacemu
przejecie praw i obowigzkow wynikajacych z tych umoéw w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy .

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robdt budowlanych
klauzul uzalezniajacych zaptate Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowodow doko-

nania zaplaty (faktury oraz potwierdzenia zaptaty) dalszym Podwykonawcom wykonujacym ro-
boty budowlane w ramach przedmiotu zamoéwienia.

Wszelkie zmiany umow, o ktorych mowa w ust. 1 wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaz-
nosci i zgody Zamawiajacego.
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13. Niezgloszenie na pisSmie Zamawiajacemu przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca jest traktowane jako brak Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy, a takze warunkuje odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych.

§16
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy nie p6zniej, niz w ciggu 15 dni od dnia podpisania
umowy.

§17
ZASADY ODBIORU ROBOT

1.  Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie do 3
dni roboczych od dnia zgloszenia przez kierownika budowy/kierownika rob6t wpisem do dziennika
budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepiséw oraz pisemnym
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru Zamawiajacego. W razie nie dopelnienia tego
warunku, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty niezbedne do zbadania
wykonanych robot, a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego. Warunkiem skutecznego od-
bioru robot o ktérych mowa w niniejszym ustepie jest przedstawienie przez Wykonawce protoko-
low badan i sprawdzen wykonanych przez instytucje wtasciwe dla danego typu odbioru. Brak
przedtozenia protokotéw postrzega si¢ jako brak zgtoszenia.

2.  Wszystkie odbiory czg$ciowe i odbior koncowy, rozpoczete beda w terminie nie pdzniejszym, niz
15 dni od dnia pisemnego zgtoszenia przez kierownika budowy lub kierownika rob6t w dzienniku
budowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Zamawiajacego i Zamawiajacego. Zamawia-
jacy ma prawo powola¢ komisje odbioru takze do odbioréw czesciowych.

3. Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy lub kierownika robot i Inspektora
Nadzoru Zamawiajacego, inspektora nadzoru, inspektoréw branzowych, powotana przez Zama-
wiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokot odbioru koncowego. Date od-
bioru bedzie stanowit dzien podpisania protokotu odbioru bez wad istotnych. W przypadku stwier-
dzenia wad nieistotnych, strony podpisza protokot odbioru z zastrzezeniami, a Zamawiajacy
wskaze termin usunigcia wad.

4.  Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
umowa oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

5. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokét zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§18
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca udzicla Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jako$ci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres 60 miesiecy na ro-
boty budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bedace przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami
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udzielanymi przez ich producentéw wraz z ich nieodplatna, biezaca konserwacja wynikajaca z wa-
runkow gwarancji i naprawg w okresie gwarancyjnym.

Na 2 miesiace przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawca przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usunigcie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do konca okresu gwa-
rancyjnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wadge /usterke przed uptywem tego okresu.

W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady/usterki na swoj koszt i wlasnym
staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego; nie pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od
daty pisemnego zgloszenia. W przypadku wystgpienia warunkéw uniemozliwiajacych likwidacje
wady/usterki, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego na piSmie o akceptacje innego terminu naprawy
z podaniem przyczyny przesuniecia terminu.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad/usterek bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z
tym kosztow.

Usunigcie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajg-
cego przez Wykonawce o jej usunigeiu.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad/usterek w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy-moze zleci¢ usuniecie ich stronie trze-
ciej na koszt iryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek beda pokry-
wane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Drobne naprawy moga by¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu
zgody przez Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajacego wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
okres, na ktéry udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru konco-
wego i podpisania protokotu koncowego odbioru robot, bez wad i usterek.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
Z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Jezeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamowienia ulegnie dwukrotnemu uszko-
dzeniu, Wykonawca ma obowigzek na wlasny koszt wymieni¢ ten element na nowy lub — w przy-
padku, gdy z uwagi na specyfike danego elementu, brak bgdzie mozliwosci wymiany na nowy —
dokona gruntownej naprawy eliminujacej wystepowanie takich uszkodzen w przysztosci. W takich
przypadkach okres gwarancji i okres r¢kojmi biegng na nowo w odniesieniu do kazdego wymie-
nionego lub naprawionego elementu, liczac od dnia protokolarnego przyjecia wymiany lub na-
prawy.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia cesji gwarancji dla potencjalnych Wykonawcow prac,
na zakresie objetym niniejsza Umowa, w okresie gwarancyjnym. Potencjalny Wykonawca przej-
mie od Wykonawcy niniejszej umowy, wszelkie zobowigzania i obowiazki wynikajace z tytutu
obowigzujacej gwarancji na zakresie prac oraz w obszarze ich oddziatywania. Przez Potencjalnego
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Wykonawce rozumie si¢, Wykonawce, ktory w okresie rekojmi i gwarancji wykonywac bedzie
roboty budowlane na terenie objetym niniejszag umowa.

§19
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z
tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpo-
wiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, w tym czystych strat finansowych objetych niniej-
sza umowa. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez caly
okres obowigzywania umowy.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty obj¢te umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wy-
konawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze§liwych wypadkéw dotyczace
pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez
ruchem pojazdow mechanicznych.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, odpowiada takze w pelnym zakresie za wszelkie dziatania podwykonawcow i innych oso6b
dziatajacych w jego imieniu, jak za dziatania wlasne. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z przed-
ktadaniem dowodéw zawarcia ubezpieczenia zostaly okreslone w § 3 ust. 2 pkt 2 umowy.

§ 20
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczane

beda kary umowne potracane z faktur.

2. Kary te naliczane beda w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne potracone z faktur:
a/ za zwloke¢ w wykonaniu okre$lonych w umowie przedmiotow odbioru w wysokosci 0,10 %
szacunkowej wartosci zamowienia za kazdy dzien zwloki,
b/ za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
w wysokosci 0,10 % szacunkowej wartosci zamoOwienia za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,
¢/ za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30 000,00 zt.
d/ za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki,
e/ za niepodwyzszenie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzien zwloki
f/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt oraz za kazde nastgpne
wezwanie do przedlozenia projektu umowy w wysokosci 500,00 zt,
g/ za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt oraz za kazde nastgpne wezwanie do przedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
wysokosci 500,00 zt,
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h/ za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500,00 zt
oraz za kazde nastgpne wezwanie do zmiany w wysokosci 500,00 zt,

i/ 0,02% szacunkowej wartosci zamowienia za kazdy przypadek odmowy przedlozenia
Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie do wgladu ktoregokolwiek z dowodow
okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu
zatrudnienia przez wykonawce lub jego kazdego podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcow)
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych prace wskazane w specyfikacji warunkow
zamoOwienia,

j/ 0,1% szacunkowej warto$ci zaméwienia wynagrodzenia za kazdy przypadek nie spetnienia
wymogu zatrudnienia przez wykonawce lub jego kazdego podwykonawce (jak i dalszych
podwykonawcow) na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych prace wskazane w specyfikacji
warunkow zamowienia.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10 % szacunkowej wartosci zamowienia
za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢ zakonczony,
b/ za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 30 000,00 zt.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych na zasadach og6lnych.

4. Podstawa naliczenia kar bedzie szacunkowa warto$¢ zamowienia.

5. Wykonawca o§wiadcza, ze wyraza zgode na potracanie kar umownych z faktur.

6. L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w umowie.

§ 21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku spetienia warunkow z

art. 456 ust. 1 Prawa Zamoéwien Publicznych.

Ponadto, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w sytuacjach wskazanych
w umowie, jesli :

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez wystapienia uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, SST, wskaza-
niami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do
zmiany sposobu wykonania,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7
dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat robot,

4) zachodza przestanki do zgloszenia upadtosci lub likwidacja Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,
iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zo-
bowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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4. Odstapienie od umowy przez strony winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 -
3 niniejszego paragrafu i musi zawierac uzasadnienie. W takim przypadku, Wykonawca moze zadac¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

5. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobo-
wigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy na warunkach przewidzianych w umowie.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie p6zniej, niz w
terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do Zamawiajacego
urzadzenia, materiaty i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inna
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektows, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezglo-
szenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny,

4) najpdzniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
1 urzadzenia niestanowigce wlasnoséci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego ma-
jatku Zamawiajacemu,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
od umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawia-
jacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku i robot zabezpieczajacych
wedtug stanu na dzien odstapienia. Podpisany przez obie strony protokét inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonaé¢ i do-
starczy¢ Zamawiajagcemu inwentaryzacje geodezyjng robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajgcy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych w terminie 10 dni roboczych od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszonego
0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,
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3) przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swoj nadzor w terminie 10 dni roboczych
od daty odstapienia od umowy.

§22
ZMIANY W UMOWIE

2. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany moga
dotyczyc¢:

6)

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego

nalezytej staranno$ci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji

przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci:
- niekorzystnych warunkow atmosferycznych, czy kolizji utrudniajacych lub
uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych
okolicznosci, Przez niekorzystne warunki atmosferyczne uznaje si¢ temperature
odbiegajaca o 10 stopni Celsjusza od sredniej temperatury danego miesigca zgodnie
ze wskaznikami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z wlasciwej miejscowo
dla polozenia inwestycji stacji meteorologicznej za 5 lat poprzedzajacych zawarcie
umowy, opady z odchyleniem powyzej 30 % od $rednich wskazanych przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej za 5 lat poprzedzajacych zawarcie umowy, jak
rowniez zmiany wynikajace z potwierdzonych przez Kapitanat Portu w Dziwnowie
warunkow atmosferycznych, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w tym kleski zywiotowe czy tez
wystgpienie wiatru uniemozliwiajacego prowadzenie prac (wiatr powyzej 5°B).

- wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatdéw
utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, a w szczegodlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

f) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania roboét, ktore nie wynika z okoliczno$ci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robot przez In-
spektora Nadzoru Zamawiajacego W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinio-
nych przez Wykonawcg),

g) konieczno$ci wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usunigcia wad do-
starczonej dokumentacji,

h) konieczno$ci wykonania robot zamiennych i/lub dodatkowych, ktoérych wykonanie
wplywa na zmiang terminu wykonania zamowienia podstawowego,

i)w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z okoliczno$ci
wymienionych w literach od a) do d), termin moze ulec przedluzeniu, nie dluzej jednak
niz o czas trwania tych okolicznosci;

formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy

Prawo zamowien publicznych,
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7) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy w przypadku ich
zmiany, w celu doprowadzenia do zgodno$ci ze stanem faktycznym:;

8) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamowienia w przypadku wystgpienia obiektyw-
nych okolicznosci skutkujacych koniecznos$cia zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu
rzeczowo — finansowego robot;

9) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

4. Zmiana moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony w
terminie 7 dni od daty wystapienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach
wymienionych w ust. 1 — pod rygorem pdzniejszego jego pominigcia. Wniosek winien zawierac
szczegOtowe uzasadnienie.

5. Obowiagzek wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej na wysoko$¢ wyna-
grodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zZmiany umowy przez Zamawiajacego.

§23
INFORMACJA PUBLICZNA

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci doty-
czace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowiag informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2174 ze zm.), ktora podlega udostgpnieniu ~ w trybie przedmioto-
wej ustawy.

§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE

Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelno$ci na rzecz innych podmiotéw musi by¢ wyrazona
pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonywa¢ innych czynno$ci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych, kto-
rych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okre§lone umowa lub wynikajace z umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien pu-
blicznych.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacjg mniejszej umowy, ktérych strony nie roz-
wigza polubownie, bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiaja-
cegoi 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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zatgcznik nr 2 do SWZ

OFERTA
Odpowiadajac na zaproszenie do ztozenia oferty w postepowaniu na: Budowa zjazdu tech-
nicznego w miejscowosci Pobierowo na wysokosci ul. Ciechanowskiej

- podejmuje si¢ wykonania zamowienia w pelnym zakresie.

Dane dotyczace wykonawcy

NAZWA/FITINA. ...eecviieeiieeciie ettt ee et e e et e e eaeeeeateeetaeeeabeeessaeeessseeasssaessseeeassaeenssaeasseessseeennseennns
AAEES/SIBAZIDA. ...ttt ettt et sttt h et et sae et aees
D0 7] 1S5 03 0L N
Adres POCZLY ClEKtIONICZIE]......uievieeiiieiieeieetie et et e et e reeeeteesaeeesseesseeebeenaea e e s e e aeeaeenaeeneens
0\ PSPPSR
N REGON ...ttt ettt et sttt st et e sateebaesneesaneeas
Wykonawca jest przedsigbiorca*

| mikroprzedsi¢biorstwo [] jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza

[ male przedsigbiorstwo [] osoba fizyczna nieprowadzaca dzial. gosp.

[ $rednie przedsiebiorstwo (1 inny rodzaj

*- zaznaczy¢ wlasciwe

Uwaga:

Za matego przedsiecbiorce uwaza si¢ przedsigbiorce, ktory w co najmniej jednym z dwoch ostatnich lat
obrotowych:

1) zatrudnial Sredniorocznie mniej niz 50 pracownikow oraz

2) osiagnal roczny obrot netto ze sprzedazy towarow, wyrobow i ustug oraz operacji finansowych
nieprzekraczajacy rownowartosci w ztotych 10 milionéw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadzonego na
koniec jednego z tych lat nie przekroczyly rownowartosci w ztotych 10 milionéow euro.

Za $redniego przedsigbiorcg uwaza si¢ przedsigbiorce, ktéry w co najmniej jednym roku z dwoch ostatnich lat
obrotowych:

1) zatrudniat §redniorocznie mniej niz 250 pracownikow oraz

2) osiagnal roczny obrét netto ze sprzedazy towarow, wyrobow i ustug oraz operacji finansowych
nieprzekraczajacy rownowartosci w ztotych 50 milion6w euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadzonego na
koniec jednego z tych lat nie przekroczyly rownowartosci w ztotych 43 milionéw euro. USTAWA z dnia 6 marca
2018r. Prawo przedsigbiorcow (Dz. U. 2021 poz. 162 z p6ézn. zm.)

Osoba upowazniona do KOntaktOW: ............ceciiiiiiiiiiiiieiet e
Pelnomocnik w przypadku sktadania oferty wspolnej (jezeli dotyczy):

NAZWISKO, T ...vveeeerieeeiiieeiieecieeeecteeeeiteeesteeesereeesereeeseseeessseeesaseeesssesesaseeennneeas

Telefon ......oooveeeeieeeieeeeeeee emaill .ooooiiii,

1. Cena ryczaltowa oferty zt brutto, w tym obowigzujacy podatek
23% VAT

(SEOWIIIE ... ettt e et e e ta e e e aaeeeaaeeesaaeeeasaeeensaeesssaeessaeessaeesssaeennsesennnes
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2. Nastepujace cze¢Sci zamowienia zamierzam zleci¢ podwykonawcom:
/wskaza¢ podwykonawce, o ile nazwy podwykonawcéw sg dla wykonawcy znane na czas
sktadania oferty/

/zakres robot 1 nazwa podwykonawcy/
3. Oswiadczam, ze znane mi sg warunki techniczne rob6t objetych zamoéwieniem oraz

zatgczony projekt umowy,

4. Przedmiot zamdwienia wykonam w terminie
- rozpoczecie - do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,
- zakonczenie — do 8 miesigcy od daty podpisania umowy.
5. Przyjmuj¢ warunki ptatnosci zgodnie ze wzorem umowy.
6. Przyjmuje¢ zapisy specyfikacji warunkéw zamowienia bez zastrzezen.
7. W przypadku przyznania zamoéwienia zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy w miejscu
1 terminie wskazanym przez zamawiajacego.
8. Wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, ktorych mowa w rozdziale SWZ
bede /nie bede/ polegal na zasobach innych podmiotow (niepotrzebne skresli¢) w zakresie
zdolnosci technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego {Iqczqcych go z nim stosunkow
DFAWRYCH .. e e et iee es e e et et et et et et et e e eee eee eee tee eee tee tee et et e et et s e e e aee aae aee e

9. Oswiadczamy, ze roboty budowlane w zakresie ............................. bedzie
WYKONYWaAL L , a roboty
budowlane w zakresie bedzie wykonywal .. ... (wskazac
konsorcjanta)

10. Oswiadczam, iz niezwlocznie potwierdzg fakt otrzymania drogg elektroniczng, wszelkich
oswiadczen, zawiadomien oraz informacji otrzymanych od zamawiajacego, jezeli zamawiajacy
zazada w przestanym dokumencie takiego potwierdzenia.

11. Informujemy, ze wyboOr naszej oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego
obowiazku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug
(Dz. U. 22020 r. poz. 106 z p6zn. zm.).

Uwaga: jezeli wybor oferty bedzie prowadzi¢ na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (Dz. U. z 2021 r. poz. 658 z p6zn. zm.) do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego nalezy przedtozy¢ wykaz zawierajacy nazwe (rodzaj) towaru, ustugi, ktorych dostawa lub
$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz ich warto$¢ bez kwoty podatku.

12. Oferta zawiera informacje dotyczace tajemnicy przedsi¢biorstwa, ktore zostaly odpowiednio
zabezpieczone zgodnie z zapisem Rozdzialu XIX ust. 6 SWZ

o tak O nie

*-odpowiednie zaznaczy¢

16. Integralng czescig oferty stanowia nastgpujace dokumenty:
1/ et

podpis elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub podpis osobisty
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Zatacznik nr 3 do SWZ
Zamawiajacy:

Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

(petna nazwa/firma, adres)

Wykonaweca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspolnie ubiegajgcego sie o udzielenie

zamowienia

UWZGLEDNIAJACE PRZESEANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH
ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ

StUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Budowa zjazdu technicznego
w miejscowosci Pobierowo na wysokosci ul. Ciechanowskiej

(nazwa postgpowania), prowadzonego przez Gmine Rewal (oznaczenie zamawiajacego), 0Swiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

[UWAGA: zastosowac, gdy zachodzg przestanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, a wykonawca

korzysta z procedury samooczyszczenia, o ktérej mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp] O$wiadczam, ze zacho-
dzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. .............
ustawy PZp (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i

5| ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie
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art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce srodki naprawcze i zapobiegaw-
o4 PP
3. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdInych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bez-
pieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
OSWIADCZENIE DOTYCZACE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspdlnie ubiegajgcy sie o zamowienie]

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego

(wskazac dokument i wtasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okre$lono warunki udziatu w postepowaniu).

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspolnie ubiegajgcy sie o zamowienie, ktéry polega na zdolnoSciach lub sytuacji

podmiotéw udostepniajgcych zasoby, a jednoczesnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spetnianie warunkow)

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego

(wskaza¢ dokument | wiasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okre$lono warunki udziatu w postepowaniu)

w nastepujgcym zakresie:

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI
PODMIOTOW UDOSTEPNIAJACYCH ZASOBY:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
1=y A= 1 =\ =1 = o= Yo [ T (wskazaé dokument
i wtasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziatu w postepowaniu), polegam na

zdolnosciach lub sytuacji nastepujgcego/ych podmiotu/éw udostepniajacych zasoby: (wskazac

1 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujacg od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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NAZWE/Y POAMUOLU/OW) . . . e et et et ettt et e e et e e e et e e e e ee st e e e e e s e s st et e e s s e s e s e s e s s st s aaenaennnns

W NASTEPUJGCYM ZaKIESIE: ... et

(okreslic odpowiedni zakres udostepnianych zasobdéw dla wskazanego podmiotu).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.
INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujace podmiotowe srodki dowodowe, ktére mozna uzyska¢ za pomocg

bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow:

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
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Zatacznik nr 4 do SWZ
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Nazwa 1 AdreS WYKONAWCY ...cuveiiiiieiieiiietieiieeitte et eteeeteesieesieeeseessaeeseessseenseessseesaesnseens
Wykonawca robot
L.p.| Rodzaj Warto$¢ Data Miejsce | Podmioty na rzecz
zamoOwienia | zaméwien | wykonania | wykonania | ktorych  roboty
ia zostaty wykonane Wit | W .
ca podmiot
sktadajacy |udostepniaj
oferte acy zasoby

Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajagcemu iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbe¢dnych zasobow na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

/podpis elektroniczny kwalifikowany lub
podpis zaufany lub podpis osobisty/

Informacja na temat trybu ztozenie niniejszego wykazu:

Wykaz nalezy ztozy¢ na wystosowane przez zamawiajacego wezwanie — niniejszego wykazu
nie nalezy sktada¢ wraz z oferta.
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Zatacznik nr 5 do SWZ

/ miejscowos¢ data/

/ nazwa i1 adres podmiotu udostgpniajacego/

ZOBOWIAZANIE INNYCH PODMIOTOW DO UDOSTEPNIENIA ZDOLNOSCI

ZAWODOWEJ
Niniejszym zobowigzuje si¢ do udostepnienia
FITIIIIE. ¢ttt b e s bttt ettt e n et ae et e
.................................... zdolnos$ci zawodowej do wykonania zamdwienia wymienionych

w zalaczniku nr 4 do specyfikacji w ramach postgpowania o zamoéwienie publiczne na
potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na: Budowa zjazdu
technicznego w miejscowosci Pobierowo na wysokosci ul. Ciechanowskiej,
prowadzonego przez Gmine Rewal z siedzibg przy ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Rodzaj zamoéwienia Wartos¢ Data Miejsce | Podmioty na rzecz
zamowien | wykonania | wykonania |ktorych roboty
ia zostaly wykonane

Sposob wykorzystania ww. zasobow przez wykonawce przy wykonywaniu zamowienia':
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Charakter stosunku, jaki bedzie laczyl udostepniajacego nas z wykonawca’:

1. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia sa
zasoby nierozerwalnie zwigzane z podmiotem ich udzielajagcym, niemozliwe do samodzielnego
obrotu 1 dalszego udzielenia ich bez zaangazowania tego podmiotu w wykonanie zamdwienia,
taki dokument powinien zawiera¢é wyrazne nawigzanie do uczestnictwa tego podmiotu
w wykonaniu zamdéwienia.

2. np. umowa cywilno-prawna, umowa o wspolpracy.

podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu podmiotu oddajacego do dyspozycji zasoby)

Uwaga:

Z zobowigzania winna wynika¢ gwarancja rzeczywistego, faktycznego dostgpu do
udostgpnianego zasobu, umozliwiajgcego nalezyte wykonanie zamowienia publicznego.
Zobowiazanie podmiotu trzeciego nalezy zlozy¢ wraz z oferta.
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Zatacznik nr 6 do SWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
O aktualnosci informacji zawartej w oSwiadczeniu o ktorym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na: Budowa zjazdu
technicznego w miejscowosci Pobierowo na wysokosci ul. Ciechanowskiej, prowadzonego
przez Gmin¢ Rewal z siedzibg przy ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. w art. 108 ust. 1 oraz podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U.
poz. 835) o$wiadczam, ze informacje zawarte w oswiadczeniu o ktorym mowa w art. 125 ust.1
ustawy sg nadal aktualne.

Data: ..coooveeeiiieeeeeen .

podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawcy

Dokumentu tego nie sklada si¢ razem z oferta. Dokument skladany jest na wezwanie
zamawiajacego jedynie przez wykonawce, ktorego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postepowania o udzielenie zamdwienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania
wezwac¢ wykonawcow do zlozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu, spetniajg warunki udzialu w postepowaniu
lub kryteria selekcji, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, Ze ztozone uprzednio
o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztoZenia aktualnych o$wiadczen lub
dokumentow.
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