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Załącznik nr 4.2  
SA.270.1.2.2020  

  

  

PROCEDURA ODBIORU PRAC  

  

  

Dział I – HODOWLA LASU  

  

I.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE  

 1.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]   

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 
bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

 2.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [M3P]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości pozrębowych. Ze 
względu na pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości 
pozrębowych ilość M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących 
założeń:  

−  ilość pozostałości pozrębowych jest skorelowana z pozyskaną grubizną na danej 

powierzchni zrębowej;  

−  pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust;  

−  na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości pozrębowych, 

oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna 

wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%;  

−  dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez kory 

na M3P w korze równy 4.  

−  tak określoną masę M3P pozostałości pozrębowych pomniejsza się o ilość M3P 

pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem 
pochodzącej z wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - 

przyjmuje jako podstawę do rozliczeń dot. czynności: [PORZ-STOS], [PORZ-ROZD]  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

I.2 RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY  

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego 
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zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, 
gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi 1,4 m (+/- 10%) jest  7000 mb (metrów bieżących) 
wykonanych pasów. W celu ustalenia odległości pomiędzy pasami zgodnie z powyższym 
założeniem należy dokonać pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy 
zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polegać będzie na określeniu średniej odległości 
pomiędzy 11 sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie 
to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1 i 11 
Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób 
wykonanych na 4 ha powierzchni). (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, kopczyków, placówek itp. poprzez ich 
policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i 
odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w 
talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych talerzy i kopczyków w stosunku do ilości podanej w 
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z 
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie 
pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych 
talerzy i kopczyków. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby 
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości 
jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

 3.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem i policzenie placówek na powierzchniach do 1 HA, a na powierzchniach powyżej 1 
ha określenie ilości na podstawie zmierzonej powierzchni i więźby określonej na podstawie 
reprezentatywnej/reprezentatywnych powierzchni próbnej/próbnych. Pomiar więźby należy 
dokonać dla 10% placówek. Jako punkt odniesienia przy pomiarze więźby należy przyjąć 
środek placówki. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby 
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości 
jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)  

W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie 
zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez 
wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie 
wpływającej na jakość pomiaru.  

  

I.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY  

 1.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego 
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, 
gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,4 m (+/-10 %) jest 7000 m (metrów) bruzdy. 
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Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) 
miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości 
pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej 
próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 
11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób 
wykonanych na 4 HA powierzchni).   

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub 
pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.  

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej 
z jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 
10%.  

Sprawdzenie wysokości wałków zostanie wykonane miarą prostopadle do podłoża w ilości min. 
10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

 2.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie 
zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający, jakość wykonanych prac, poprzez 
wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie 
wpływającej na jakość pomiaru.  

  

I.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU  

 1.   Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych 
gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: 
drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 
gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 
10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.   

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

 2.    Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów bieżących [KMTR]   
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Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności siewu z opisem 
czynności i zleceniem oraz obliczeniem długości obsianych pasów na podstawie pomiaru 
powierzchni wykonanego siewu z uwzględnieniem, że powierzchnia ta powinna być 
zredukowana o wprowadzone domieszki innych gatunków oraz istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. Pomiar nastąpi przy 
pomocy np.: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp. Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość 
pomiędzy pasami wynosi ….. m (+/- 10%) jest …..... mb (metrów bieżących) wykonanych pasów. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

I.5 PIELĘGNOWANIE UPRAW  

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz określenie długości pasów, na których usunięto chwasty wokół sadzonek na 
podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). W celu ustalenia faktycznej ich długości należy wykonać pomiar odległości 
pomiędzy pasami minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do 
pielęgnowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11 sąsiadującymi ze 
sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle 
do przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1 i 11. Wynikiem jest średnia z wszystkich 
prób (np. z 3 prób wykonanych na 1 HA powierzchni).  (rozliczenie z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku)  

  

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz:  

1) określenie ilości talerzy, na których usunięto chwasty wokół sadzonek, poprzez ich 
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy 
rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Oznaczenie 
powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości 
pielęgnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilości podanej w zleceniu.  

2) określenie ilości drzewek na plantacji, wokół których usunięto chwasty, poprzez ich 
policzenie na powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i 
odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 
ilości drzewek w stosunku do ilości podanej w zleceniu.  

3) określenie ilości podkrzesywanych, formowanych lub przyciętych na bezpieńkę drzewek 
na powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej 
ilości do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w 
stosunku do ilości podanej w zleceniu.  

Przyjęta do wyliczeń powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana 
zgodność z powierzchnią wg planu urządzania lasu), powinna być zredukowana o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

 3.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  



5 | S t r o n a  
  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. (rozliczenie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

I.6 PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  (rozliczenie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

I.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez:  

1)  sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 2) 

 potwierdzenie faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  

Dział II – OCHRONA LASU  

  

II.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,  

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące 
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 
itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

II.2 ZABEZPIECZENIE MŁODNIKÓW PRZED SPAŁOWANIEM  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia młodnika z opisem  
czynności i zleceniem,  

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,  

taśmy mierniczej, GPS, itp),  

3) określenie więźby drzewek zabezpieczonych,  
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4) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie określona na podstawie powierzchni i 
przeciętnej więźby. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych 
powierzchniach próbnych obejmujących min. 3% wykonanego zabiegu. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10% w zakresie zastosowanej więźby w stosunku do więźby podanej w 
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność więźby wynika z braku 
możliwości wykonania zabezpieczenia z przyczyn obiektywnych (luki, lokalne 
zabagnienia itp.),  

5) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  (rozliczenie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

II.3 ZABEZPIECZENIE DRZEWEK PRZED ZWIERZYNĄ PALIKAMI  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności 
i zleceniem,   

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu.  (rozliczenie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

  

II.4 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED GRYZONIAMI  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,  

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące 
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 
itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

  

II.5 MECHANICZNE ZABEZPIECZENIE POJEDYNCZYCH DRZEW PRZED ZGRYZANIEM  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzew, co do ilości, jakości i 
zgodności ze zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).   

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)  
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II.6 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA SZKODNIKI WTÓRNE  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem,  

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki  

  

II.7 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA RYJKOWCE  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem,  

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)  

  

  

II.8 BADANIE ZAPĘDRACZENIA GLEBY  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do ilości, jakości i zgodności 
z zleceniem,  

2) ilość dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie  

(posztucznie).   

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)  

  

II.9 PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW W ŚCIOLE  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka powierzchni próbnej [SZT] Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności 
ze zleceniem,  

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie  
(posztucznie).   

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)  
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II.10 SMAROWANIE PNI BIOPREPARATEM  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,  

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,  
taśmy mierniczej, GPS, itp),  

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  (rozliczenie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  

  

II.11 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ SIATKĄ  

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem,  

2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej,  

GPS, itp),  

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 
mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania grodzenia   

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest ilość słupków [SZT]  Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania słupków co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem,  

2) ilość partii słupków zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)  

  

  

II.12 DEMONTAŻ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEŃ 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1 m (metr) [M] Odbiór prac nastąpi 

poprzez:  

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,  

2) zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji,  

3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia i ilości 
materiałów odzyskanych z rozbiórki.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  
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II.13 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW WTÓRNYCH  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem,  

2) ilość M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie 
(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

  

II.14 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWACJA STARYCH BUDEK LĘGOWYCH I 

SCHRONÓW DLA NIETOPERZY  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem,  

2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)  

  

  

II.15 PRACE W OCHRONIE LASU  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez:  

1)  sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 2) 

 potwierdzenie faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  

  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem,  

2) ilość wyłożonych drzew zgryzowych i pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie 
na gruncie (posztucznie).   

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)  

  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,  
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2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,  
taśmy mierniczej, GPS, itp),  

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  (rozliczenie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [MP]  Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem,  

2) ilość MP zasiedlonej kory (gałęzi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie taśmą 
mierniczą przygotowanych stosów przed ich spaleniem lub zakopaniem. (rozliczenie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

  

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA  

  

III.1 POZYSKANIE DREWNA  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3]  

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi 
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy 
realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że:  

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.  

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 
korze/bez kory.  

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy.  

4. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego.  

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 
jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.  

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

  

III.2 ZRYWKA DREWNA  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3]  
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W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, 
a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy 
to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć 
(np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej).  

(drewno pozyskane=drewno zerwane)  

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

Szlaki operacyjne- w warunkach nizinnych  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1 metr bieżący [MB] Odbiór 

prac nastąpi poprzez:  

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem,  

2) dokonanie pomiaru długości wykonanego szlaku zrywkowego (np. przy pomocy:  

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),  

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: zgodność z przyjętą technologią 
wykonania szlaku (szerokość i grubość warstwy tłuczniowej dla szlaków wielokrotnego 
użytku)  

  

(rozliczenie z dokładnością do 1 metra)  

  

  

III.3 PODWÓZ DREWNA  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3]  

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie posługuje się ilością będącą na stanie magazynowym leśnictwa.  (rozliczenie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

  

III.4 POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H]  

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie 
przepracowanych godzin.  

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin)  

  

Dział IV - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

  

  

IV.1 PORZĄDKOWANIE TERENÓW NA PASACH PRZECIWPOŻAROWYCH  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  
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Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn długości i 
30 metrowej szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa zostanie 
przeprowadzone, za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa w ilości 
min. 10 pomiarów na każdy kilometr.  

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

  

IV.2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH 

PRZECIWPOŻAROWYCH  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [KMTR]  

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania odchwaszczania i 
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpożarowych z opisem czynności i zleceniem oraz 
pomiaru długości faktycznie wykonanej mineralizacji (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.).   

(rozliczenie z dokładnością do 0,01 kmtr)  

  

  

IV.3 POZOSTAŁE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ LASU  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H]  

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z 
ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.   

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  

  

  

  

Dział  V – GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA  

  

V.1 Gospodarka szkółkarska na powierzchniach otwartych  

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest hektar [HA] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem 
powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1 ar [AR] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem 
powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  
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3. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] odbiór prac nastąpi 
poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz 
poprzez policzenie na reprezentatywnych powierzchniach próbnych i odniesienie tej ilości do 
całej powierzchni zabiegu.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

4. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest sztuka [SZT] odbiór prac nastąpi poprzez 
dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do zakresu oraz jakości. Ilość 
dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.  (rozliczenie z 
dokładnością do 1 sztuki)  

  

5. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest metr przestrzenny [M3P] odbiór prac nastąpi 
poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz 
poprzez zmierzenie materiału kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy taśmy 
mierniczej.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

6. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina ręczna [H] odbiór prac nastąpi 
poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. (rozliczenie z 
dokładnością do 1 godziny)   

  

7. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1000 kg [T] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem. Wydany do rozwiezienia 
(rozrzucenia) obornik nie będzie ponownie ważony, obowiązuje zasada że przyjmuje się wagę 
z dokumentów przychodowych z jego zakupu.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

Dział VI – NASIENNICTWO i SELEKCJA  

  

VI.1 Nasiennictwo i selekcja  

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest kilogram [KG]   

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek, nasion.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest sztuka [SZT]   

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zbioru, co do zakresu 
oraz jakości. Ilość szyszek zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie. (rozliczenie z 
dokładnością do 1 sztuki)  

  

3. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina ręczna lub ciągnikowa [H]   
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Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. (rozliczenie z 
dokładnością do 1 godziny)  

  

Dział VII – Turystyka i rekreacja:  

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina ręczna [H] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie 
rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.  
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)   

2.Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest długość (KMTR) odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie 
długości odcinków na których zrealizowano poszczególne prace.(np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp).  

3.Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest powierzchnia (Ha) odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie 
powierzchni na której zrealizowano poszczególne prace.(np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp).  

  

Dział VIII – Gospodarka łakowo-rolna:  

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest powierzchnia (Ha) odbiór prac nastąpi 
poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz 
określenie powierzchni na której zrealizowano poszczególne prace.(np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp).  

2. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniową jest TONA – odbioru prac dokonuje się poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz 
określeniem ilości wagowej poprzez zważenie pojedynczych balotów  (10-15 % liczby 
balotów).  

Odbiór prac nie wyszczególnionych powyżej – odbywał się będzie zgodnie z jednostkami 
przyjętymi w Zarządzeniu 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 
2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu dla prac leśnych w sposób określony dla 
prac powyżej przy zachowaniu podobieństwa technologicznego.  

  

Dział XI – Łowiectwo  

  

1.Utrzymanie poletek łowieckich Procedura 

odbioru:  

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą gleby na 
roli, łąkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania poletek łowieckich na gruntach 
leśnych z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego 
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być 
pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień nie objęte zabiegiem 
itp..   

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  
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2.Utrzymanie urządzeń łowieckich  

Procedura odbioru:  

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z remontem 
urządzeń łowieckich,  z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie poprawności  wykonanego 
remontu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.).   

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

• przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,   

• dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,   

3.Budowa nowych urządzeń łowieckich  

Procedura odbioru:  

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z remontem 
urządzeń łowieckich,  z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie poprawności  wykonanego 
urządzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.).   

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

• przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,   

• dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  4. Pozyskanie zwierzyny Procedura 

odbioru:  

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z preparacją, 
patroszeniem, odcięciem łba zwierzyny trofealnej,  z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez 
dokonanie poprawności  wykonanego czynności  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

• przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,   

• dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,   

  
5.Organizacja polowań w OHZ Procedura 

odbioru:  

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z ilością 
naganiaczy na polowaniach, odnalezieniem postrzelonej zwierzyny  i zleceniem oraz poprzez dokonanie 
poprawności  wykonanego czynności  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

• przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  dojazd na wskazaną 

w zleceniu pozycję oraz powrót  

  


