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I -PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. Temat zadania:
,» DOSTOSOWANIE GLOWNEJ KLATKI SCHODOWEJ W ZESPOLE SZKOL
NR 1 W OLKUSZU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW P.POZAROWYCH”
2. Adres obiektu:
32-300 OLKUSZ UL. GORNICZA 12
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: OLKUSZ
OBREB EWIDENCYJNY: OLKUSZ
NR EW. GR. 1677
3. Nazwy i kody robot wg wspolnego stownika zamowien (CPV):
45000000-7 roboty budowlane:
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach:
— 45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego
— 45312100-8 instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
— 45316200-7 instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych
— 45332200-5 roboty instalacyjne hydrauliczne
— 45332400-7 roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
= 45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych:
— 45410000-4 tynkowanie,

— 45440000-3 roboty malarskie i stolarskie,
71000000-8 ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne:

= 71220000-6 ustugi projektowania architektonicznego
4. Nazwa i adres zamawiajgcego

STAROSTWO POWIATOWE W OLKUSZU
32-300 OLKUSZ UL. MICKIEWICZA 2
5. Spis zawartosci PFU
1 Strona tytutowa
2. Czes¢ opisowa :
- Opis ogolny przedmiotu zamowienia;
- opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia;
3 Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego
6. Dane osoby opracowujqcej program funkcjonalno-uzytkowy
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o PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
I1 - CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Zlecenie inwestora.

2) Uzgodniona koncepcja dostosowania budynku do przepisoéw p.pozarowych.

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( DZ.U. 2021 poz. 2454 z
pozniejszymi zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w prawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz.
U. 15 czerwca 2002 nr. 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 nr 106, poz.1126 z
pOZniejszymi zmianami).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z dnia 10 lipca 2003 z pdzniejszymi zmianami).

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2002 nr. 147
poz.1229 z pdzniejszymi zmianami)

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia2006 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow ( Dz. U. z
2006 nr 80 z pdzniejszymi zmianami).

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych ( Dz. U. z 2009r. nr 124
poz.1030 z pdZniejszymi zmianami).

10) Polskie Normy 1 inne obowigzujace przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej,

zwigzane z procesem budowlanym.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamo6wienia obejmuje :
- wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony p.pozarowej dla catego budynku

glownego ZS nr 1 w Olkuszu;



- wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie gtdéwnej klatki schodowej w ZS
nr 1 w Olkuszu do obowigzujacych warunkow p.pozarowych jako I etapu dostosowania

catego budynku do obowigzujacych warunkow p.pozarowych;

- uzyskanie prawomocnego dokumentu zezwalajacego na realizacje zaméwienia (jezeli jest

wymagane przepisami),

- wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonego i zatwierdzonego projektu

budowlanego oraz przeprowadzenie wymaganych pomiarow robot,

- zapewnienie nadzoru autorskiego, kierownika budowy oraz nadzoru konserwatorskiego w

zakresie objetym przedmiotem zamowienia podczas realizacji catego przedsigwzigcia,

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajqgce wielkos¢ obiektu lub zakres prac budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest dostosowanie do wymagan przeciwpozarowych gtéwnej klatki

schodowej budynku gtownego ZS nr 1 w Olkuszu.

Przedmiot zamoéwienia sktada si¢ z zaprojektowania 1 wykonania I etapu inwestycji polegajacej na:
Wydzielenie budynku gléwnego ZS nrl jako odrebnej strefy pozarowe;;
Wydzieleniu gléwnej klatki schodowej w trzykondygnacyjnym budynku szkoty $cianami
REI/EI 60.

. Wyposazenie klatki schodowej gtownej w budynku szkoty w samoczynne urzadzenie
oddymiajace o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki schodowe;.
Wykonanie drzwi wyjsciowych w elewacji frontowej budynku o szerokosci 1,30m — jako
drzwi drewniane stylizowane.

. Zapewnienie naplywu powietrza uzupetniajacego do oddymiania poprzez automatyczne
otwarcie drzwi wejsciowych do budynku;
Wykonaniu zabezpieczenia przepustow instalacyjnych w $cianach do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej — klatka schodowa — pozostata cze$¢ budynku.

. Zapewnieniu obudowy poziomych drég ewakuacyjnych do stanu zgodnego z przepisami.
Rozbudowie System Sygnalizacji Pozaru w czesci budynku gléwnego ZSnrl.

Montazu awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego na korytarzach i klatce schodowe;.

. Montazu w obrgbie klatki schodowej gtownej drzwi o klasie odpornos$ci ogniowe;j EIS 30
. Likwidacji drzwi wejsciowych z wiatrotapu w poziomie parteru na gtéwnej klatce
schodowe;.

Likwidacji drewnianej oktadziny schodéw oraz $cian klatki schodowe;.

W zakres zadania wchodzi:

opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa



Budowlanego;
. wykonanie w imieniu Zamawiajacego procedury zgloszenia-pozwolenia i rozpoczgcia robot,
wykonanie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem,
opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawcze;j.
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia .
Budynek podlegajacy opracowaniu zostat wybudowany wg dostepnych informacji na przetomie
XIX 1 XX wieku 1 oddany do uzytkowania ok. 1901r. Do obecnego stanu byl wielokrotnie
remontowany i rozbudowywany.
Wybudowany zostat jako budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony w technologii tradycyjne;j,
o dwutraktowym uktadzie §cian no$nych podtuznych z poprzecznymi §cianami usztywniajacymi
traktu klatki schodowej i §cian szczytowych.
Do wschodniej $ciany szczytowej dobudowana zostala nizsza przybudowka .
W latach 90-tych XX wieku, nad pétnocnym traktem budynku nadbudowano dodatkowa
kondygnacjg.
Po nadbudowie catej kondygnacji nad traktem potnocnym i zmianie konstrukcji dachu nad czescig
poludniowa, budynek uzyskat obecny ksztalt tj. budynku trzykondygnacyjnego o dachu
dwuspadowym niesymetrycznym, konstrukcji drewnianej ptatwiowo — krokwiowe;.
Fundamenty — wykonane z kamienia famanego na zaprawie wapiennej o szerokos¢: dla Scian
podtuznych zewnetrznych i wewnetrznych ok. 70-72cm, dla poprzecznych przy klatce schodowe;j
60cm a dla $cian szczytowych ( od strony zachodniej i wschodniej) ok. 65cm, z odsadzka
jednostronng do wewnatrz budynku.
Sciany noéne — podtuzne oraz poprzeczne przy klatce schodowej jak rowniez szczytowe z cegly
pelnej ceramicznej. Powyzsze Sciany do wysoko$ci dwoch kondygnacji grubosci 55-57cm (dwie
cegly). Sciany zewnetrzne potudniowa i potnocna sa licowane cegta klinkierowa elewacyjna.
Grubo$¢ $ciany potudniowej przy ryzalitach ok. 70cm. W nadbudowanej trzeciej kondygnacji nad
traktem potnocnym $ciany nosne z cegly ceramicznej grubosci 40cm, ocieplone styropianem i
otynkowane.
Scianki dziatowe — z cegly ceramicznej petnej gr. 12 - 25 cm, pustakow PGS grubosci 12 -14cm,
cegly wapienno - cementowej oraz z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym, ptyt cetris, w
zaleznosci od okresu przebudowy lub remontu.
Kominy — ponad potacig dachowg z cegly klinkierowej, spoinowane, zakoficzone czapka betonowa.
Stropy — nad parterem i pierwszym pietrem wykonane w konstrukcji drewnianej typu $lepego na
belkach drewnianych o wymiarach ok. 20x32cm w rozstawie co ok. 1,0m.
Belki stropowe nad pigtrem w rozstawie co ok. 0,9cm i zakotwione w murze zewng¢trznym ankrg co

ok. 2,70m (co czwarta belka). Dla stropu nad parterem belki drewniane stropowe w rozstawie co ok.



1,0m zakotwione w murze co piata belka.

Zgodnie ze sztuka budowlang z okresu realizacji obiektu stropy drewniane zostaly zwienczone ze
Sciang szczytowg (kotwa z ptaskownika tgczy trzy belki i zawtoka z ptaskownika wewnatrz muru
sciany szczytowej). Widoczne na $cianach ankry krzyzowe kotwig $ciane szczytowa z podhuznymi
$cianami oraz widoczne ankry na $cianie potudniowej elewacji faczg ja ze Scianami poprzecznymi.
Strop nad I pietrem (druga kondygnacja) w czgsci potudniowej zostat dodatkowo wzmocniony
zgodnie z projektem budowlanym ,,Remont dachu w budynku szkolnym przy ul. Gérniczej 12 w
Olkuszu z 2009r., dwuteownikami 1240.

Strop nad III kondygnacja (nadbudowang) ptyta zelbetowa grubos$ci ok. 14cm na zebrach
zelbetowych opartych na $cianie zewngtrznej pétnocnej i wewnetrznej oraz zwienczona na $cianach
no$nych zewngetrznych 1 wewngtrznych.

Stropy nad parterem w trakcie potnocnym ceramiczne, ceglane na belkach stalowych (strop typu
Kleina) réwniez zakotwione w §cianach podtuznych 1 $cianie szczytowe;.

W obrebie klatki schodowej nad parterem na cze¢sci sklepienie kolebkowe ceramiczne, na czgsci
strop ceramiczny kolebkowy na belkach stalowych.

Dach — o konstrukcji drewnianej, platwiowo-krokwiowy o réznych katach nachylenia potaci,
wynikajacych z funkcji budynku. Krokwie o wymiarach 9x16cm w rozstawie ok. 95cm, pokryte
deskowaniem. Pokrycie dachu blachg cynkowa uktadang na podwojny rabek

stojacy. Od strony potudniowej wbudowane trzy naswietla. Na dachu zamocowane sg ptotki
przeciws$lizgowe oraz taty kominiarskie. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy cynkowej fi 150 1
100mm. Wody opadowe odprowadzone sg cze$ciowo na teren gruntu przy budynku (dotyczy to
elewacji potudniowej).

Schody — schody klatki schodowej gtownej oraz bocznej betonowe na belkach stalowych, podesty
strop tukowy ceramiczny na belkach stalowych.

1.3 Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich wymaganych
przepisami prawa uzgodnien, opinii i pozwolen oraz wykonanie robdt budowlanych objetych ww.
opracowaniem.

Glownym celem przedmiotu zamowienia jest dostosowanie gtownej klatki schodowej budynku
bedacych przedmiotem opracowania do obowigzujacych przepiséw technicznych w zakresie
ochrony przeciwpozarowej zgodnych z :

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2022,
poz. 2057 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 682),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z
2022r. poz. 1225),



e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéow (Dz.
U. z2023r., poz. 822),

1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjionalno - uZytkowe wyrazone we wskazZnikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie 7 PN-ISO 9836:1997 ,, Wlasciwosci uiytkowe
w budownictwie. Okreslenie wskaZnikow powierzchniowych i kubaturowych”, jesli wymaga tego
specyfika obiektu budowlanego.

W zwigzku z charakterem inwestycji podane ponizej parametry 1 wskazniki nie ulegajg zmianie w
stosunku do stanu istniejacego.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

Powierzchnia zabudowy 573,98 m2
Powierzchnia uzytkowa 1 282,29 m2
Kubatura budynku 8 055,00 m2
Liczba klatek schodowych 2 sztuki
Wysokos¢ budynku 16,50 m
Powierzchnia wewngetrzna strefy 1 341,00 m2

Powierzchnia klatki schodowej gldwnej przyjeta do obliczen dot. oddymiania:

- parter 41,00 m2
- pietro 22,65 m2
- poddasze 23,65 m2

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:
2.1 Wykaz czesci przedmiotu zamowienia:
1. Opracowania projektu budowlanego.
2. Wykonania robot budowlano-instalacyjnych.
2.1.1 Dokumentacja projektowa.
Forma i zakres projektu musi spetnia¢ wymogi obowiazujacego porzadku prawnego,
aw szczegdlnosci:
*  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2022,
poz. 2057 z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 682),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2022r.



poz. 1225),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow (Dz. U. z
2023r., poz. 822),

. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609) ;

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ( DZ. U. 2023 poz. 1563)

. U stawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).
Opracowanie projektowe zawiera¢ musi, co najmniej elementy przedstawione w ponizszych
punktach:

a) Projekt musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie.
b) Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w
nastepujacych etapach:

Etap I — wstepna koncepcja z opisem prac uwzgledniajagca wymagania Zamawiajacego zawarte

w PFU.

Etap II — projekt budowlany opracowany w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Etap III - dokumentacja powykonawcza.

2.1.2. Wymagania dotyczgce opracowania projektu przez Wykonawce.

Dokumentacja winna uzyskac¢ pelng akceptacje przyjetych 1 zastosowanych rozwigzan technicznych
1 technologicznych przez Zamawiajacego.

Dokumentacja bedzie opracowana i przekazana Zamawiajagcemu w sposob nastepujacy:

e wersja papierowa w 3 egz., ztozona w sposéb zgodny z wymogami obowigzujacego prawa.

e wersja elektroniczna w formacie PDF 1 DWG zapisu CD.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi Zamawiajacego 1 potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego
oraz uwzglednia¢ decyzje i1 postanowienia PSP oraz zalecenia konserwatora zabytkow.

Zakres prac objetych zamowieniem obejmuje opracowanie wszystkich materiatow do uzyskania



niezbednych dla realizacji inwestycji uzgodnien, decyzji lub opinii, w szczegdlnosci:

. Uzyskanie Opinii Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;
. Wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony p.pozarowej;

. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego;

. Wykonanie projektow technicznych w zakresie:

- konstrukcyjnym;

- instalacji elektrycznych, o§wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego,

- systemu SSP

- systemu oddymiajacego klatke schodowa;

. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z:

- rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

. pozyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji administracyjnych wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 290 - z p6zniejszymi zmianami)

. Rysunki 1 obliczenia, ktore powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane 1 przekazane
zgodnie z wymaganiami podanymi ponizej.

. Projekt musi zawiera¢ zalaczong przez projektanta i sprawdzajacego klauzule o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i wiedzg techniczna.

. Opracowanie scenariusza zdarzen pozarowych;

. Zamawiajacy wyda opini¢ 1 uzgodnienia do poprawnie opracowanej dokumentacji, w

terminach 7 dni, liczac od daty ztozenia opracowania u Zamawiajacego.

. Sporzadzona przez wykonawce dokumentacji powykonawcza w szczegdlnosci powinna
zawierac:

. deklaracje zgodnosci, atesty, swiadectwa wbudowanych materialow 1 urzadzen,

. naniesione w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia

robot. Wszyscy projektanci i sprawdzajacy zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni posiadac
uprawnienia do projektowania i by¢ cztonkami wtasciwej Regionalnej 1zby Inzynierow
Budownictwa.
Wykonawca przedlozy dokumentacje przedstawicielowi Zamawiajacego do sprawdzenia pod katem
zgodno$ci z warunkami Programu i1 zatwierdzenia. Dokonanie weryfikacji projektu nie przesadza o
zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia projektu w kazdym
przypadku o ile stwierdzi, ze dokumentacja projektowa nie spetnia wymagan Programu.
2.2, Zakres robot budowlanych
2.2.1. Wydzielenie budynku gléwnego jako odrebnej strefy p.pozarowej

* rozbiorka istniejacych schodow taczacych budynek gtowny z tacznikiem,;

* oddzielenie strefy poprzez wymurowanie $ciany RE I 120 ;



* wykonanie nowych schodéw wewnetrznych w odpowiedniej klasie ogniowe;;

* wyposazenie schodow wewnetrznych w balustrady;

* montaz drzwi p.poz EI S 60 dwuskrzydtowych wyposazonych w elektrotrzymacz — szt. 1
2.2.2. Wyposazenie glownej klatki schodowej w trzykondygnacyjnym budynku
Zespotu Szkol nr 1 w klape oddymiajacqg. Wydzielenie klatki schodowej Scianami i stropem
REI 60. Wydzielenie korytarza wyjsciowego z klatki schodowej na zewnatrz budynku $cianami
o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz wykonanie drzwi wyjSciowych w elewacji frontowej
budynku o szerokosci 1,30m z systemem napowietrzajacym.

. roboty budowlane zapewniajace wydzielenie klatki schodowej $cianami o klasie odpornosci
ogniowe] REI 60- rozwigzanie systemowe,

. roboty budowlane w obrgbie czesci stropu klatki schodowej na poziomie parteru polegajace
na zabezpieczeniu belek stalowych do odpornosci ogniowej R60 — rozwigzanie systemowe.

. zabudowy systemowe klatki schodowej 1 korytarza w $cianie wydzielajacej strefy

pozarowe w $cianki pozarowe o klasie odpornosci ogniowej REI60,

. demontaz istniejagcych drzwi w wydzielanej klatce schodowe;;

. montaz drzwi ppoz EI S30 ( ok 9 szt) jedno i dwuskrzydtowych,

. montaz okna do portierni p.poz EI S 30

. montaz elektrotrzymaczy w drzwiach ppoz ,

. montaz — okablowanie do elektrotrzymaczy,

. wpiecie drzwi ppoz z elektrotrzymaczami do istniejgcego systemu monitoringu ppoz lub

rozbudowa systemu o rozbudowane elementy,

. zabezpieczenie przepustoéw instalacyjnych w granicy wydzielen pozarowych.

. proba zadziatania systemu uszczelnien dymnoszczelnych.

. Montaz klapy oddydmiajacej;

. Montaz drzwi wej$ciowych dwuskrzydtowych z zapewnieniem naptywu powietrza

uzupetniajacego do oddymiania poprzez automatyczne otwarcie drzwi;
2.2.2 Wykonanie zabezpieczenia przepustéow instalacyjnych w $cianach do wymaganej klasy

odpornosci ogniowe;j.

. zabezpieczenie przepustow instalacyjnych do klasy odpornosci ogniowej do EI 120,

. montaz klap odcinajacych ppoz w kanatach wentylacji pozarowej i bytowe;,

. wpigcie klap do systemu monitoringu ssp lub rozbudowa centrali o system monitoringu klap,
. okablowanie systemu sterowania klapami odcinajgcymi ppoz,

. zabezpieczenie kabli i koryt kablowych w $cianach, stropach wydzielen ppoz,

. zabezpieczenie elementow wentylacji uszczelnieniami jak dla dylatacji ppoz,
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. zabezpieczenie przepustéw z rur palnych i stalowych w §cianach i stropach wydzielen ppoz,
. uszczelnienia instalacji teletechnicznych, gazow medycznych, innych w $cianach i stropach
wydzielen p.poz.,
. uszczelnienie drzwi i otworéw w $cianach 1 stropach wydzielen p.poz;
2.2.3 Zapewnienie poziomych drog ewakuacyjnych do stanu zgodnego z przepisami :

* roboty wyburzeniowe, skucie tynkow trzcinowych, demontaz obudow, demontaz drzwi,

* montaz obudéw p.poz na drodze ewakuacyjnej, wydzielen rozdzielni elektrycznych,

* uszczelnienie drzwi i otworéw w $cianach 1 stropach wydzielen p.poz;

2.2.4. Rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pozaru budynku glownym ZS nr 1.

= montaz okablowania systemu SSP

* montaz czujek systemu

* montaz centrali sterujgcej systemem SSP

* montaz sygnalizatorow optyczno-akustycznych

* montaz recznych ostrzegaczy pozaru

* doprojektowanie elementu EKS do systemu;

* uruchomienie systemu;

* proby funkcjonalne;

* pomiar rezystancji;

* konfiguracja systemu SSP;

» zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w granicy wydzielen pozarowych;
2.2.5. Wykonanie oswietlenia drég ewakuacyjnych,
. wykonanie o$wietlenia ewakuacyjno — kierunkowego,
. montaz okablowania obwodow o$wietlenia ewakuacyjno-kierunkowego z baterii
centralnej, okablowania opraw awaryjnych, okablowania sygnatéw lokalnych adresowych czujnikow

przewodem ekranowym,

. montaz lamp awaryjnych 1 kierunkowych,
. rozbudowa lub montaz centralnej baterii,
. konfiguracja systemu,

. proby funkcjonalne,

. pomiar natgzenia awaryjnego,

. pomiar rezystancji linii zasilajace;.

2.3 Pozostale wymagania.

2.4.1 Wymagany termin wykonania zamowienia — zgodny z umowg z wykonawcg
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2.4.2 Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji jakosci i r¢kojmi zgodnie z umowa.
24.4 Przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zamdwienia zaleca si¢ dokonania
ogledzin 1 wizji lokalnej w celu uzyskania niezb¢dnych informacji do sporzadzenia prawidtowe;j

wyceny w zakresie projektowania i realizacji rob6t budowlanych

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1. Czesé ogolna.

3.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace spetnienia wymagan przeciwpozarowych dla
Klatki gldownej budynku ZS nr 1 zgodnie z wcze$niejszymi zapisami PFU.

3.1.2. Zakres zastosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem
robot polegajacych na dostosowaniu klatki gtéwnej w budynku ZS nr 1 do wymagan ochrony
przeciwpozarowej oraz

o wykonanie robot,

o odbior przez Zamawiajacego wykonanych robot.

3.1.3. Zakres robot objetych specyfikacja okresla pkt 2.2 niniejszego rozdziatu.

3.1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa i
dokumentacja projektowa, normami i obowigzujacymi przepisami.

3.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoOwienia, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.
3.2. Materialy.

3.2.1 Charakterystyczne parametry, wlasciwos$ci i wymagania w zakresie materialdow stosowanych
w realizacji Robot objetych zaméwieniem podano w PFU. Wszystkie materialy przewidywane do
wbudowania beda zgodne z wymaganiami i warunkami podanymi w PFU 1 poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materialow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie. Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentow 1 typ urzadzen
nalezy rozumiec¢, jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rOwnowaznych materiatow 1
urzadzen innych producentéw po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

3.2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Sktadowane materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i opadami deszczu

3.3 Sprzet.
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Do wykonania robot wykonawca jest zobowigzany uzywac jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét.
3.4 Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonanych robot 1 wtasciwos$ci przewozonych materiatow. Transport
materialdw w obiekcie — istniejagcymi ciggami komunikacyjnymi.

3.5 Wykonanie robot.

3.5.1 Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym Programem oraz opracowana i1 zatwierdzong
przez Zamawiajacego dokumentacjg projektows.

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych
zamoOwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy wykonaé
szczelne przegrody odgradzajace cze$¢ modernizowang od czesci czynnej szkoty.

3.6 Kontrola jakosci robot.

3.6.1 Kontrola wykonania robot.

Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem i niniejszym
Programem.

3.6.2 Odbior robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

. Odbiorowi robdt zanikowych i podlegajacych zakryciu,
. Odbiorowi cz¢sciowemu,

. Odbiorowi inspektorski,

. Odbiorowi koncowemu,

Odbioru robdt zanikowych i podlegajacych zakryciu - dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ do
odbioru danej czgsci robot zgtasza wykonawca do nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgloszenia.

Odbidr czegsciowy - polega na ocenie jakosci 1 1losci wykonanych robot. Odbior czgsciowy dokonuje

inspektor nadzoru przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbioru robdt inspektorski - dokonujg inspektorzy nadzoru ustanowieni na budowie. Polega on na

sprawdzeniu zgodno$ci z warunkami umowy wykonania i przygotowania do odbioru budowy. Po
zakonczeniu czynno$ci odbiorczych inspektorzy nadzoru potwierdzaja na zawiadomieniu
sporzadzonym przez wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot.

Odbidr koncowy robdt — zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie

potwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem na

pisSmie Zamawiajacego. Gotowos¢ do odbioru musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
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Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$Sciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan 1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$cig z dokumentacja
projektowa 1 niniejszym Programem.
3.63 Do zgloszenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i
dostarczy¢ sprawdzone przez nadzor inwestorski nastepujace dokumenty:

rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

dokumentacje z zakonczonych prob i testow,
. dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatléw i urzadzen oraz
ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,

dokumenty atestacyjne — §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
Polski — symbol B lub CE),
. certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrgbnych
przepisow),

certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata techniczna,

deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,
. dokumentacja urzadzen, wyposazenia — o ile dotyczy (DTR; skrécone instrukcje rozruchu,
obstugi, czynnosci konserwacyjnych 1 przegladow okresowych z okresleniem czestotliwosci; karty
gwarancyjne, paszporty) e protokoty badan i sprawdzen,

wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, ktére dotycza przysztego uzytkowania przebudowywanych
pomieszczen.

Dokumentacja o ktérej mowa w pkt. 3.6.3 wykonawca dostarcza w 2 egzemplarzach w

formie papierowej i na ptycie CD w formacie PDF.

11 CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajqce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.
Wykonawca wystepujac w imieniu Zamawiajacego zobowigzany jest uzyskac¢ niezbedne
pozwolenia i decyzje.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajqce jego prawa do dysponowania nieruchomosciq na
cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia oznaczong w

ewidencji gruntow i budynkow, jako dzialka nr 1677 na cele budowlane.
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3. Przepisy prawne i normy zwiqzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spelniajagc wymogi ustawy Prawo
Budowlane i innych zwigzanych ustaw i rozporzadzen oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;.

W przypadku opisu przedmioty zamowienia na pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych 1
systemOw odniesienia, o ktérych mowa w niniejszym PFU Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
roéwnowazne opisywanym.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot:

2.1 Zamawiajacy nie posiada aktualnej dokumentacji budynku i instalacji.

2.2  Zamawiajacy nie posiada Opinii lub Decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow -
uzyska ja Wykonawca w ramach dokumentacji projektowe;j ;

2.3  Zamawiajacy nie posiada ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony p.pozarowej dla calego
budynku gléwnego szkoty — wykona ja Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej;

2.4  Zamawiajacy posiada mape¢ zasadniczg dla terenu objetego Inwestycja;

25 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszelkich prac zwigzanych z inwentaryzacja obiektu w zakresie niezbednym do
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdowienia.

2.6  Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wlasny koszt
wszelkie niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody i opinie.

2.7  Podczas wykonywania dokumentacji nalezy dokonywac¢ uzgodnien przyjetych rozwigzan z
przedstawicielem  Zamawiajacego 1w  razie  konieczno$ci  dokona¢  aktualizacji
dokumentéw Zamawiajacego na dzien realizacji inwestycji.

3. Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujacego i
wykonawca winien wzig¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu robot
remontowych. Wymagania ujete w tym PFU moga nie obja¢ wszystkich szczeg6téw niezbednych do
opracowania projektow.

4.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktore obowiazuja, w zwiazku z
wykonywaniem prac objetych kontraktem 1 stosowania ich postanowien na réwni z innymi
wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego
przestrzegania prawa polskiego w trakcie projektowania i realizacji robot zgodnie z normami,
przepisami dotyczacymi budowania, budowli i ochrony srodowiska oraz do stosowania si¢ do prawa

regulujacego warunki 1 wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objete kontraktem majg stuzy¢.
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