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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE (ST01)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S& wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét pn.: ,DOPOZENIE TERENU REKEREACYJNEGO
POLEGAACA NABUDOWIE PLACU ZABAW ORAZ SIOWNI ZEWNETRZNEJ
PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ W TUCZNIE, GMINA ZtOTNIKI KUJAWKKIE,
DZIALKA NR 87/3".

Lokalizacja i wykaz zakresu robét podany w pszej tabeli.

Miejscowosé Nr dziatki Urz adzenia Nazwa ll&¢

Tuczno 87/3 Plac zabaw Hustawka podwdjna 1 szt
Karuzela tarczowa z

siedzeniami 1 szt

Sitownia zewgtrzna | Twister/wahadto 1 szt

Wioélarz 1 szt

Wyciskanie siedz 1 szt

.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawpracowania innych specyfikacji technicznych
stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktqwzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odgtstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpg
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdonstrukcji drugorzdnych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pew&oze podstawowe wymaganiacds
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na tpads déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmwlymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych olgtych specyfikacjami technicznymi oraz stangwintegralm czgsc
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych dla zadaopisanego w p. 1.1 i naileje
stosowé podczas realizacji rob6t alych kontraktem zgodnie z opisami robot
wyszczegolnionych w poszczegolnych projektach.

1.4. Okredlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym— naley przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i uggdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalery przez to rozumie:

taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomog przegrod budowlanych oraz posiada fundamentyhidac

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym- nalery przez to rozumie:

budynek wolno stary albo budynek o zabudowie bliaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stapoyikonstrukcyjnie samodzigin
calas¢, w ktérym dopuszcza gsiwydzielenie nie wicej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu zytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczage] 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli— nalery przez to rozumie:



kazdy obiekt budowlany nie dalacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno sfog
maszty antenowe, wolno siog trwale zwazane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechne, zbiorniki, wolno stgge instalacje
przemystowe lub ugdzenia techniczne, oczyszczalbagekdw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziempedziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze nkara takze czsci budowlane urgdzea
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innycinzadzer) oraz fundamenty pod
maszyny i urzdzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotow
sktadajcych st na catéc¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury— nalery przez to rozumie:

niewielkie obiekty, a w szczegolém:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) wytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgatku, jak: piaskownice, Ktawki,
drabinki,smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym nalery przez to rozumie:

obiekt budowlany przeznaczony do czasoweggtkowania w okresie krotszym od jego
trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub rozbiorki, a ta&
obiekt budowlany nie petzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony
sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokit pneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie- nalery przez to rozumie:

wykonanie obiektu budowlanego w okieym miejscu, a tate odbudow, rozbudow,
nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych- naley przez to rozumie:

budowe, a take prace polegage na przebudowie, morta remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie- naley przez to rozumie:

wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegggh na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowih biezagcej konserwacji.

1.4.10. uradzeniach budowlanych- nalery przez to rozumie:

urzadzenia techniczne zwdane 2z obiektem budowlanym zapewita] maliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylgcza i uradzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzesiekOw, a take przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place poghietniki.

1.4.11. terenie budowy- naley przez to rozumie:

przestrza, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzemajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchonsaig na cele budowlane- nalery przez to
rozumiet :

tytut prawny wynikagcy z prawa wihasnei, uzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku za@hewiowego, przewidgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budow— nalery przez to rozumie:

decyzg administracyjg zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych abudowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy- nalery przez to rozumie:

pozwolenie na budoyvwraz z zalczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaxcowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy shgce
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realizacji obiektu, operaty geodezyjne id&ie obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metody montau — take dziennik montau.

1.4.15. dokumentacji powykonawczet nalery przez to rozumie:

dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokyk@nywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknitym — nalery przez to rozumie:

teren zamknrity, o ktbrym mowa w przepisach prawa geodezyjndgurtiograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczestwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministro@praw Wewagtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej naley przez to rozumie:

pozytywry ocere technicz@ wyrobu, stwierdzagca jego przydatng do stosowania w
budownictwie.

1.4.18. wigciwym organie— naley przez to rozumie:

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub mrgsapecjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich waavosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym- nalery przez to rozumie:

wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgoship wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w @pdswvaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lubojalestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanowgicym integral catas¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzdu zawodowego- naley przez to rozumie:

organy okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o sagdaezh zawodowych
architektow, iynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 200INr 5, poz. 42 z
pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiekty naley przez to rozumie:

teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawirzepisow odbnych,
wprowadzajcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagiv terenu.
1.4.22. optacie- naleyy przez to rozumie:

kwote naleznosci wnoszon przez zobowizanego za okéone ustaw obowizkowe kontrole
dokonywane przez widaiwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (monf@wej) — naleyy przez to rozumie:

drog; specjalnie przygotowan przeznaczan do ruchu pojazdéw obstugugych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzida usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy- nalery przez to rozumie:

dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowZujacymi przepisami, stanoagy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zaar okolicznaci zachodzcych
w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawabot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
ponoszaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzaonbudove.

1.4.26. rejestrze obmiarOw- nalery przez to rozumie:

akceptowas przez Inspektora nadzoru &&ke z ponumerowanymi stronami, shtca do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonanych robét w formie wyligzeszkicow i
ewentualnie dodatkowych azaknikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium— naley przez to rozumie:

laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy Ilub inne Ilaboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawegjo, niezbdne do przeprowadzania niegdnych
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bada i prob zwhzanych z ocenjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach- naley przez to rozumie:

wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak résuniozne tworzywa i wyroby niezfane
do wykonania robét, zgodnie z dokumendapyojektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnézi — naley przez to rozumie:

zgodnad¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, #li jgranice tolerancji nie
zostaly okrélone — z przeetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzory naley przez to rozumie:

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kispg nadzoru w formie pisemnej
dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawagzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie— naley przez to rozumie:

uprawniorn osole prawry lub fizyczrg bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji— naley przez to rozumie:

roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdiodanych.

1.4.33. cesci obiektu lub etapie wykonania— naleyy przez to rozumie:

cze$¢ obiektu budowlanego zdalndo spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych naley przez to rozumie:

ustalenia podane w normach, aprobatach techniczmyshczego6towych specyfikacjach
technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét nalery przez to rozumie:

grupy, klasy, kategorie oki®ne w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika ZamowiéDz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z40 zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego— osoba posiadga odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykawodowd oraz uprawnienia budowlane, wykogcg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, djtdinwestor powierza nadzoér nad
budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie i wykonuje
biezacg kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzen
technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji techniczne] obstugi (eksploatac) — opracowana przez projektanta lub
dostawe urzadzen technicznych i maszyn, okilajagca rodzaje i kolejni@ lub wspétzalenosé
czynndci obstugi, przegldéw i zabiegéw konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne i
bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplog}a jest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu butimego.

1.4.38. istotnych wymaganiach- oznaczaj wymagania dotycgce bezpieczestwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakaéga spetniaroboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich— oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumentyrina@nizacyjne (HD)”, zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejriwi technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub
wskazaniem podstaw ustajeych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczego6towych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.



1.4.41. Robocie podstawowej minimalny zakres prac, ktdre po wykonanunsozliwe do
odebrania pod wzgtlem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopie
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwia — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwigblicznych. Sktada size stownika
glbwnego oraz stownika uzupetrgaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okrdglania przedmiotu zamodwienia przez zamagdggh z Owczesnych RBsatw
Cztonkowskich UE stato si obowhzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamowie publicznych przewidziato obowzek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zaradzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ckoea w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej g@d@wapcym, wyznaczona przez
zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji robo6t i adminis@aia umow w
zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, obownzujgcymi przepisami i normami, ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. W przypadku opublikowania ngwlzprzepiséw i norm od tych
wymienionych w poszczegélnych ST ngleo tym fakcie powiadondi Inspektora nadzoru i
po uzgodnieniu stosowage zamiennie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizagj i wspotrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekdziennik
budowy oraz dokumentacprojektows i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzighaa
ochrore przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi kaicowego robat.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykomawdtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieypis, czs¢ graficzrg, obliczenia i
dokumenty, zgodne =z wykazem podanym w szczegotowyehrunkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentagprojektowy:

- dostarczog przez Zamawiagego,

- sporadzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyn@mnzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanayaahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlyo
jednym z nich s obowjhzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbiosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnd¢ ich wanosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@minspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierda ewentualnych rozhieosci
podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczonatemiaty maj by¢ zgodne z
dokumentagj projektows i ST. Wielkasci okreslone w dokumentacji projektowej i w SEdy
uwazane za wart@i docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw eneéntéw budowli musz bye¢
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jednorodne i wykazyw@azgodnad¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadigdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty niedy zgodne z dokumentacprojektows lub ST i mag
wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwamie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawcaadosy, zainstaluje

i bedzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczaje, w tym: ogrodzenia, pgze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcewszelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony robét, wygody spoteczéw i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odsbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowéa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania robot
wykonczeniowych Wykonawcachlzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody steyj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieegio przepisow i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unika

uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,

2) srodki ostra@znosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohw mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopdledy skiadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegpesh oséb trzecich. Wykonawcadzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rugogj kable itp. Wykonawca zapewni weawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirgtalaciji i uradzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanydlytkownikéw oraz ldzie z nimi
wspotpracowat, dostarczm wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @a&pr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@go.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniagzeobchzenia na & przy
transporcie gruntu, materialtdbw i wypasaia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyalgowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&uwjazdy i tadunki
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powodugce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaczony
fragment budowy w olkbie terenu budowy i wykonawceedizie odpowiadat za napragw
wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokwd wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniagcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni icdzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spiizi odpowiedny odziez
dla ochronyZycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uersaj, Ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddaych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministradyri Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpigsiea i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawcacdizie przestrzega praw patentowych i dazie w pekni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzer lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawi@akopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wszystkie materialy zastosowane do realizacgadania musza posiad& atesty
dopuszczajce ich stosowanie w budownictwie.

2.2.Zr6dta uzyskania materiatdw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetoinformacje dotycxce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedmpeobaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priegpektora nadzoru. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzenia agiych badéa okrelonych w ST w celu
udokumentowaniaZe materiaty uzyskane z dopuszczalnégidta spetniaj wymagania ST
w czasie pogpu robot. Pozostale materialy budowlane powinnyinsae wymagania
jakosciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, @rikch mowa w
dokumentacji projektowej i ST.

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia ejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek ztdniejscowych, wjczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowkzany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacji zim. Wykonawca przedstawi dokumentacj
zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez

siebie metog wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoromadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrsé za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:faiyp
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z dostarczeniem materiatdw do robot,
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chybaZe postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéwwyrgianows inaczej. Humus

i nadktad czasowo z¢le z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakuai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceskultywacji terenu po ukwzeniu
robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskanerykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowadabwykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskaza Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materialtdw {dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakmiowym zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyertdo czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkasé i
wiasciwos¢ do robot i byly dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatowedd zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub ST przewidujeaiwosé¢ zastosowania emych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegoélnych element@bot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetrrodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie zmoby¢ pd&zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienias@aKkub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczbgdama¢ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitgin umovy.

3.2. Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdgajch dopuszczenie sptm do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisamizele dokumentacja projektowa lub ST przewigu;j
mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyhouzyska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezexdy¢ pé&zniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych
materiatdbw. Liczbasrodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z



zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, ST | wskazanidoBpektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnia wymagania dotycgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaelt na osie i innych parametréw
technicznych Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofg@n na
osie mog by¢ dopuszczone przez wtawy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego u#ytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kpdzie
usuwa& na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczxiem robot Zamawigpy maze zaadat od wykonawcy zapisem w SIWZ
lub umowie opracowania i przedstawienia do akcgiptac

- projektu zagospodarowania placu budowy, ktoryip@m sktadd sic z czsci opisowej i
graficznej,

- planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projektu organizacji budowy,

- projektu technologii i organizacji morta (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umowlub kontraktem
oraz za jak& zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, ich zgodnéc z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizabot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjp przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow robot dma oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentatlowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotmz realizacji robot ¢ wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rokaotakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaraazpr
Inspektora nadzoru ustnego lub pisemnego prograapevenienia jakéci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robétzlimosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantge wykonanie rob6t zgodnie z dokumerdgmjojektows i ST.
Program zapewnienia jakm winien zawiera:

- organizacj wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenlzot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢é wykonania poszczegolnych
elementow robat,
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- system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

- sposob oraz forsmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a taek
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestanologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedampomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie ugdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \ayhania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdsiro

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgiontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie uadzenia niezbdne do pobierania probek i bada
materiatdw oraz robo6t. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz
rob6t z cazstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowepT. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci 53 okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontr@st konieczny, aby zapewni
wykonanie robot zgodnie z umgwinspektor nadzoruebizie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.spektor nadzoru dulzie
przekazywdé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach

dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zadi niedociagniecia te leda tak powane, Ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot badanych
materiatéw i dopéci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostafn usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkoych materiatow.
Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaateriatdw i robot

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziée wszystkie jednostkowe elementy produkcji mduy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflainspektor nadzoruckzie mig
zapewniog mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektoradzoru
Wykonawca bdzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatéw, ktére kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaorzez Wykonawg
usunete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimnyrzypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvd
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostae przez Wykonawalo bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwypty przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarye¢tty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeate przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiarow lub baiaWwykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
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rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk
najszybciej, nie pfniej jednak, ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaia.
Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaeltug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionyst jedo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badanatenatow uzrédta ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionactizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadz@o uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robét
z wymaganiami ST na podstawie wynikow baddostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatdbw i prowadéi badania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawb zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhaddbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodob materiatdbw i robot z dokumentacprojektowg i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych luldtkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru dogai do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearsiwa wykazujcy, Ze zapewniono zgod&é z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmycih

oraz widciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporagdzeniem MSWiIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéri z Polslg Normg lub:

- aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

- znajdug sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumergywymagane przez ST, kda ich

partia dostarczona do robdaidzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy kdica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnfe 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dziennikldwy keda dokonywane na bigco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy &da czytelne, dokonane trwpitechnily, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw. afalone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dati podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowalery wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- [ldat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
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- [Juzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigena jakdéci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,

- [Iprzebieg robot, trudrsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyrzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- [daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- [Jzgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych

odbioréw robot,

- [lwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania roboét podlegsch
ograniczeniom lub

wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

- [Jdane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bada
z podaniem kto

je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli di@oiem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wypnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedizone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania $lecyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich przgia lub
zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika mpdobliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania gi

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza gi sukcesywnie w
jednostkach przyiych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewaijakdci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robot. Winny Byudostpnione na kzde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace
dokumenty:

a) pozwolenie na buday

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalg

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

6.8.1 Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagguie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane doadugina Zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentagj projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. CGdymirobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingpek nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lgda wpisane do ksizki obmiaréw. Jakikolwiek hjd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdmielziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych
robét kdzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olfenym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci robot podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinby¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowpjZedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jeeli urzadzenia te lub spgz wymagay bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom ST. Bdzie utrzymywdé to wyposaenie, zapewnigi W Sposob aigty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i adzex technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavenji.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robét oraz ifgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizadggm
zakryciu. Odbiér robét zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogdlnego
postpu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadz@atowa¢ danej czsci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika bydodnoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidkdizie przeprowadzony niezwitocznie, niezpiej jednak ni w
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ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jadi ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatgarojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robét okflenego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdbiob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (kécowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakéaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny rob6t nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przygcia dokumentow.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robotokona komisja wyznaczona przez Zamawygego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania robot z dokumentggprojektows i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapoznazsiealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
roboét zanikajcych i ulegajicych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniggych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykana
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupédeiech w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeniazpkaenisg, Ze jakdé wykonywanych
robét w poszczegdllnych asortymentach nieznacznidegd od wymaganej dokumentacj
projektowg i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgzamartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymageprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatego roboét, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawdapgo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolzany
przygotowa& nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawodakumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbiorow agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z ST i PZJ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towszzcych (np. na przeltenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazoweeetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen,

10. geodezyjginwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.

15



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszgstiaradzone przez komigjroboty
poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaessyo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujpghcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwhzanych z usugciem wad, ktore ujawgisie w okresie ¢kojmi i gwarancji. Odbiér
po uptywie okresuegkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawma jednostk
obmiarowy ustalom dla danej pozycji kosztorysu przyg przez Zamawiagego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych rycxadt podstaw ptatngci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagci przyjeta przez Zamawiafego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kogaowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgtdniac wszystkie czynnici, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdibds obejmowa:

- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

- Dwartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayawentualnych
ubytkow i transportu na

teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- [1koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, ale z wyptzeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu pieszey

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdOw i orgazacji ruchu pieszego obejmuje
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramioradi odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budomygz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmigagodnié wynikajgcych z posipu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) ewentualnych optat z tytutu dziamwy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasowy przebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i orgaizacji ruchu pieszego obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynn&ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orgatizaciji ruchu pieszego obejmuije:

(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu
pieszego ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgedn@lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pf. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopusblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobactidwidanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrornzegwparowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochiwagilowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach muijch (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,poz. 2086).

10.2. Rozporadzenia i przepisy

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow
oceny zgodnéxi wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanikowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie ok&enia
polskich jednostek organizacyjnych upanw@smnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&wrzénia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietgiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecéstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progremmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakia ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawigego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbmo-montaowych, (tom |1, 11, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtdmych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistalacji, Centralny &@odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawd01.

— Wszystkie nie wymienione pows] ustawy, rozporgizenia, przepisy, normy, oraz ich
nowelizacje i aktualizacje, dotygze zakresu roboét, opublikowane przed realizkontraktu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MALA ARCHITEKTURA — place zabaw, sitownie zewnetrzne (ST02)

1.1. Dane ewidencyjne

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowe] Specyfikacjichirecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru elementéw malej architekturya dtadania: ,OTWARTA STREFA
AKTYWNO SCI W MIEJSCOWGCI ROGQZNO ZAMEK”.

1.2.Przedmiot i zakresrobdt

Przedmiotemsgroboty w zakresie monta elementéw matej architektury.
Ogolny zakres robot zwzanych w montzem matej architektury obejmuje min. takie
urzadzenia jak elementy sitowni zewtnznych, elementy placow zabaw, marchitektue
ogrodows. Poniej przedstawiono zestawienie dtboowe podstawowych materiatow
wyposaenia:

Lokalizacja i wykaz zakresu robét podany w pszej tabeli.

Miejscowosé Nr dziatki Urz adzenia Nazwa llgé

Tuczno 87/3 Plac zabaw Hustawka podwojna 1 szt
Karuzela tarczowa z

siedzeniami 1 szt

Sitownia zewgtrzna | Twister/wahadto 1 szt

Wioslarz 1 szt

Wyciskanie siedq 1 szt

ROZWI AZANIA PROJEKTOWE — NAWIERZCHNIE

Urzadzenia sitowni zewrtrznej

Pod uradzeniami sitowni zewgtrznej i placu zabaw zaprojektowano nawierzehrawiasy —
istniepca.

Ogodlne wytyczne wykonania robét: (o robdt — wg przedmiaru robot, zaleca girzed
ztozeniem oferty zlustrowiateren, najlepiej w obechoi przedstawiciela inwestora

1.3.Informacja o terenie budowy
Tereny podlegape zagospodarowaniu zlokalizowange v8 miejscowdciach i na dziatkach
podanych w tabeli w punkcie 1.2.

1.4 Organizacjarobdt, przekazanie placu budowy.
Inwestor przekze Wykonawcy teren budowy w terminie oltmym w umowie na wykonanie
robo6t. Na w/w okoliczng zostanie spoegrizony protokot przekazania terenu budowy.

1.5.Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdxujacych przepisow BHP oraz za
zabezpieczenie ochrony wiasoo publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpedzialny
za szkody w instalacji i uggzeniach naziemnych i podziemnych wpstiacych w terenie
a przypadku ich uszkodzenia do natychmiastovpeyaadomienia inspektora nadzoru.

1.6 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzegani@smsvanie obowzujacych przepisow i
norm z zakresu ochrorsyodowiska, w tym unikania nadmiernego hatazanieczyszczania
powietrza, gleby i innych szkodliwych dziataWywoéz ziemi i gruzu - zgodnie z ustaw
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odpadach z 27.04.2001 Dz.U.Nr.62 z 2001 znpgjszymi zmianami.

1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy ,ochrony p.poz.

Wykonawca dostarczy na budpw kedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa a take zapewni wypos@&nie w urzdzenia socjalne wraz z
odzieza wymagagn dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

1.8 Warunki dotyczace organizacji ruchu

W zwigzku z tym,ze prace budowlane prowadzonedd w poblizu lokalnych tras naksy
opracowéa dojazd do budowy przez teren maley do innych aytkownikéw i przewidzié
utrzymanie w czystei drog dojazdowych. Wykonawca zobgrany jest do wikaiwego
sktadowania materiatdbw, utrzymywania w czysiodrog publicznych w bezgoednim
sasiedztwie placu budowy.

1.9 Nazwy i kody
Kod CPV 45112720-8 roboty w zakresie ksztattowaeiandw sportowych i rekreacyjnych

2. Materiaty
Zgodnie z przedmiarem robot, tabelami zastawczypurktu 1.2.

3. Sprzet
Mozna tylko stosowa& niedwy gabarytowo spkt zmechanizowany dostosowany do
zawezonej powierzchni placu budowy.

4.Transport
Dowd6z materiatdw i gotowych elementow na plac bugeamochodami do 10t.

5. Wykonanierobdt
5.1 Prowadzenie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzendot zgodnie z umay wymogami
specyfikacji technicznej, planem organizacji robhdpoleceniami inspektora nadzoru oraz
wymogami prawa budowlanego. Wywo0z ziemi, grugednie z ustay o odpadach.
Wykonawca jest zobowzany do zgtaszania inspektorowi nadzoru budowlahagdorazowo
robét wykonanych ulegggych zakryciu.
5.2 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy, zaplecza oraz apdkowania
terenu. Odbior terenu po likwidacji placu budovastpi protokdtem.

6. Kontrola, badaniaoraz odbiér wyrobdw i robdt budowlanych

Wykonawca jest zobowiany do stosowania materiatdbw i wyrobaspetniajcych
warunki PN, posiadagych potwierdzone przez producentwiadectwa jakéci, atesty i
certyfikaty. Odbior materiatudolzie obejmowat zgoddé ze specyfikagj i wystawionym
atestem. W przypadku zastteé co do zgodni materiatu z Zaviadczeniem o jakmi
wystawionym przez producenta, mat. powinien¢ hdyadany na koszt Wykonawcy. Materiaty
ktore nie spetniajnorm i wymaga specyfikacji technicznej nie dopuszczadd wbudowania.

7. Obmiar robdt

Przedmiar robot zawiera zestawienie przewidziamakvykonania robét. Obmiar robo¢drie
dotyczyt faktycznie wykonanych robot oraz dostawednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robot bdzie polegat na wyliczeniu w sztukach zamontowany@hdzen, oraz zakresu
pozostatych rob6t - zgodnie z zestawieniem w kaoggie ofertowym i specyfikagj
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techniczn.

8.0dbior robdt
8.1 Rodzaje odbiorow
8.1.1 Odbidr robot ulegggych zakryciu lub zanikowi: gotowé do odbioru zgtasza kierownik
budowy inspektorowi nadzoru z trzy-dniowym wyprzedem.
8.1.2.0dbidr kacowy kxdzie polegat na sprawdzeniu komisyjnym zakreskomgnych robot
zgodnie z ofed i specyfikacja technicznoraz ocea wizualrg. Podstaw do odbioru bda
nastpujace dokumenty: Przedstawioswiadectwa jakéci uzytych materiatow i certyfikaty
wbudowanych elementéw.

9.Podstawa ptatnosci
Podstaw ptatncci bedzie catd¢ wykonanych robot okétbonych w umowie na poszczegolne
zadania.

10.Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamyich i montaowych ,matej
architektury ”, PN- EN 748-2001. Wytyczne instalowa
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