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KOSZTORYS 733_9 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.150 km 0.150
RAZEM 0.150
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m2
d.1/0801-07 10 cm
0801-08
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
4|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.1{1103-02 4 samochody samowytadowcze
520*0.25 m3 130.000
RAZEM 130.000
5/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km
1105-02
520*0.25 m3 130.000
RAZEM 130.000
2 ROBOTY ZIEMNE
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
565+485+630 m?2 1680.000
RAZEM 1680.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
565+485+630 m?2 1680.000
RAZEM 1680.000
8|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0227-02 kat. Il
(1600)*0.6 m3 960.000
RAZEM 960.000
3 KONSTRUKCJA JEZDNI | PARKINGOW
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
(670-114)*0.1+90*0.06 m3 61.000
RAZEM 61.000
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.3|0403-03 wo-piaskowej
515+155-114 m 556.000
RAZEM 556.000
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
90 m 90.000
RAZEM 90.000
12|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m2
d.3/0109-03 Krotnos¢ = 0.83
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
13|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
d.3/0109-03
0109-04
1600 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05 20 cm
0114-06
1600 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-07 niu 10 cm
0114-08
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
1740 m?2 1740.000
RAZEM 1740.000
17|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem ternedw przylegtych przy grubosci warstwy humu- |m2
d.3/0510-01 su 10 cm
0510-02
analogia
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KOSZTORYS 733_9

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
18|KNR-W 2-01 [Umocnienie skarp - oporowa $cianka zelbetowa m
d.3/0518-02
analogia
42 m 42.000
RAZEM 42.000
19|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur $r.60i 38 mmo |m
d.3/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
42 m 42.000
RAZEM 42.000
4 OZNAKOWANIE
20|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4|0702-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
23 Wykonanie malowania miesjc postojowych dla niepetnosprawnych - koperta ze|szt.
d.4 znaczkiem na niebieskim tle
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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KOSZTORYS 733_9

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
obmiar =0.150 km
R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 16.7603
117%0.955=111.735 r-g/lkm
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0156
0.104 m3/km
~-S--
3* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.1250
7.5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mi- | m2
d.1/0801-07 neralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
0801-08 obmiar =520.000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 262.5480
0.2691+6*0.0393=0.5049 r-g/m2
~-S--
2* Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g| 115.9600
0.127+6*0.016=0.223 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- | m2
d.1/0802-07 wa kamiennego o grubosci 15 cm
obmiar =520.000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 110.8640
0.2132 r-g/m2
-8 -
2* Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 4.1080
0.0079 m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna m-g 4.1080
0.0079 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy ob-| m3
d.1/1103-02 studze na zmiane roboczg przez 4 samochody
samowytadowcze
obmiar =130.000 m3
~S -
1* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 15.2100
0.117 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- | m3
d.1{1105-01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
1105-02 nym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km
obmiar = 130.000 m3
R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 91.0000
0.7 r-g/m3
~-S--
2* Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 61.4900

0.325+4*0.037=0.473 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS 733_9 PODSUMOWANIE

ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS 733_9

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 ROBOTY ZIEMNE
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.2|/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
0101-02 bokosci 40 cm
obmiar = 1680.000 m2
~R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 66.5280
0.0376+4*0.0005=0.0396 r-g/m2
~S -
2 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 11.9280
0.0035+4*0.0009=0.0071 m-g/m2
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 14.4480
0.0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.2|0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar = 1680.000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 4.7040
0.0028 r-g/m2
M -
2 Woda z rurociggéw m3 8.4000
0.005 m3/m2
~-S--
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 7.2240
0.0043 m-g/m2
4* Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 6.5520
0.0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do| m3
d.2|0227-02 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I
obmiar = 960.000 m3
R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 113.2800
0.118 r-g/m3
M -
2* Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 | 1180.8000
1.23 m3/m3
-8 -
3* Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 45.2160
0.0471 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6-
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KOSZTORYS 733_9

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3 KONSTRUKCJA JEZDNI | PARKINGOW
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 obmiar =61.000 m3
~R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 550.2200
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 2.4400
0.04 m3/m3
3* piasek m3 16.4700
0.27 m3/m3
4* Woda z rurociggéw m3 28.6700
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 63.4400
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.3/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =556.000 m
~R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 238.5240
0.429 r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 567.1200
1.02 m/m
3* piasek m3 7.0612
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 2.1684
0.0039 t/m
5* Woda z rurociggéw m3 2.3352
0.0042 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =90.000 m
R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 24.9390
0.2771 r-g/m
M -
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 91.8000
1.02 m/m
3* piasek m3 0.4950
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.1440
0.0016 t/m
5* Woda z rurociggéw m3 0.1260
0.0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ | m2
d.3/0109-03 warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0.83
obmiar =140.000 m2
~R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 27.7137

Norma PRO Wersja 4.52 Nr
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KOSZTORYS 733_9

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0581
0.0005*0.83=0.000415 m3/m2
3* Woda z rurociggéw m3 1.1620
0.01*0.83=0.0083 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3)
5* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 14.1532
0.1218*0.83=0.101094 m3/m2
~S -
6 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 4.6712
0.0402*0.83=0.033366 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ | m2
d.3|0109-03 warstwy po zageszczeniu 15 cm
0109-04 obmiar =1600.000 m2
~R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 463.2000
0.2895 r-g/m2
M-
2 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.8000
0.0005 m3/m2
3* Woda z rurociggéw m3 16.0000
0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3)
5* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 |  243.6000
0.1218+3*0.01015=0.15225 m3/m2
~S -
6 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 80.6400
0.0402+3*0.0034=0.0504 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.3|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 obmiar =1600.000 m2
~R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 62.0800
0.0388 r-g/m2
M-
2 Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 678.7200
0.3182+5*0.0212=0.4242 t/m2
3* Woda z rurociggéw m3 32.0000
0.015+5*0.001=0.02 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 5.9200
0.0027+5*0.0002=0.0037 m-g/m?2
6 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 72.3200
0.0387+5*0.0013=0.0452 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.3|0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08 obmiar =140.000 m2
~R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 4.5640
0.0326 r-g/m2
M-
2 Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 29.6940
0.1697+2*0.0212=0.2121 t/m2
3* Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 2.0020

Norma PRO Wersja 4.52 Nr

0.0143 t/m2

seryjny: 35595 Uzytkownik: Biuro Projektowe PROKAM




KOSZTORYS 733_9

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4* Woda z rurociggéw m3 1.4000
0.008+2*0.001=0.01 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5 %(od M)

~S -

6 Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.4060
0.0025+2*0.0002=0.0029 m-g/m?2

7 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 3.9480

0.0256+2*0.0013=0.0282 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.3/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

obmiar =1740.000 m2

R -

1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g | 2267.5680
1.3032 r-g/m2
M -

2 kostka brukowa 8 cm m2 | 1783.5000
1.025 m2/m2

3* piasek m3 142.3320
0.0818 m3/m?2

4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 20.3580
0.0117 t/m2

5* Woda z rurociggéw m3 46.9800
0.027 m3/m2

6* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5 %(od M)

~-S--

7 wibrator powierzchniowy m-g| 226.2000
0.13 m-g/m2

8* pita do ciecia kostki m-g 43.5000
0.025 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem ternedw przyleg- m2
d.3/0510-01 tych przy grubosci warstwy humusu 10 cm
0510-02 obmiar =300.000 m2
analogia
~R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 122.6220
(0.258+1*0.17=0.428)*0.955=0.40874 r-g/m2
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 31.2000
0.052+1*0.052=0.104 m3/m2
3* nasiona traw (dostawca: CAO) kg 3.6000
0.012 kg/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18|KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp - oporowa $cianka zelbeto- | m
d.3/0518-02 wa
analogia obmiar =42.000 m
~R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 147.4200
3.51 r-g/m
M-
2 prefabrykowana $cianka zelbetowa H=180 m m 44.1000
1.05 m/m
3* Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 83.1600
1.98 t/m
~S -
4* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 14.7000
0.35 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i m
d.3|0701-03 przeciagiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie

stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
obmiar =42.000 m
R -

1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 65.5242
1.5601 r-g/m
M -

2* barierka U-12a (wzér do ustalenia z Inwesto- m 42.0000
rem)
1 m/m

3* Gruz ceglany m3 2.4276
0.0578 m3/m

4* piasek m3 0.3150
0.0075 m3/m

5* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0.1176
0.0028 t/m

6* Woda z rurociggéw m3 0.1218
0.0029 m3/m

7 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJA JEZDNI | PARKINGOW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10 -
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KOSZTORYS 733_9

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4 OZNAKOWANIE
20|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.4|0702-02 $r. 70 mm
obmiar =5.000 szt.
R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 3.7640
0.7528 r-g/szt.
M -
2* stupki z rur stalowych kg 98.1500
19.63 kg/szt.
3* Gruz ceglany m3 0.2250
0.045 m3/szt.
4* woda m3 0.0250
0.005 m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.4/0703-01 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni do 0.3 m2
obmiar =3.000 szt.
~R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 2.4723
0.8241 r-g/szt.
M-
2 tablice znakéw drogowych szt 3.0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.4|0703-02 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni ponad 0.3 m2
obmiar =7.000 szt.
R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 7.6867
1.0981 r-g/szt.
M -
2* tablice znakéw drogowych szt. 7.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23 Wykonanie malowania miesjc postojowych dla | szt.
d.4 niepetnosprawnych - koperta ze znaczkiem na

niebieskim tle
obmiar =4.000 szt.

Razem koszty bezpo:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr
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KOSZTORYS 733_9 PODSUMOWANIE

OZNAKOWANIE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-12 -
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KOSZTORYS 733_9

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

=N

.|Roboty inzynieryjne (LD)

r-g

4653.9822

RAZEM

Stownie:

-13-
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KOSZTORYS 733_9

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|barierka U-12a (wzor do ustalenia z Inwestorem) m 42.0000
2.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 321.1932
3.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 20.3580
4.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 2.1684
5.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.2616
6.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 2.4400
7.|Gruz ceglany m3 2.6526
8.|kostka brukowa 8 cm m2 1783.5000
9.|krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.8581

10.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 567.1200
11.|Kruszywo famane 0-31,5 mm niesortowane t 2.0020
12.|Kruszywo famane 0-31,5 mm niesortowane t 83.1600
13.|Kruszywo famane 0-31,5 mm niesortowane t 708.4140
14.|nasiona traw kg 3.6000
15.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 91.8000
16.|piasek m3 23.5312
17.|piasek m3 0.8100
18.|piasek m3 142.3320
19.|Pospéitka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 1180.8000
20.|prefabrykowana $cianka zelbetowa H=180 m m 44.1000
21.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0156
22.|stupki z rur stalowych kg 98.1500
23.|tablice znakéw drogowych szt 3.0000
24.|tablice znakéw drogowych szt. 7.0000
25.|woda m3 0.0250
26.|Woda z rurociggoéw m3 137.1950
27.|ziemia urodzajna (humus) m3 31.2000
28.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35595 Uzytkownik: Biuro Projektowe PROKAM
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KOSZTORYS 733_9

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 15.2100
2.|pita do ciecia kostki m-g 43.5000
3.|Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 6.3260
4.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.1250
5.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 61.4900
6.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 115.9600
7.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 51.7680
8./Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 16.0360
9.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 76.2680
10.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 106.9832
11.|wibrator powierzchniowy m-g 226.2000
12.|zrywarka przyczepna m-g 4.1080
13.[Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 14.7000
RAZEM
Stownie:

-15-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35595 Uzytkownik: Biuro Projektowe PROKAM




		2023-02-28T10:14:20+0100
	PIOTR KAMIŃSKI
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: PIOTR KAMIŃSKI, PESEL: 87010617332, PZ ID: kamykone




