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    Gdańsk dnia 26.03.2024r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową do Portu Północnego w ciągu 
ul. Elbląskiej w Gdańsku – kierunek Centrum.

Sygn. postępowania 21/BZP-U.510.20.2024/MW

I. W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na 
podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje wyjaśnień treści SWZ 
we wskazanym niżej zakresie:

Pytanie nr 12:
Wnosimy o udostępnienie dokumentacji obiektu z 1973 roku oraz dokumentacji remontu obiektu, 
który został przeprowadzony w 1995 roku (mowa o tym w OPZ).
Odpowiedź nr 12:
Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji obiektu z 1973 r. oraz dokumentacji remontu 
obiektu z 1995 r. i tym samym nie może jej udostępnić.

Pytanie nr 13:
Wnosimy o sprostowanie opisu pozycji w przedmiarze dot. AC22P: W przedmiarze jest AC32P, 
co najprawdopodobniej jest oczywistą omyłką pisarską:

Odpowiedź nr 13:
Zamawiający wyjaśnia, iż zapis w cytowanej pozycji przedmiaru nie jest omyłką pisarską. 
Wykonawca może zastosować mieszankę o innym uziarnieniu niż podana w projekcie pod 
warunkiem uzyskania zgody Projektanta oraz zgody nadzoru inwestorskiego.

Pytanie nr 14:
Wnosimy o jednoznaczne określenie grubości warstwy wyrównawczej AC16W:

Jeżeli Zamawiający nie może ustalić grubości, wnosimy o sprecyzowanie ile m3 mieszanki 
do wyrównania należy skalkulować.
Odpowiedź nr 14:
Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć grubość max  tj. 15 cm.
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Pytanie nr 15:
Jaką konstrukcję nawierzchni jezdni przyjąć na dojazdach – prosimy o wskazanie wszystkich 
warstw wraz z ich grubością. Z dokumentacji projektowej wynika, że należy wykonać jedynie SMA 
i BA jako warstwę wyrównawczą, a jednocześnie należy skorygować jezdnię wysokościowo na ok. 
13-18 cm, co oznacza, że należy wykonać również inne, niewymienione w przedmiarze i na 
przekrojach warstwy. Z tego tytułu informacje zawarte w dokumentacji projektowej 
nie są wystarczające dla wyceny wszystkich niezbędnych robót.
Odpowiedź nr 15:
Zamawiający wyjaśnia, iż konstrukcję nawierzchni jezdni na dojazdach należy przyjąć zgodnie 
z poz. 21 do poz. 24 przedmiaru robót branży mostowej ZAMIENNYM oraz zgodnie z STWiOR.

Pytanie nr 16:
Kto pokrywa koszty opracowania tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów.
Odpowiedź nr 16:
Zamawiający wyjaśnia, iż koszty związane z opracowaniem tymczasowego regulaminu 
prowadzenia ruchu pociągów na czas prowadzenia robót pokrywa Wykonawca. 

Pytanie nr 17:
Kto pokrywa koszty sprawowania nadzoru przez pracowników PKP.
Odpowiedź nr 17:
Zamawiający wyjaśnia, iż koszty nadzoru pracowników PKP nad robotami wykonywanymi 
na terenie PKP pokrywa Wykonawca. 

Pytanie nr 18:
Kto pokrywa koszty udostepnienia i korzystania z działek PKP PLK S.A w kwocie 916,50 zł/dobę?
Odpowiedź nr 18:

Zamawiający wyjaśnia, iż koszty zajęcia terenu PKP na czas wykonywania robót pokrywa Wykonawca. 
Koszt ten będzie policzony według wzoru „m2 x ilość dni x 3,90 zł”  (wzór podany 
w lp. nr 17 załącznika nr 1 - Wykaz cen jednostkowych (netto)) do Umowy na zajęcie terenów PKP, 
którą musi zawrzeć Wykonawca robót na czas realizacji przedmiotowej inwestycji – zgodnie 
z zapisami punktu 4.6 OPZ. 
Wzór umowy na zajęcie terenów PKP wraz z wykazem cen jednostkowych zawarty jest w załączniku 
nr 12 do OPZ. 
Podane ceny jednostkowe zgodnie z zapisem w §8 wzoru Umowy na zajęcie terenów PKP 
punkt 3: „mogą ulec zmianie w lutym 2025 r. z powodu aktualizacji stawek”.

Pytanie nr 19:
Prosimy o potwierdzenie, że stawki określone w wykazie cen jednostkowych udostępnionych przez 
PKP PLK, będą obowiązywały przez cały okres realizacji zadania.
Odpowiedź nr 19:
Zamawiający w odpowiedzi odsyła do odpowiedzi na pytanie 18.

Pytanie nr 20:
Prosimy o potwierdzenie, że mapy przedstawiają aktualne uzbrojenie terenu, także w zakresie 
działek kolejowych.
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Odpowiedź nr 20:
Zamawiający informuje, że projekt został wykonany na aktualnej mapie d/c projektowych (miejskiej 
i PKP), jednak nie wyklucza się występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia.

Pytanie nr 21:
Prosimy o udostepnienie ekspertyz technicznych wymienionych w podstawie opracowania PZT.
Odpowiedź nr 21:
Zamawiający informuje, że nie posiada ekspertyz technicznych i tym samym nie może 
ich udostępnić.

Pytanie nr 22:
Prosimy o udostepnienie projektu palowania pod wiadukt wymienione w podstawie opracowania 
PZT.
Odpowiedź nr 22:
Zamawiający informuje, że nie posiada projektu palowania pod wiadukt i tym samym nie może 
go udostępnić.

Pytanie nr 23:
Prosimy o udostepnienie badań geotechnicznych wymienionych w podstawie opracowania PZT.
Odpowiedź nr 23:
Zamawiający informuje, że nie posiada badań geotechnicznych i tym samym nie może 
ich udostępnić.

Pytanie nr 24:
Prosimy o przekazanie projektu rozbiórki istniejącego wiaduktu, ponieważ brakuje tego 
w Dokumentacji Projektowej.
Odpowiedź nr 24:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z punktem nr 4.52 OPZ opracowanie projektu i przyjęcie 
sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych wraz z koniecznymi uzgodnieniami leży po stronie 
Wykonawcy, zgodnie z przyjętą przez niego technologią realizacji planowanej inwestycji. 
Wszelkie koszty związane z opracowaniem, uzgodnieniem z gestorami sieci, z użytkownikami 
i zarządzającymi terenem w/w projektu i koszty wykonania wszelkich robót wynikających z tego 
projektu, należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Projekt należy uzgodnić również 
z nadzorem autorskim i inwestorskim.

Pytanie nr 25:
Prosimy  o przekazanie projektu zabezpieczenia wykopów z grodzic stalowych z którego będzie 
wynikał przyjęty przez Projektanta profil grodzicy i jej długość.
Odpowiedź nr 25:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z punktem nr 4.52 OPZ, projekt zabezpieczenia wykopów 
(w tym przekroje, długości i usytuowanie grodzic stalowych) jest w gestii Wykonawcy jako element 
technologii realizacji projektowanych robót. 
Wszelkie koszty związane z opracowaniem, uzgodnieniem z gestorami sieci, z użytkownikami 
i zarządzającymi terenem w/w projektu i koszty wykonania wszelkich robót wynikających z tego 
projektu, należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Projekt należy uzgodnić również 
z nadzorem autorskim i inwestorskim.
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Pytanie nr 26:
Prosimy o wskazanie miejsca wbudowania grodzic.
Odpowiedź nr 26:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z punktem nr 4.52 OPZ projekt zabezpieczenia wykopów 
(w tym przekroje, długości i usytuowanie grodzic stalowych) jest w gestii Wykonawcy jako element 
technologii realizacji projektowanych robót.
Wszelkie koszty związane z opracowaniem, uzgodnieniem z gestorami sieci, z użytkownikami 
i zarządzającymi terenem w/w projektu i koszty wykonania wszelkich robót wynikających z tego 
projektu, należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Projekt należy uzgodnić również 
z nadzorem autorskim i inwestorskim.

Pytanie nr 27:
Prosimy o określenie długości grodzic stalowych.
Odpowiedź nr 27:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z punktem nr 4.52 OPZ projekt zabezpieczenia wykopów 
(w tym przekroje, długości i usytuowanie grodzic stalowych) jest w gestii Wykonawcy jako element 
technologii realizacji projektowanych robót.
Wszelkie koszty związane z opracowaniem, uzgodnieniem z gestorami sieci, z użytkownikami 
i zarządzającymi terenem w/w projektu i koszty wykonania wszelkich robót wynikających z tego 
projektu, należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Projekt należy uzgodnić również 
z nadzorem autorskim i inwestorskim.

Pytanie nr 28:
Prosimy o uszczegółowienie schematu łożyskowania o wartości przesuwów oraz nośności.
Odpowiedź nr 28:
Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na pytanie nr 28 zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 2 
opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 04.03.2024 r.

Pytanie nr 58:
W jakim terminie od zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dostęp do terenu 
budowy?
Odpowiedź nr 58:
Zamawiający informuje, że przekazanie terenu budowy nastąpi zgodnie z zapisami umowy. 
Wejście Wykonawcy na cały teren budowy nastąpi po uzyskaniu niezbędnych decyzji m.in. 
na zajęcie pasu drogowego w odniesieniu do pasów drogowych i po podpisaniu niezbędnych 
umów z PKP w odniesieniu do działek w zarządzie PKP, do których uzyskania i podpisania 
zobowiązany jest Wykonawca robót.

Pytanie nr 59:
Par.5.1 Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że co miesięczne odbiory stanowiące podstawę do oceny 
miesięcznego stopnia zaawansowania robót przez Zamawiającego będą dokonywane w terminie 
7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru?
Odpowiedź nr 59:
Zamawiający potwierdza, że będzie w ciągu 7 dni dokonywał oceny stopnia zaawansowania robót. 

Pytanie nr 61:
Udostępniony Projekt Architektoniczno - Budowlany nie zawiera opisu i części rysunkowej 
rozbiórki istniejącego wiaduktu. Z uwagi na to, że Opis Przedmiotu Zamówienia powinien być 
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sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a przez to możliwy do rzetelnego 
oszacowania kosztów inwestycji, Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji w 
tym zakresie.
Odpowiedź nr 61:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z punktem nr 4.52 OPZ opracowanie projektu i przyjęcie 
sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych wraz z koniecznymi uzgodnieniami leży po stronie 
Wykonawcy, zgodnie z przyjętą przez niego technologią realizacji planowanej inwestycji.
Wszelkie koszty związane z opracowaniem, uzgodnieniem z gestorami sieci, z użytkownikami 
i zarządzającymi terenem w/w projektu i koszty wykonania wszelkich robót wynikających z tego 
projektu, należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Projekt należy uzgodnić również 
z nadzorem autorskim i inwestorskim.

Pytanie nr 62:
Wykonawca zwraca uwagę na to, że zgodnie z OPZ prace rozbiórkowe obiektu należy prowadzić 
nad czynną linią kolejową LK226 i nad trasą Sucharskiego, Wykonawca zwraca się z prośbą 
o udostępnienie projektu rozbiórki wiaduktu.
Odpowiedź nr 62:
Zamawiający w odpowiedzi odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 61.

Pytanie nr 63:
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że rozbiórce istniejącego wiaduktu podlegają 
wszystkie elementy konstrukcji za wyjątkiem fundamentów i ich posadowienia.
Odpowiedź nr 63:
Zamawiający potwierdza, że zakres projektu obejmuje rozbiórkę konstrukcji wiaduktu zgodnie 
z projektem. 

Pytanie nr 64:
Uzgodnienie PKP PLK z dnia 10.11.2021r. stanowi w treści o tym, że do robót należy przystąpić 
w ciągu 3 lat od wydania tego uzgodnienia, tj. do 10.11.2024r., zgodnie z uzgodnieniem na 
minimum 120 dni przed rozpoczęciem robót należy złożyć regulamin tymczasowy prowadzenia 
prac, który wyprzedza konieczność podpisania Umowy z PKP PLK, a co za tym idzie, podpisanie 
Umowy na realizację zadania inwestycyjnego. Zgodnie z powyższym datą graniczną jest dzień 
13.07.2024r. Z uwagi na niezbędne procedury do wyłonienia Wykonawcy robót, a także 
konieczność zawarcia Umowy z PKP PLK, Wykonawca wnosi o aktualizację uzgodnienia przez 
Zamawiającego.
Odpowiedź nr 64:
Zamawiający informuje, że w przypadku potrzeby Zamawiający wraz z Wykonawcą dokona 
aktualizacji w/w uzgodnienia.

Pytanie nr 65:
Z uwagi na prace w bezpośrednim sąsiedztwem linii 110kV, Wykonawca z uwagi na brak uzgodnień 
z gestorem linii w przekazanych dokumentach, wnosi o ich uzupełnienie.
Odpowiedź nr 65:
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca robót na etapie wykonywania prac budowlanych winien 
uzgodnić bezpieczne warunki pracy z operatorem linii napowietrznej. 

Pytanie nr 67:



   Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Biuro Zamówień Publicznych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

   tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zgodnie z ST M-18.01.01 "Urządzenia dylatacyjne" pkt. 2 
należy zastosować urządzenia z profilami ze stali nierdzewnej (rozwiązanie niestandarowe).
Odpowiedź nr 67:
Zamawiający potwierdza, że urządzenia dylatacyjne należy zastosować zgodnie 
z dokumentacją projektową i STWiORB.

Pytanie nr 68:
W nawiązaniu do zapisu w ST M-18.01.01 "Urządzenia dylatacyjne" pkt. 2: "zamocowane 
urządzenia dylatacyjne winny charakteryzować się niską emisją hałasu", Wykonawca prosi 
o jednoznaczne określenie czy wymagane jest zastosowanie urządzeń dylataycjnych 
z nakładkami wyciszającymi, czy też standardowe urządzenia modułowe bez nakładek 
wyciszających.
Odpowiedź nr 68:
Zamawiający potwierdza, że urządzenia dylatacyjne należy zastosować zgodnie z dokumentacją 
projektową z zastosowaniem nakładek wyciszających. 

Pytanie nr 69:
Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt wykonawczy obudowy 
wykopu (np. ścianki szczelnej) na potrzeby wykonania rozbót rozbiórkowych nasypu na dojazdach 
i rozbiórki korpsów podpór skrajnych - na styku z sąsiednimi obiektami inżynierskimi (tj. estakada 
w ciągłu łączcy zjazdowej z mostu wantowego oraz estakada południowa w ciągu ul. Elbląskiej. 
Udostępniona dokumentacja projektowa nie przewiduje sposobu zabezpieczenia istniejących 
nasypów na styku z planowanym zakresem robót rozbiórkowych.
Odpowiedź nr 69:
Zamawiający informuje, że opracowanie projektu obudowy wykopu na potrzeby wykonania robót 
rozbiórkowych nasypu na dojazdach i rozbiórki korpusów podpór skrajnych - na styku 
z sąsiednimi obiektami inżynierskimi, wraz z koniecznymi uzgodnieniami leży po stronie 
Wykonawcy, zgodnie z przyjętą przez niego technologią realizacji planowanej inwestycji.
Wszelkie koszty związane z opracowaniem, uzgodnieniem z gestorami sieci, z użytkownikami 
i zarządzającymi terenem w/w projektu i koszty wykonania wszelkich robót wynikających z tego 
projektu, należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Projekt należy uzgodnić również 
z nadzorem autorskim i inwestorskim.

Pytanie nr 70:
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zakres powłok antygraffiti obejmuje korpusy podpór 
do wysokości 2,0 m od poziomu terenu (zgodnie z udostępnionym przedmiarem). Udostępniona 
dokumentacja projektowa (PAB i PW)  nie precyzuje zakresu (wysokości) wykonania antygraffiti.
Odpowiedź nr 70:
Zamawiający informuje, że zakres powłok antygraffiti obejmuje wszystkie powierzchnie betonowe 
od poziomu terenu (od poziomu dostępu) do 3m.  

Pytanie nr 71:
Wykonawca prosi o rozstrzygnięcie niespójności w udostępnionej dokumentacji w zakresie 
wymaganego przesuwu urządzeń dylatacyjnych: wg opisu technicznego PW: D80 (+/-40mm), a wg 
przedmiaru D100 (+/-100mm).  Przesuw D100 (+/-50mm) wymusi zastosowanie nakładek 
wyciszających, znacznie podrażających koszt wyprodukowania i montażu dylatacji.
Odpowiedź nr 71:
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Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć wartość podaną w przedmiarze robót br. mostowej 
ZAMIENNYM w pozycji 59.

Pytanie nr 72:
Dotyczy branży elektrycznej: W związku z wykonaniem nowego wiaduktu w ciągu ul. Elbląskiej nad 
zelektryfikowaną linią kolejową, czy Zamawiający przewiduje w ramach realizacji inwestycji 
wykonanie instalacji uszynienia wiaduktu drogowego? Jeżeli tak, prosimy 
o przekazanie dokumentacji technicznej w tym zakresie oraz aktualizację przedmiaru branży 
elektrycznej o przedmiotowe prace.
Odpowiedź nr 72:
Zamawiający wyjaśnia, że opracowanie projektu instalacji uszynienia wiaduktu wraz z koniecznymi 
uzgodnieniami leży po stronie Wykonawcy.
Wszelkie koszty związane z opracowaniem, uzgodnieniem z gestorami sieci, z użytkownikami 
i zarządzającymi terenem w/w projektu i koszty wykonania wszelkich robót wynikających z tego 
projektu, należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Projekt należy uzgodnić również 
z nadzorem autorskim i inwestorskim.

Pytanie nr 73:
M-13.02.00., pkt. 2.1. Zamawiający wyspecyfikował wymaganie mrozoodporności betonu F50 dla 
klasy ekspozycji X0 dla betonów niekonstrukcyjnych. Taki zapis oznacza, że zarówno Wykonawca 
jak również Zamawiający zobligowani są do badania tego parametru w czasie robót. Przy betonach 
niekonstrukcyjnych z reguły wymaga się jedynie spełnienia kryterium wytrzymałości na ściskanie. 
Wnioskujemy o rezygnację z wymagania mrozoodporności F50 ponieważ wpływa 
na nieuzasadniony wzrost kosztów realizacji inwestycji.
Odpowiedź nr 73:
Zamawiający wyjaśnia, że wymagania dla betonu niekonstrukcyjnego pozostają bez zmian.

Pytanie nr 74:
M-13.02.00., pkt. 2.2.2. Zamawiający wyspecyfikował ocenę zgodności kruszyw do betonu według 
systemu oceny 2+. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, system oceny 2+ dla kruszyw do betonu 
jest wymagany w betonach do zastosowań konstrukcyjnych. Specyfikacja dotyczy betonów 
niekonstrukcyjnych, dlatego wnosimy o zmianę wymagań z systemu 2+ na system 4, który jest 
wskazany dla zastosowań niekonstrukcyjnych.
Odpowiedź nr 74:
Zamawiający wyjaśnia, że wymagania dla kruszyw do betonu niekonstrukcyjnego pozostają bez 
zmian.

Pytanie nr 75:
M-13.02.00., pkt. 2.2.2., rys. 1. Zamawiający określił krzywe graniczne uziarnienia kruszywa. 
Te krzywe dotyczą zakresu 0-31,5mm. Zdecydowana większość betonów niekonstrukcyjnych, 
ze względu na możliwość ich pompowania, produkowana jest na krzywej uziarnienia 0-16mm. 
Wnosimy o uzupełnienie rysunków z krzywymi granicznymi z aktualnie obowiązującej normy 
krajowej PN-B-06265, Załącznik „P”.
Odpowiedź nr 75:
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy specyfikacji M-13.02.00. dotyczącej betonu niekonstrukcyjnego 
pozostają bez zmian.

Pytanie nr 76:
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M-13.02.00., pkt. 2.2.2. Zamawiający określił wymagania dla kruszywa grubego jako: FI20 oraz SI20. 
Są to bardzo rygorystyczne wymagania jak dla kruszyw do betonów niekonstrukcyjnych. Wpływa 
to na nieuzasadniony wzrost kosztów wykonania betonu i realizacji inwestycji. Wnosimy o zmianę 
zapisów na: FI35 oraz SI40.
Odpowiedź nr 76:
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy specyfikacji M-13.02.00. dotyczącej betonu niekonstrukcyjnego 
pozostają bez zmian.

Pytanie nr 77:
M-13.02.00., pkt. 4. Zamawiający określił czas transportu w odniesieniu do temperatury otoczenia. 
Zgodnie z obowiązującą normą PN-B-06265 czas transportu betonu został określony na 90 minut, 
bez żadnych ograniczeń związanych z temperaturą otoczenia. Wnosimy o zmianę zapisów 
na zgodne z wymaganiami normy.
Odpowiedź nr 77:
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy specyfikacji M-13.02.00 dotyczącej betonu niekonstrukcyjnego 
pozostają bez zmian.

Pytanie nr 78:
M-13.01.00., pkt. 2.1. + 6.2.7. Zamawiający wskazał parametr nasiąkliwości betonu do 4%. 
Wymaganie określenia nasiąkliwości betonów konstrukcyjnych zostało zniesione 
już w nieaktualnym RMI z 1 sierpnia 2019 r., §163-167. W dniu 21.09.2022 r. weszło w życie 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Uchyliło ono szereg 
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w tym przywołane RMI z 1 sierpnia 2019 – 
które utraciło moc. Dodatkowo, aktualnie obowiązująca norma na beton serii PN-EN 206 również 
nie zawiera żadnych wymagań i odniesień dotyczących nasiąkliwości betonu. W związku 
z powyższym wnosimy o rezygnację z badania nasiąkliwości, skoro sam Ustawodawca, 
w obowiązującym RMI nie wskazuje na konieczność określania tej właściwości.
Odpowiedź nr 78:
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy specyfikacji M-13.01.00 dotyczącej betonu konstrukcyjnego 
pozostają bez zmian.

Pytanie nr 79:
M-13.01.00., pkt. 2.2. Zamawiający zawęził rodzaje możliwych do zastosowania cementów jedynie 
do: CEM I, CEM II/A-S i CEM II/B-S o określonej całkowitej zawartości alkaliów. Takie ograniczenie 
wpływa na mniejszą dostępność rynkową takich cementów i nie ma uzasadnienia 
technologicznego. Aktualnie obowiązujące przepisy techniczne Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz norma na beton serii PN-EN 206 
dopuszczają do stosowania szeroką gamę cementów oferowanych przez polskie cementownie. 
Wnosimy o rozszerzenie rodzajów cementów, możliwych do wykorzystania przy produkcji betonów 
konstrukcyjnych.
Odpowiedź nr 79:
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy specyfikacji M-13.01.00 dotyczącej betonu konstrukcyjnego 
pozostają bez zmian.

Pytanie nr 80:
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M-13.01.00., pkt. 2.6. Zamawiający ograniczył warunki brzegowe w klasach ekspozycji: XD3 i XS3 
zawyżając minimalną ilość cementu na 380 kg/m3 oraz maksymalną wielkość w/c = 0,4. Aktualnie 
obowiązująca norma na beton serii PN-EN 206 dla tych klas ekspozycji przewiduje łagodniejsze 
wymagania. Nieuzasadnione technologicznie zawyżanie parametrów normowych wpływa na 
wzrost kosztów realizacji inwestycji bez wpływu na polepszenie jakości robót. Wnosimy 
o rezygnację z tego zapisu.
Odpowiedź nr 80:
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy specyfikacji M-13.01.00 dotyczącej betonu konstrukcyjnego 
pozostają bez zmian.

Pytanie nr 81:
M-13.01.00., pkt. 2.6. Zamawiający określił krzywe graniczne uziarnienia kruszyw. Te krzywe nie 
pokrywają się z krzywymi z Załącznika „P” aktualnie obowiązującej normy krajowej PN-B-06265. 
Wnosimy o przywołanie krzywych z aktualnych dokumentów normowych.
Odpowiedź nr 81: 
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy specyfikacji M-13.01.00 dotyczącej betonu konstrukcyjnego 
pozostają bez zmian.

Pytanie nr 82:
M-13.01.00., pkt. 4. Zamawiający określił czas transportu w odniesieniu do temperatury otoczenia. 
Zgodnie z obowiązującą normą PN-B-06265 czas transportu betonu został określony na 90 minut, 
bez żadnych ograniczeń związanych z temperaturą otoczenia. Wnosimy o zmianę zapisów 
na zgodne z wymaganiami normy.
Odpowiedź nr 82:
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy specyfikacji M-13.01.00 dotyczącej betonu konstrukcyjnego 
pozostają bez zmian.

Pytanie nr 83:
Czy Zamawiający przewiduje konieczność przeprogramowania sygnalizatorów świetlnych w ciągu 
ul. Elbląskiej na wysokości przejścia dla pieszych w związku z wdrożeniem tymczasowej organizacji 
ruchu? Jeżeli tak, to w której pozycji TEWR należy ująć przedmiotowe koszty?
Odpowiedź nr 83:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami OPZ pkt 4.14, opracowanie i uzgodnienie projektu 
tymczasowej organizacji ruchu, który jest zależny od przyjętej technologii robót, leży po stronie 
Wykonawcy robót. 
Jeśli wystąpi konieczność przeprogramowania sygnalizatorów świetlnych w ciągu ul. Elbląskiej 
na wysokości przejścia dla pieszych to przedmiotowe koszty należy ująć w Poz. 2.1 Roboty 
przygotowawcze i rozbiórkowe.

Pytanie nr 84:
W Dokumentacji przetargowej- część 5.- Załączniki nr 1-6 do OPZ znajduje się opracowanie: 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ URZĄDZEŃ UZBROJENIA PODZIEMNEGO 
WODNO-KANALIZACYJNYCH, KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ URZĄDZEŃ GAZOWYCH 
W GDAŃSKU, zwracamy się z zapytaniem, czy wykonanie prac połączonych 
z regulacja istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie budowy, będzie obowiązkiem wybranego 
Wykonawcy.
Odpowiedź nr 84:
Zamawiający potwierdza, że będzie to obowiązkiem wybranego Wykonawcy. 
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Pytanie nr 85:
W związku z zapisem pkt. 4.2. Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego: „Z uwagi 
na powiązanie istniejącego przyczółka od strony Elbląga ze skrzydłami (murami oporowymi) 
kotwionymi w gruncie, decyzja o rozbiórce jego korpusu zostanie podjęta po odsłonięciu całości 
konstrukcji i stwierdzeniu rzeczywistego stanu technicznego. Istniejąca ława podłożyskowa, 
ścianka żwirowa oraz skrzydełka wspornikowe podlegają rozbiórce niezależnie od ich stanu 
technicznego. Konieczne jest to z uwagi na inny przekrój poprzeczny wiaduktu po przebudowie.” 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że ma nie uwzględniać w wycenie rozbiórki istniejącego muru 
oporowego przy przyczółku od strony Elbląga oraz budowy nowego na jego miejscu (wraz 
z balustradami), a ewentualna konieczność budowy nowego muru zostanie rozliczona jako roboty 
dodatkowe.
Odpowiedź nr 85:
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma uwzględnić w cenie ofertowej (zgodnie z projektem) 
rozbiórkę całej konstrukcji przyczółka wraz ze skrzydłami oraz jego późniejszą odbudowę 
wraz z wyposażeniem np. istniejące balustrady. 

Pytanie nr 86:
Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że w przedmiarze brakuje pozycji wykonania drenażu za 
przyczółkami z rur PEHD DN150 w obsypce z grysu płukanego (żwiru) 8/16mm 
z wyprowadzeniem na umocowanie skarpy nasypu.
Odpowiedź nr 86:
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma uwzględnić w cenie ofertowej wykonanie drenażu 
zasypki przyczółków z rur PEHD DN150 w obsypce z grysu płukanego (żwiru) 8/16mm 
z wyprowadzeniem na umocowanie skarpy nasypu.

Pytanie nr 87:
Proszę o wskazanie, w jakiej pozycji należy wycenić wiercenie otworów i wklejanie prętów 
korpusów podpór w istniejące fundamenty wiaduktu nie podlegające rozbiórce?
Odpowiedź nr 87:
Zamawiający wyjaśnia, że  wiercenie otworów i wklejanie prętów korpusów podpór w istniejące 
fundamenty wiaduktu nie podlegające rozbiórce, należy wycenić w poz. 37 przedmiaru robót 
branży mostowej „Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali B500 SP”.

Pytanie nr 88:
Proszę o wskazanie, w jakiej pozycji należy wycenić profilowanie i zagęszczanie podłoża 
pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie?
Odpowiedź nr 88:
Zamawiający wyjaśnia, że  wycenę profilowania i zagęszczania podłoża należy uwzględnić w poz. 
21 przedmiaru robót branży mostowej: „Wykonanie podbudowy pomocniczej z KŁSM grub. 20 cm”.

Pytanie nr 89:
Proszę o wskazanie, gdzie należy wykonać izolację z papy zgrzewalnej na beton w płaszczyznach 
pionowych ujętą w poz. 45 przedmiaru robót branży mostowej, skoro w poz. 46 przedmiaru ujęto 
wykonanie izolacji lepikiem z gruntowaniem – powierzchnie betonowe przyczółków i filarów 
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stykające się z gruntem? W punkcie 4.5 Opisu technicznego Projektu Wykonawczego również 
znajduje się zapis o izolacji powłokowej z 2 warstw lepiku z zagruntowaniem.

Odpowiedź nr 89:
Zamawiający informuje, że papę zgrzewalną wraz z warstwę ochronną należy stosować 
na powierzchniach przyczółków i od strony wykonywanej zasypki gruntowej nasypu drogowego. 
Wynika to jednoznacznie z opisu w przedmiarze robót.

Pytanie nr 90:
Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga wykonania i w jakiej ilości stałych znaków 
wysokościowych w rejonie obiektu, do których będą nawiązane znaki wysokościowe umieszczone 
na podporach? Przedmiar robót branży mostowej zawiera w poz. 76 jedynie znaki wysokościowe 
umieszczane na podporach.
Odpowiedź nr 90:
Zamawiający informuje, że należy przyjąć 2 stałe znaki wysokościowe w rejonie obiektu. 
Opracowanie wraz z wskazaniem lokalizacji stałych znaków leży po stronie Wykonawcy. Koszty 
związane z wykonaniem dwóch stałych znaków wysokościowych należy uwzględnić w kosztach 
ogólnych.

Pytanie nr 91:
Czy wymagane jest wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych 
w postaci hydrofobizacji na powierzchni belek prefabrykowanych ustroju niosącego?
Odpowiedź nr 91:
Zamawiający informuje, że należy przyjąć:

1) antykorozja wg ST:
a) na wszystkich zewnętrznych powierzchniach betonowych elementów wiaduktu nie 

podlegających rozbiórce 
b) na wszystkich zewnętrznych powierzchniach betonowych nowoprojektowanych podpór, 

tj. przyczółka i filarów zlokalizowanych bezpośrednio przy ul. Henryka Sucharskiego
2) hydrofobizacja:

a) zewnętrzne powierzchnie betonowe spodu ustroju nośnego, tj. cała powierzchnia 
betonowa łącznie z belkami prefabrykowanymi dla przęsła nad ul. Henryka Sucharskiego

b) dla wszystkich pozostałych przęseł zewnętrzne powierzchnie betonowe spodu ustroju 
nośnego licząc od gzymsów w zakresie: 
 spodu betonu do zewnętrznej belki pref. skrajnej,
 jednego boku i spodu zewnętrznej belki pref. skrajnej
z każdej strony ustroju nośnego 

c) zewnętrzne powierzchnie betonowe przyczółka od strony Gdańska.

Pytanie nr 92:
Proszę o doprecyzowanie, jaki jest wymagany rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
betonowych. W Projekcie Wykonawczym opisano hydrofobizację powierzchni, zaś w przedmiarze 
robót branży mostowej poz. 67 oraz w specyfikacji M-20.01.09. powłoki sztywne o grubości min. 
0,13mm – oba zapisy są ze sobą sprzeczne. Jeżeli ma być wykonana hydrofobizacja powierzchni 
to prosimy o dostosowanie zapisów specyfikacji M-20.01.09. do materiału hydrofobizującego.
Odpowiedź nr 92:
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Zamawiający w odpowiedzi odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 91.

Pytanie nr 94
Czy Zamawiający posiada prawo dysponowania wszystkimi gruntami przeznaczonymi 
pod realizację zamówienia?
Odpowiedź nr 94:
Zamawiający potwierdza, że posiada prawo dysponowania gruntem do działek wymienionych 
w pozwoleniu na budowę.

Pytanie nr 95:
Proszę o wskazanie konkretnych materiałów z rozbiórki, których przekazanie będzie wymagał 
Zamawiający na jego rzecz.
Odpowiedź nr 95:
Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o elementy stalowe np. balustrady, bariery. 
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie wszystkie koszty związane z przekazaniem elementów 
j.w. tj. przygotowania, załadunku, transportu i rozładunku w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego na teranie gminy miasta Gdańsk.

Krzysztof Małkowski
p.o. Dyrektora

Podpisano elektronicznie: 26.03.2024
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