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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 CZĘŚĆ OGÓLNA odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych aspektów technicznych wykonania i odbioru robót, w ramach zadania: 

„Remont pokrycia dachu Hali wielofunkcyjnej AWF we Wrocławiu – część niższa” 

1.2. Podstawowe określenia  

Określenia użyte w niniejszej ST są zgodne z:  

- PN-ISO 6707-1 „Budynki i budowle - Terminologia - Część 1: Terminy ogólne”,  

- PN-ISO 6707-2 „Budownictwo – Terminologia - Terminy stosowane w umowach”,  

a także w przywołanych normach przedmiotowych oraz zgodne z porozumieniem pomiędzy 

Inwestorem i Wykonawcą.  

Wymienione poniżej określenia, użyte odnośnie tytułowego zadania, należy rozumieć w 

każdym przypadku następująco: 

- Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna 

całość użytkową. 

- Materiał – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

- Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

- Roboty stałe – roboty, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy. 

- Przedstawiciel Wykonawcy – osoba występująca w imieniu wykonawcy w sprawach 

realizacji kontraktu i procesu wykonawczego robót budowlanych. 

- Przedstawiciel Inwestora - reprezentuje interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżąca 

kontrole jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty budowlane Wykonawca będzie prowadził pod kierunkiem Przedstawiciela 

Wykonawcy (Kierownika robót), który jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz 

za ich zgodność z ST, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz 

poleceniami Zamawiającego. 

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi zaleceniami. 

1.3.2. Zgodność Robót z ST 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w ST, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Inwestora. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. Dane określone w 

ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 

koszt wykonawcy. 

1.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, oraz wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca 

będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania; 
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- materiały pochodzące z robót i demontażu, a będące odpadami, o ile zamawiający nie 

zdecyduje inaczej – Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje lub zagospodaruje w 

sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 

(tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 

 

1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 

w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powodowane pożarem wywołanym w rezultacie realizacji robót lub przez jego personel. 

1.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

1.3.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.    W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji 

Technicznej, Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów 

branżowych obowiązujących w chwili wykonywania robót. Jeśliby w trakcie robót weszły w 

życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest 

zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej określając szczegółowo zakres tych 

zmian. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty 

dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN 

lub posiadające oznaczenie CE w zakresie oceny zgodności z normami europejskimi, a także 

inne ewentualne certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty wymagane przepisami 

szczególnymi. 

Określone w ST marki, typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla 

wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia 

przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości i trwałości, o co najmniej równoważnych 

parametrach. Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje Przedstawiciel 

Inwestora. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za 

sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem (a więc: wymiarów, 

ciężaru, sposobu transportu i montażu, podłączeń, parametrów zasilenia energetycznego, 

sterowania itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materiału zamiennego rozwiązań 

związanych przyjętych w innych opracowaniach. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badania jakości oraz próbki w celu zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Inwestora. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Inwestora. Jeśli 

Przedstawiciel Inwestora (PI) zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez PI. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Inwestora lub poza terenem budowy 
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w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Teren przeznaczony na składowanie 

materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany. Sposób składowania nie może 

powodować pogorszenia się jakości magazynowanych materiałów. Wykonawca zapewni, aby 

tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość oraz właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez PI. Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko do 

osób bezpośrednio wykonujących prace budowlane. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o swoim 

zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez PI. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody PI. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub Projekcie 

Organizacji Robót (POR), zaakceptowanym przez Przedstawiciela Inwestora; w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

PI. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach PI w terminie 

przewidzianym umową na roboty budowlane. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza 

prawo polskie. Wykonawca dostarczy PI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi PI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji PI, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez PI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
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materiałów. Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania 

wynikające  z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych 

jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie 

budowy. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym 

umową. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 

materiałów i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców, tak aby zapewniać 

dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z OPZ i 

wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości (PZJ), polskimi normami oraz 

poleceniami. Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu 

bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy 

przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47 poz.401). Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 

robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

OPZ i/lub przekazanych na piśmie przez Przedstawiciela Inwestora. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Przedstawiciel Inwestora, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2. Decyzja i polecenie Przedstawiciela Inwestora 

Decyzje Przedstawiciela Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, ST, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji PI uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia PI dotyczące realizacji robót będą wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 
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5.3. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca, w ramach komisyjnego przejęcia Terenu budowy, powinien dokonać 

oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc 

składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

uzgadniać z Inwestorem wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, 

centralne ogrzewanie, jeśli są niezbędne do prowadzenia robót. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 

elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania 

materiałów i robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Wszystkie czynności zostaną 

przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Zostaną one 

przeprowadzone w obecności Przedstawiciela Inwestora. Zostaną one przeprowadzone 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a ich wyniki zostaną przedstawione w 

odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Podczas odbiorów i prób Wykonawca 

będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, do usunięcia 

usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementów, 

do usunięcia usterek związanych z wadliwymi elementami. Odbiory i próby będą mogły 

zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych. 

6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy, jeżeli Inwestor zgłosi taki wymóg, należy opracowanie 

i przedstawienie do aprobaty Przedstawiciela Inwestora programu zapewnienia jakości (PZJ), 

w którym przedstawi  on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z OPZ, SST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Przedstawiciela Inwestora. Program 

zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 

6.2.1. część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
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6.2.2. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.3. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, dostarczy 

Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań jeżeli będą prowadzone badania. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Przedstawiciel Inwestora uprawniony jest 

do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. PI, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Przedstawiciel Inwestora może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają 

wymogi Specyfikacji Technicznej i posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną powyżej, 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone PI przez Wykonawcę. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien 

przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 

Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru należy opracować według systematyki 

ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 

zawierających normy nakładów rzeczowych. 

8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa na 

wykonanie robót. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń umownych oraz SST roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu 

- odbiorowi końcowemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).  

  

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru 

robót dokonuje Przedstawiciel Inwestora. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Przedstawiciel Wykonawcy winien zgłaszać PI gotowość do odbioru robót 

zanikających i robót ulegających zakryciu, dokonując w tym zakresie stosownego wpisu do 

dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem PI, poprzez przesłanie mu wiadomości 

e-mail na wskazane przez niego adresy, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Odbiór 

nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i 

otrzymania zawiadomienia. Fakt dokonania odbioru potwierdzany jest odpowiednim wpisem 

do dziennika budowy. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Roboty do 

odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie na wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz pismem skierowanym do Inwestora, z 

bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Przedstawiciela Inwestora. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności swojego 

Przedstawiciela i Wykonawcy sporządzając „Protokół Odbioru Końcowego”. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może 

przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4.1. „Zasady odbioru końcowego robót". 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczenie robót nastąpi według zasad określonych dla wynagrodzenia ryczałtowego 

w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, zgodnych z przepisami prawa. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia 

techniczne 
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W czasie prowadzenia robót objętych niniejszą ST należy stosować się do 

następujących przepisów i zasad: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 

1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020 

poz. 215). 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. 

dyrektywa o wyrobach budowlanych; 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2019 

poz. 155); 

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity 

Dz.U. 2021 poz. 222); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z 

późn. zmian.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 

poz. 1219); 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2020 

poz. 961); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zmian.); 

- PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne 

- PN-ISO 6707-2 Budownictwo -- Terminologia -- Terminy stosowane w umowach 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiegokolwiek aktu prawnego, dziedziny, grupy, podgrupy czy 

Normy, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych polskim 

prawem. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do 

stosowania jego aktualnej treści. 
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I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 

Kod CPV  

 

45453100-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261214-7          Kładzenie dachów bitumicznych; 

45261410-1          Izolowanie dachu; 

45261420-4          Uszczelnienie dachu; 

45261910-6          Naprawa dachu; 

45312311-0          Montaż instalacji piorunochronnej; 

45261920-9          Konserwacja dachów 
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CZĘŚĆ OGÓLNA STWiOR 

WSTĘP 

PRZEDMIOT STWIOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) są wymagania 

techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla: nawierzchniowego 

pokrycia papą termozgrzewalną (z wbudowanym systemem wentylacyjnym) powierzchni 

dachu - ok. 4216,0 m2, montażu kominków wentylacyjnych na dachu, wymiany obróbek 

blacharskich, wymiany podstaw wsporników instalacji odgromowej wraz z podłączeniem 

metalowych elementów instalacji wentylacyjnych (czerpnie i wyrzutnie powietrza oraz 

wentylatory dachowe) do instalacji odgromowej za pomocą drutu, pomiarem instalacji 

odgromowej, wymiany drabiny wyłazowej na dach, wyczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie 

farbą antykorozyjną i nawierzchniową wentylatorów i czerpni na dachu. 

ZAKRES STOSOWANIA STWIOR 

Specyfikacja techniczna (STWOiR) stosowana jest jako dokument niezbędny przy 

realizacji i odbiorze robót 

LOKALIZACJA OBIEKTU 

Hala Wielofunkcyjna AWF we Wrocławiu zlokalizowana jest na ogrodzonym terenie 

kampusu AWF, przy ul. Adama Mickiewicza 66 – Stadion Olimpijski, na dz. ew. nr 3/12, 

arkusz mapy AM 9 z obrębu Zalesie, w dawnej dzielnicy Śródmieście. Właścicielem działki 

jest AWF we Wrocławiu, księga wieczysta: WR1K/00049095/7. 

Budynek znajduje się w strefie zabudowy sąsiadującej ze Stadionem Olimpijskim. 

Bezpośredni dojazd do obiektu zapewniony jest drogą wewnętrzną – Aleją Olimpijską, 

prostopadłą do ulicy Mickiewicza. Wejście główne do Hali zlokalizowano od strony 

zachodniej. Teren objęty jest ochroną konserwatorską. 
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Rys. 1 – Rzut dachu Hali Wielofunkcyjnej - z zaznaczoną powierzchnią objętą remontem. 

(zdjęcie satelitarne) 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Obiekt zaprojektowano w 1997 r. jako sportowo-dydaktyczno-administracyjny. 

Wybudowany w 2000 r. składa się z trzech parterowych brył: 

- frontowej o wysokości 4,72 m, obejmującej zespół wejściowy i część funkcji biurowo-

administracyjnych, 

- głównej hali sportowej o wys. 12,69 m, 

- zaplecza o wysokości takiej, jak część frontowa, obejmującego zespoły: szatniowy, 

treningowo-dydaktyczny, odnowy biologicznej i administracyjny.  

W 2006 r. do budynku Hali Wielofunkcyjnej od strony wschodniej została 

dobudowana część poświęcona sportom walki. 

DANE TECHNICZNE I PARAMETRY TECHNICZNE DACHU NA CZĘŚCI NIŻSZEJ 

OBIEKTU – STAN ISTNIEJĄCY 

Niższa część obiektu pokryta jest stropodachem opartym na dźwigarach stalowych, 

posiadającym następujące warstwy (od zewnątrz): 

- papa termozgrzewalna – 1 warstwa,  
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- twarda wełna mineralna – 15 cm, 

- paroizolacja z folii PE, 

- blacha trapezowa ocynkowana TR 130 – 13 cm, 

- sufit podwieszony. 

Dach otoczony jest attyką wykonaną z profili stalowych zgodnie z kolorystyką 

elewacji. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy pokrycia dachu części niższej: frontowej i 

zaplecza (bez części sportów walki). Powodem remontu jest nieszczelność pokrycia dachu 

części niższej budynku i ślady zawilgocenia w pomieszczeniach w niej usytuowanych.   

Powierzchnia pokrycia dachu objętego remontem – 4216 m2. 

ZAKRES ROBÓT 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I  PRZYGOTOWAWCZE 

Demontaż obróbek blacharskich. 

Wywiezienie i utylizacja złomu; 

ROBOTY DEKARSKIE 

Montaż trójkątnych klinów z wełny mineralnej o wymiarach 10x10cm wkoło świetlików, 

podstaw pod wentylatory, patio i w miejscach gdzie są wymagane; 

Zagruntowanie papy środkiem polimerowo bitumicznym; 

Położenie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej (z wbudowanym systemem 

wentylacyjnym) na dachu wraz z montażem kominków wentylacyjnych – wentylacja wełny 

mineralnej; 

Wykonanie obróbki attyk z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm na rąbek stojący, montaż 

listwy dociskowej; 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Podłączenie metalowych elementów instalacji wentylacyjnych (czerpnie i wyrzutnie 

powietrza oraz wentylatory dachowe) do instalacji odgromowej za pomocą drutu; 

Wymiana uchwytów odgromowch okrągłych betonowych na prostokątne z podstawą 

betonową w tworzywie; 

Pomiar instalacji odgromowej wraz z protokołem pomiaru; 

Wywiezienie i utylizacja betonowych uchwytów betonowych; 

INNE 

Demontaż i utylizacja drabiny wyłazowej z patio; 

Montaż drabiny w patio; 

Doprowadzenie do porządku dachu oraz terenów przyległych na których były prowadzone 

roboty; 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz aktualną wiedzą stosowaną w budownictwie. 
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WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

Inwestycja ma na celu poprawę warunków przebywania w pomieszczeniach części 

niższej budynku Hali Wielofunkcyjnej – poprzez zabezpieczenie dachu przed 

nieszczelnością, uniknięcie przecieków wody opadowej do pomieszczeń i ich zawilgocenie i 

poprawę szczelności pokrycia dachu. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót 

oraz za zgodność z założeniami technicznymi STWiOR. 

WYMOGI FORMALNE 

Wykonanie robót związanych z pokryciem dachu z papy termozgrzewalnej powinno 

być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót 

i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Roboty związane z wykonaniem pokrycia powinny być wykonane ściśle wg założeń 

technicznych ustalonych przez Zamawiającego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Przy 

wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej należy 

przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy 

robotach dekarskich. 

 

Roboty będą prowadzone pod nadzorem Kierownika robót posiadającego odpowiednie 

uprawnienia – (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i przynależącej 

do Izby Inżynierów Budownictwa). 

 

TERMIN WYKONANIA PRAC I GWARANCJA 

Planowany termin wykonania prac: 12 tygodni od dnia podpisania umowy. 

Gwarancja wykonawcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru: 

minimalna 60 miesięcy (5 lat). 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU, 

REALIZACJI INWESTYCJI I PRZEPISÓW 

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej, szczegółowo 

zapoznać się z charakterystyką obiektu i dokonać oględzin oraz dokładnych pomiarów na 

miejscu. Załączony przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy i nie może służyć 

jako wyłącznie podstawowe źródło informacji do opracowania oferty na wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

Przed sporządzeniem oferty, oferent zobowiązany jest do szczegółowej analizy  

dokumentacji technicznej STWIORB oraz warunków realizacji jako podstawowe 

źródło informacji do opracowania oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia warunków technicznych dachu pod 

kątem dostawy materiałów potrzebnych do wykonania zadania i ich montażu, 

Wszystkie roboty przygotowawcze, będące przedmiotem zamówienia oraz 

porządkowe (po jego realizacji) należy wykonywać przestrzegając zasad BHP.  

Roboty mają być prowadzone pod nadzorem Kierownika robót, posiadającego  

odpowiednie uprawnienia – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
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oraz przynależącego do Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

lipca 2004 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm), 

Wykonawca przed podjęciem realizacji zamówienia dokonuje ubezpieczenia prac  

budowlanych - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz szkód, które mogą 

zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji robót. Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu kopię ubezpieczenia na kwotę: min. 500’000 zł, 

W trakcie wykonywania zamówienia należy zastosować wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 883),  oraz 

aktualną wiedzą techniczną. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wszelkich 

atestów na materiały użyte w realizacji zamówienia, dostarczanie obowiązujących 

świadectw dopuszczenia proponowanych materiałów do stosowania w budownictwie lub, 

jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich 

zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.  

Wykonanie robót powinno zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 

Do czynności Wykonawcy należy: 

- dostawa i transport wszystkich potrzebnych do wykonania zamówienia materiałów  

i narzędzi na miejsce montażu, 

- prace przygotowawcze, poprzedzające realizację zamówienia obejmujące demontaż     

istniejących, wskazanych przez Zamawiającego elementów, które znajdują się na 

powierzchni objętej realizacją zamówienia,  

- wywóz odpadów z budowy powstałych w wyniku realizacji zamówienia, tj. demontażu   

istniejących elementów oraz montażu nowych,  

- po zakończeniu realizacji zamówienia sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

zgodnej z faktycznym wykonaniem robót (operat kolaudacyjny). W tym celu Wykonawca 

przedstawi wszelką dokumentację zawierającą w szczególności: pomiary, protokołu 

odbiorów, atesty, świadectwa, certyfikaty, aprobaty i inne dokumenty niezbędne do 

dokonania odbioru końcowego. Operat kolaudacyjny należy przygotować w jednym 

egzemplarzu w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (ew.  

skan egzemplarza papierowego).  

Wszystkie deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty na zastosowane w czasie realizacji 

zadania materiały należy opatrzyć adnotacją, że dany materiał zastał użyty w danym zadaniu. 

 

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oferty w sposób określony w ustawie z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, z 

późniejszymi zmianami).  

Do oferty należy załączyć wykaz minimum pięciu wykonanych robót budowlanych, 

polegających na pracach remontowych dachów płaskich/stropodachów o minimalnej 

powierzchni 1500m2 w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, z adnotacją, że w/w zadanie zostało wykonane 

prawidłowo. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz 

Polskich Norm i norm branżowych W kwestiach technicznych należy kierować się 
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”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano – montażowych” 

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania 

robot. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie. 

Cechy użytych materiałów i elementów budowlanych muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. 

Wykonawca w celu realizacji zadania może wykorzystywać teren objęty inwestycją. 

Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów istniejących, ich 

stan powinien zostać przywrócony do poprzedniego - sprzed rozpoczęcia budowy. Roboty 

dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom 

postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały okres wykonywania robót 

budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które Wykonawca realizuje na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

wliczony jest w cenę ofertową.  

Wszelkie materiały, które nie będą przeznaczone do dalszego wykorzystania, należy 

wywieźć na wysypisko komunalne lub przekazać do odpowiedniego punktu utylizacji 

odpadów z udostepnieniem karty przekazania odpadu BDO.  

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy 

elektrycznych. Z dostawcą energii elektrycznej należy uzgodnić niezbędny zapas mocy, a 

następnie opomiarować przyłącza dla potrzeb budowy w celu rozliczenia ilości pobranej 

przez Wykonawcę energii elektrycznej. Woda dla potrzeb budowy może być pobierana z 

istniejących sieci. Tak, jak w powyższym przypadku, woda musi być opomiarowana w celu 

późniejszego rozliczenia Wykonawcy z dostawcą wody.  

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za następstwa działalności, szczególnie w 

zakresie:  

- organizacji i wykonywania robót budowlanych,  

- warunków bezpieczeństwa pracy i przepisów przeciwpożarowych,  

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,  

- ochrony środowiska,  

- bezpieczeństwa ruchu w otoczeniu budowy,  

- ochrony mienia związanego z budową,  

- ubezpieczenia placu budowy,  

- zabezpieczenia interesów osób trzecich.  

Wykonawca będzie prowadził roboty, składował materiały budowlane oraz prowadził 

rozładunek i załadunek jedynie w obrębie terenu objętego inwestycją, w miejscach 

uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegał przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek dopilnować, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Osobom zatrudnionym na budowie 

Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
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odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia, poniesie wszelkie koszty związane z 

wypełnianiem wymagań bhp.  

Wykonawca opracuje plan BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz spełni 

wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 

47 poz. 401).  

Wykonawca ma obowiązek - w trakcie prowadzenia robót budowlanych - brać pod 

uwagę oraz stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska. W okresie trwania budowy i 

prowadzenia robót do zadań Wykonawcy należy podejmowanie wszelkich uzasadnionych 

kroków mających na celu stosowanie się do przepisów norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

WARUNKI ORGANIZACYJNE 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien się dokładnie zaznajomić z 

przyjętą technologią robót oraz dokonać wizji lokalnej, gdzie ma być przeprowadzony remont 

pokrycia dachu, a także dokładnych pomiarów. 

Załączony przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy i nie może 

służyć jako wyłącznie podstawowe źródło informacji do opracowania oferty na 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Przed sporządzeniem oferty, oferent zobowiązany 

jest do szczegółowej analizy dokumentacji technicznej STWIORB oraz warunków 

realizacji jako podstawowe źródło informacji do opracowania oferty na wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

 

MATERIAŁY  

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności 

w obiektach mieszkalnych, certyfikaty, oceny higieniczne, karty techniczne, deklaracje 

właściwości użytkowych i podlegać ustawie o wyrobach budowlanych 

Materiały budowlane należy dobrać wg jednego systemu danego producenta. 

GRUNT DO PAP TERMOZGRZEWALNYCH 

Polimerowo-bitumiczny szybkoschnący grunt do przygotowania podłoża pod 

membrany bitumiczne, powłoki dachowe papy. 

Preparat głęboko wnika w podłoża zapewniając optymalną przyczepność dla układanych pap. 

PAPA ASFALTOWA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA Z WBUDOWANYM 

SYSTEMEM WENTYLACYJNYM  

Zastosowanie produktu - wierzchniego krycia, dla jednowarstwowej renowacji bezpośrednio 

na funkcjonującym pokryciu dachowym: producent Izobit – papa Renoline lub papa innego 

producenta o właściwościach i parametrach niegorszych od w/w typu papy.  
 
Powierzchnia górna: łupek mineralny;  

Pas zgrzewalny z folią PE, bez łupka; 

Powierzchnia dolna: pasma wentylacyjne: asfaltu szybkozgrzewalnego oraz pasma  

z posypka mineralną- całość pokryta folią termotopliwą  
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Rodzaj montażu Zgrzewanie 

Rodzaj masy Modyfikowana elastomerem SBS 

Rodzaj osnowy Włóknina poliestrowa 

Grubość (mm) 5,2 

Max siła rozciągająca kierunek wzdłuż 1000N/50mm 

Max siła rozciągająca kierunek w poprzek 900N/50mm 

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, kierunek w poprzek i wzdłuż  60% 

Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze  +110°C 

Giętkość w niskiej temperaturze <= -30°C 

Wodoszczelność przy ciśnieniu 400kPa – spełnia wymagania 

Reakcja na ogień Klasa E 

Norma PN-EN 13707:2004+A2/2009 

Wymagane dokumenty: karta techniczna, deklaracja właściwości użytkowych 

OBRÓBKI BLACHARSKIE  

Blacha ocynkowana grubości 0,5mm 

DRABINA WYŁAZOWA 

Drabina wyłazowa w patio wykonana ze stali, ocynkowana i pomalowana proszkowo 

w kolorze zbliżonym do koloru elewacji. Drabina musi spełniać warunki techniczne dla 

drabin oraz posiadać niezbędne atesty i deklaracje zgodności. Drabina zamocowana w sposób 

bezpieczny. 

INSTALACJA ODGROMOWA 

Drut stalowy ocynkowany o polu przekroju fi 8 mm. 

Złącza typowe do instalacji od gromowej. 

Pomiary instalacji odgromowej potwierdzone protokołem z pomiarów. 

WYKONANIE ROBÓT 

WYKONANIE PODŁOŻY POD POKRYCIA Z PAPY  

Wyrównanie połaci dachowych polega na likwidacji miejscowych zapadlin –po 

uprzednim oczyszczeniu powierzchni dachu. 

Gruntowanie podłoża gruntem do pap termozgrzewalnych – umożliwia prawidłowe 

mocowania pap termozgrzewalnych, ponieważ zapewnia im doskonałą przyczepność na długi 

czas. Preparat przeznaczony jest do rozprowadzenia za pomocą pędzla, szczotki dekarskiej. 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

80/B10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w 

aprobatach technicznych. 

Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad 

dachowych należy złagodzić za pomocą listwy z wełny mineralnej (klin)  o przekroju 

trójkątnym o boku 10cm. 
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POKRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ 

Pokrycie połaci dachowej papą termozgrzewalną wierzchniego krycia z wbudowanym 

systemem wentylacyjnym 

Pokrycie z warstwy papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach 

dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% do 20%.  

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona dla jednowarstwowej renowacji bezpośrednio 

na funkcjonującym pokryciu dachowym metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej 

powierzchni papy do momentu nadtopienia masy powłokowej. Niedopuszczalne jest 

miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej 

zapalenia. Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast 

docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

Należy zwrócić szczególną uwagę aby podczas grzania i klejenia papy, wbudowany system 

wentylacyjny papy nie uległ uszczelnieniu. 

Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą, ochronną 

przed nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych 

funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. 

Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 

Papa nawierzchniowa mocowana do podłoża z papy istniejącej za pomocą zgrzewania. 

Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy 

płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni papy; 

płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę 

asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10cm na całej szerokości wstęgi)  i 

powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą). 

Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem 

o długości równej szerokości pasma papy. 

Szerokość zakładów wzdłużnych należy wykonać o szerokości 10cm, zakłady poprzeczne 

należy wykonać o szerokości co najmniej 15cm. 

Wymagany wypływ powłoki asfaltowej 5mm-10mm. 

Na każdy palnik gazowy do podgrzewania papy należy zabezpieczyć dwie gaśnice zawsze 

zlokalizowane w pobliżu źródła ognia i gotowe do użycia. 

Prace z użyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych można prowadzić w 

temperaturze nie niższej niż +5ºC. Temperatury stosowania w/w pap można obniżyć pod 

warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +18ºC ) i 

wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.  

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, podczas 

opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

- podłużny – 10 cm  
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- poprzeczny – 12 do 15 cm  

Przy małym nachyleniu dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu. 

Roboty nie opisane w powyższych Instrukcjach powinny być wykonane zgodnie z zasadami 

podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych t. I 

Budownictwo Ogólne cz. 1÷4, Arkady 1990 oraz aktualnymi Polskimi Normami i 

Aprobatami.  

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki 

blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane z blachy o grubości 

0,50 mm.  

Montaż elementów obróbki blacharskiej. 

Elementy metalowe będą instalowane do zewnętrznej krawędzi budynku - attyki. 

Dlatego też bardzo ważne jest, aby upewnić się, że są one zamocowane w sposób, który 

wytrzyma siłę ssącą wiatru, która oddziaływuje na tą część budynku; 

- należy upewnić się, że pokrycie jest bezpiecznie zamocowane i nie wysunie się spod 

elementów obróbki blacharskiej, 

- nie mocować blachy za pomocą gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozprężania i 

kurczenia gwoździe obluzują się i wypadną, 

- należy zawsze instalować wewnętrzne łączniki w elementach obróbki blacharskiej, aby 

uniknąć rozłączenia, 

- należy upewnić się, że łepek łącznika jest gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom 

pokrycia,  

Pokrycie blaszane attyki od strony dachu powinno mieć brzeg zagięty ku dołowi na 

szerokości 1,5 – 2,0 cm i zazębione za odgięty brzeg kołnierza wyprowadzonego na 

wysokość muru. 

CZYSZCZENIE I MALOWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH - WENTYLATORY I 

CZERPNIA POWIETRZA 

Zakres robót: 

1. Oczyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 2 stopnia czystości, 

2. Odtłuszczenie metalowych powierzchni, 

3. Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, 

4. Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe. 

WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ 

Wymiana uchwytów odgromowch z betonowego na prostokątny z podstawą betonową 

w tworzywem. Wymiar nowej podstawy długość 145 mm, szerokość 105 mm, wysokość 60 

mm. 
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Wykonanie badania instalacji odgromowej oraz sporządzenie metryki urządzenia 

odgromowego (pomiarów instalacji odgromowej). 

WYKONANIE KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH 

1. W starym pokryciu dachowym robimy otwory o średnicy 5-6 cm. Nawiercony otwór 

ma stworzyć kanał przechodzący przez stare pokrycie oraz warstwę termoizolacji do 

głównego podłoża/podstawowego. Otwory robimy 1 na 40 m2 (w odstępach 1 m od 

krawędzi dachu). 

2. W zrobionych otworach o średnicy 5-6 cm umieszczamy docięte zwykłe rury PCV o 

średnicy 5-6 cm (mogą być najtańsze kanalizacyjne). Wstawiamy je pionowo i 

docinamy tak aby wystawały 3-4 cm nad połacią starego pokrycia. Przedtem w rurach 

wzdłuż nawiercamy otwory oraz w dolnej części nacinamy „ząbki”.  

3. Tak przygotowane rury PCV wstawiamy w wywiercone otwory. 

4. Kolejnym etapem jest ułożenie i montaż papy wierzchniego krycia. 

 

 

SPRZĘT I NARZĘDZIA  

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 

- palnik gazowy jednodyskowy z wężem 

- mały palnik do obróbek dekarskich 

- palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem ( w przypadku zgrzewania 

dużych powierzchni ) 

- butle z gazem technicznym propan – butan lub propan 

- szpachelka 

- wąż do cięcia 

- wałek dociskowy z silikonową rolką 
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- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania 

PODSTAWOWE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

1. Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mieć aktualne karty zdrowia 

stwierdzające brak przeciwwskazań do ich wykonywania. W szczególności należy zwrócić 

uwagę na wyniki badań psychotechnicznych w zakresie występowania zawrotów głowy, 

padaczki, lęków przestrzeni itp., które wykluczają możliwość zatrudnienia przy robotach 

pokrywczych.  

2. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy w 

zakresie wykonywanych czynności.  

3. Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież i 

obuwie ochronne oraz w zależności od wykonywanych czynności – w inne przedmioty 

ochronne, jak rękawice, maski, okulary itp.  

4. Pracownicy wykonujący roboty pokrywcze i pracujący w pobliżu okapów powinni być 

ubezpieczeni linami, niezależnie od istnienia poręczy wzdłuż okapów i innych zewnętrznych 

krawędzi dachu.  

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane przez Inspektora 

Nadzoru pod względem:  

- zgodności z założoną technologią wykonania robót,  

- pod względem stanu fizycznego i technicznego (okres ważności produktu, uszkodzenia 

mechaniczne, itp.),  

Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez 

producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 

technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Dla każdego materiału wbudowanego Wykonawca przedstawi karę materiałową 

zatwierdzającą materiał przez Inspektora nadzoru 

Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  

 

KONTROLA WYKONANIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone pod nadzorem osoby (Kierownika robót) posiadającej 

odpowiednie uprawnienia: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi; 

- zaświadczenie o przynależącej do Izby Inżynierów Budownictwa. 

Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność, z przyjętą technologią, zastosowanych materiałów. 

Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. 

od chwili ułożenia papy. 

 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
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Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych 

robót pokrywczych.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

- podłoża; 

- jakości zastosowanych materiałów; 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia; 

- dokładności wykonania elementów obróbek i ich połączenia z pokryciem; 

 

ODBIÓR KOŃCOWY 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 

obróbek ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi oraz sprawności odprowadzanie wód 

opadowych. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po 

deszczu. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy 

przeprowadzony komisyjnie. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 

oraz oświadczenie Kierownika robót o należytym wykonaniu robót zgodnie z aktualną wiedzą 

i sztuką w budownictwie i użyciu materiałów o parametrach nie gorszych niż opisane w 

specyfikacji technicznej (STWiOR). 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru przedmiotu umowy będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 

przedmiotu umowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Przedstawiciele Zamawiającego 

dokonają ich oceny jakościowej bazując na przedłożonych mu dokumentach, pomiarach, 

ocenach wizualnych oraz zgodności wykonania robót z STWIOR. Podstawowym 

dokumentem do dokonania odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony według wzoru ustalonego z Zamawiającym.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych po odbiorze przedmiotu umowy i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór odbywać się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie 

eksploatacji. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Bezusterkowy protokół sprawdzony i zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora. 

PRZEPISY ZWIĄZANE  I POLSKIE NORMY 

- Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi z nią 

związanymi ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ic h usytuowanie 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1056); 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa (Dz. U. z 2003 nr 

120 poz. 1126); 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Remont pokrycia dachu Hali wielofunkcyjnej AWF we Wrocławiu – część niższa 

28 
 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r poz.1839); 

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r poz 55); 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010 nr 109 poz.719); 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2004, poz. 881) wraz 

z przepisami wykonawczymi;  

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2020, poz.1219); 

- Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z poźn. zm.; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. 2003, 

poz.401); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.0Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 14.06.2007r. (Dz. U. 2007 poz. 826) 6.2007r. (Dz. U. 2007 poz. 826) w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 

pracy ( Dz. U. nr 191, poz. 1596 );  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz. Ust. 2007, poz.1002);  

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12.06.2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286); 

- PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania; 

- PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze; 

- PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego; 

- PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych; 

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze; 

- PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi; 


