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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 CZESC OGOLNA odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych aspektow technicznych wykonania i odbioru robot, w ramach zadania:
,,Remont pokrycia dachu Hali wielofunkcyjnej AWF we Wroctawiu — cze¢$¢ nizsza”

1.2. Podstawowe okreslenia

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sa zgodne z:

- PN-ISO 6707-1 ,Budynki i budowle - Terminologia - Cze¢$¢ 1: Terminy ogdlne”,

- PN-1SO 6707-2 ,,Budownictwo — Terminologia - Terminy stosowane w umowach”,

a takze w przywotanych normach przedmiotowych oraz zgodne z porozumieniem pomiedzy
Inwestorem 1 Wykonawca.

Wymienione ponizej okreslenia, uzyte odnosnie tytutowego zadania, nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

- Teren budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna
catos¢ uzytkowa.

- Material — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Roboty stale — roboty, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug Umowy.

- Przedstawiciel Wykonawcy — osoba wystepujaca w imieniu wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu i procesu wykonawczego robdt budowlanych.

- Przedstawiciel Inwestora - reprezentuje interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jako$ci 1 ilo$ci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzit pod kierunkiem Przedstawiciela
Wykonawcy (Kierownika robot), ktory jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz
za ich zgodno$¢ z ST, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz
poleceniami Zamawiajacego.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi zaleceniami.

1.3.2. Zgodno$¢ Robét z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w ST, a 0 ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Inwestora.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST. Dane okre§lone w
ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowiazek znac i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca
bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;
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- materialy pochodzace z robot i demontazu, a bedace odpadami, o ile zamawiajacy nie
zdecyduje inaczej — Wykonaweca usunie z terenu budowy i zutylizuje lub zagospodaruje w
sposob zgodny z wymaganiami okreslonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 z p6zn. zm.);

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powodowane pozarem wywolanym w rezultacie realizacji rob6t lub przez jego personel.

1.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.3.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji
Technicznej, Wykonawca bedzie musial dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepisow
branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania robot. Jesliby w trakcie robot weszty w
zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej okreslajac szczegodtowo zakres tych
Zmian.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Swiadectwa zgodnosci z PN
lub posiadajace oznaczenie CE w zakresie oceny zgodno$ci z normami europejskimi, a takze
inne ewentualne certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty wymagane przepisami
szczegblnymi.

Okreslone w ST marki, typy urzadzen i materialow podano przyktadowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastapienia
przez materialy 1 urzadzenia nie gorszej jakosci i1 trwalo$ci, o co najmniej rownowaznych
parametrach. Decyzje o zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje Przedstawiciel
Inwestora. Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec: wymiarow,
cigzaru, sposobu transportu i montazu, podtaczen, parametrow zasilenia energetycznego,
sterowania itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materialu zamiennego rozwigzan
zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.

2.2. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badania jakosci oraz probki w celu zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Inwestora. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajag wymagania ST w czasie postepu robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce Wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Inwestora. Jesli
Przedstawiciel Inwestora (PI) zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Pl. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Inwestora lub poza terenem budowy
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w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Teren przeznaczony na sktadowanie
materialdow ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. Sposob sktadowania nie moze
powodowac pogorszenia si¢ jako$ci magazynowanych materiatéw. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ oraz wlasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Pl. Dost¢p do materiatow musi by¢ ograniczony tylko do
0s0b bezposrednio wykonujacych prace budowlane.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Pl. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody PI.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub Projekcie
Organizacji Robot (POR), zaakceptowanym przez Przedstawiciela Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
PI.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Pl w terminie
przewidzianym umowa na roboty budowlane. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza
prawo polskie. Wykonawca dostarczy Pl kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi PI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Pl, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Pl zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych

6



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Remont pokrycia dachu Hali wielofunkcyjnej AWF we Wroctawiu — czes¢ nizsza
materiatow. Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spelnia¢ wymagania
wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych
jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie
budowy. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym
umowg. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
materialow 1 urzadzen nalezy przestrzegac¢ zalecen wytworcow, tak aby zapewniad
dostarczenie materiatlow gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonywania robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z OPZ i
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci (PZJ), polskimi normami oraz
poleceniami. Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu
bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy
przestrzega¢ okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz.401). Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w
OPZ i/lub przekazanych na pi$mie przez Przedstawiciela Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie Przedstawiciel Inwestora, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2. Decyzja i polecenie Przedstawiciela Inwestora

Decyzje Przedstawiciela Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Pl uwzgledni wyniki badan
materialdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Pl dotyczace realizacji robdt beda wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
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5.3. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca, w ramach komisyjnego przejecia Terenu budowy, powinien dokonaé
oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drog dowozu materiatow, miejsc
sktadowania materialow, lokalizacji zaplecza budowy. Wykonawca zobowigzany jest
uzgadnia¢ z Inwestorem wszelkie wytaczenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda,
centralne ogrzewanie, jesli sa niezbedne do prowadzenia robot.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot, jakosci materiatow i
elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania
materiatéw i robot.

6.1. Ogoélne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Wszystkie czynnosci zostang
przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Zostang one
przeprowadzone w obecnosci Przedstawiciela Inwestora. Zostang one przeprowadzone
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a ich wyniki zostang przedstawione w
odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Podczas odbiorow i prob Wykonawca
bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen, do usuniecia
usterek na swoj koszt (material i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementow,
do usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi elementami. Odbiory i proby beda mogly
zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych.

6.2. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy, jezeli Inwestor zgtosi taki wymog, nalezy opracowanie
I przedstawienie do aprobaty Przedstawiciela Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z OPZ, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Przedstawiciela Inwestora. Program
zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

6.2.1. czeS¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli,

8
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6.2.2. czeS¢ szczegolowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje 1 ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, dostarczy
Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan jezeli beda prowadzone badania. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Przedstawiciel Inwestora uprawniony jest
do dokonywania kontroli i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Pl, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Inwestora moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja
wymogi Specyfikacji Technicznej 1 posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong powyzej,

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone Pl przez Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robot powinien
przedstawia¢ podzial wszystkich robdt budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru nalezy opracowa¢ wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy naktadow rzeczowych.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegotowe zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa na
wykonanie robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen umownych oraz SST roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.2. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru
robot dokonuje Przedstawiciel Inwestora. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robot.

Przedstawiciel Wykonawcy winien zgtasza¢ Pl gotowos¢ do odbioru robot
zanikajacych i1 robot ulegajacych zakryciu, dokonujgc w tym zakresie stosownego wpisu do
dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem PI, poprzez przestanie mu wiadomosci
e-mail na wskazane przez niego adresy, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Odbior
nastgpi nie pozniej niz w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i
otrzymania zawiadomienia. Fakt dokonania odbioru potwierdzany jest odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czegsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Roboty do
odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbioru.

8.4. Odbior koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w
umowie na wykonanie rob6t budowlanych. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz pismem skierowanym do Inwestora, z
bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Przedstawiciela Inwestora. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Swojego
Przedstawiciela i Wykonawcy sporzadzajac ,,Protokot Odbioru Koncowego”. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub roboét uzupetniajacych, Komisja moze
przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofnicowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

8.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4.1. ,,Zasady odbioru koncowego robot".

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot nastgpi wedtug zasad okreslonych dla wynagrodzenia ryczaltowego
w umowie pomiedzy Inwestorem 1 Wykonawcg, zgodnych z przepisami prawa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia
techniczne

11
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W czasie prowadzenia rob6t objetych niniejszg ST nalezy stosowac si¢ do
nastepujacych przepisow i zasad:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 215).
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.
dyrektywa o wyrobach budowlanych;
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 155);
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 0g6lnym bezpieczenstwie produktoéw (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 222);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)
- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z
pézn. zmian.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 1219);
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 961);
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zmian.);
- PN-1SO 6707-1 Budynki i budowle -- Terminologia -- Cz¢$¢ 1: Terminy ogolne
- PN-ISO 6707-2 Budownictwo -- Terminologia -- Terminy stosowane w umowach
UWAGA:
Nie wymienienie tytulu jakiegokolwiek aktu prawnego, dziedziny, grupy, podgrupy czy
Normy, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych polskim
prawem. Przywotlanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do
stosowania jego aktualnej tresci.

12



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Remont pokrycia dachu Hali wielofunkcyjnej AWF we Wroctawiu — czes¢ nizsza

l. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

Kod CPV

45453100-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych;

45261410-1 Izolowanie dachu;

45261420-4 Uszczelnienie dachu;

45261910-6 Naprawa dachu;

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej;

45261920-9 Konserwacja dachow
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CZESC OGOLNA STWIOR

WSTEP

PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych dla: nawierzchniowego
pokrycia papa termozgrzewalng (z wbudowanym systemem wentylacyjnym) powierzchni
dachu - ok. 4216,0 m?, montazu kominkéw wentylacyjnych na dachu, wymiany obrobek
blacharskich, wymiany podstaw wspornikoéw instalacji odgromowej wraz z podtaczeniem
metalowych elementow instalacji wentylacyjnych (czerpnie i wyrzutnie powietrza oraz
wentylatory dachowe) do instalacji odgromowej za pomoca drutu, pomiarem instalacji
odgromowej, wymiany drabiny wytazowej na dach, wyczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie
farba antykorozyjna i nawierzchniowg wentylatoréw i czerpni na dachu.

ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna (STWOIiR) stosowana jest jako dokument niezbgdny przy
realizacji i odbiorze robot

Hala Wielofunkcyjna AWF we Wroctawiu zlokalizowana jest na ogrodzonym terenie
kampusu AWF, przy ul. Adama Mickiewicza 66 — Stadion Olimpijski, na dz. ew. nr 3/12,
arkusz mapy AM 9 z obrebu Zalesie, w dawnej dzielnicy Srodmiescie. Wiascicielem dziatki
jest AWF we Wroctawiu, ksiega wieczysta: WR1K/00049095/7.

Budynek znajduje si¢ w strefie zabudowy sasiadujacej ze Stadionem Olimpijskim.
Bezposredni dojazd do obiektu zapewniony jest drogag wewnetrzng — Aleja Olimpijska,
prostopadta do ulicy Mickiewicza. Wejscie gtéwne do Hali zlokalizowano od strony
zachodniej. Teren objety jest ochrong konserwatorska.
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Rys. 1 — Rzut dachu Hali Wielofunkcyjnej - z zaznaczong powierzchnig objgta remontem.

(zdjecie satelitarne)
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PODSTAWOWE INFORMACJE | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Obiekt zaprojektowano w 1997 r. jako sportowo-dydaktyczno-administracyjny.

Wybudowany w 2000 r. sktada si¢ z trzech parterowych bryt:

- frontowej o wysokosci 4,72 m, obejmujacej zespot wejsciowy i czes¢ funkceji biurowo-
administracyjnych,

- gtéwnej hali sportowej o wys. 12,69 m,

- zaplecza o wysokosci takiej, jak czg$¢ frontowa, obejmujacego zespoty: szatniowy,
treningowo-dydaktyczny, odnowy biologicznej i administracyjny.

W 2006 r. do budynku Hali Wielofunkcyjnej od strony wschodniej zostata
dobudowana cze$¢ poswigcona sportom walki.

DANE TECHNICZNE | PARAMETRY TECHNICZNE DACHU NA CZESCI NIZSZEJ
OBIEKTU — STAN ISTNIEJACY

Nizsza cze$¢ obiektu pokryta jest stropodachem opartym na dzwigarach stalowych,
posiadajagcym nastepujace warstwy (od zewnatrz):

- papa termozgrzewalna — 1 warstwa,
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- twarda welna mineralna — 15 cm,

- paroizolacja z folii PE,
- blacha trapezowa ocynkowana TR 130 — 13 cm,
- sufit podwieszony.

Dach otoczony jest attyka wykonang z profili stalowych zgodnie z kolorystyka
elewacji.

Przedmiotowe przedsigwzigcie dotyczy pokrycia dachu czesci nizszej: frontowej i
zaplecza (bez czesci sportow walki). Powodem remontu jest nieszczelno$¢ pokrycia dachu
czesci nizszej budynku i slady zawilgocenia w pomieszczeniach w niej usytuowanych.

Powierzchnia pokrycia dachu objetego remontem — 4216 m2.
ZAKRES ROBOT

ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Demontaz obrébek blacharskich.
Wywiezienie i utylizacja ztomu;

ROBOTY DEKARSKIE

Montaz trojkatnych klindw z welny mineralnej 0 wymiarach 10x10cm wkoto $wietlikow,
podstaw pod wentylatory, patio i w miejscach gdzie sa wymagane;

Zagruntowanie papy $rodkiem polimerowo bitumicznym;

Potozenie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej (z wbudowanym systemem
wentylacyjnym) na dachu wraz z montazem kominkéw wentylacyjnych — wentylacja welny
mineralnej;

Wykonanie obrébki attyk z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm na rabek stojacy, montaz
listwy dociskowej;

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Podfaczenie metalowych elementow instalacji wentylacyjnych (czerpnie 1 wyrzutnie
powietrza oraz wentylatory dachowe) do instalacji odgromowej za pomocg drutu;
Wymiana uchwytéw odgromowch okragtych betonowych na prostokatne z podstawa
betonowa w tworzywie;

Pomiar instalacji odgromowej wraz z protokotem pomiaru;
Wywiezienie i utylizacja betonowych uchwytéw betonowych;

INNE
Demontaz i utylizacja drabiny wytazowe;j z patio;
Montaz drabiny w patio;

Doprowadzenie do porzadku dachu oraz terenéw przylegtych na ktorych byty prowadzone
roboty;

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz aktualng wiedza stosowang w budownictwie.
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WLEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Inwestycja ma na celu poprawg warunkow przebywania w pomieszczeniach czesci
nizszej budynku Hali Wielofunkcyjnej — poprzez zabezpieczenie dachu przed
nieszczelnos$cia, uniknigcie przeciekdw wody opadowej do pomieszczen i ich zawilgocenie i
poprawe szczelnoSci pokrycia dachu.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot
oraz za zgodnos$¢ z zatozeniami technicznymi STWiOR.

WYMOGI FORMALNE

Wykonanie robot zwigzanych z pokryciem dachu z papy termozgrzewalnej powinno
by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
1 gwarantujagcemu wilasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia powinny by¢ wykonane $cisle wg zalozen
technicznych ustalonych przez Zamawiajacego oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Przy
wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy
przestrzega¢ przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy
robotach dekarskich.

Roboty bedg prowadzone pod nadzorem Kierownika robdt posiadajacego odpowiednie
uprawnienia — (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i przynalezace;j
do Izby Inzynierow Budownictwa).

TERMIN WYKONANIA PRAC | GWARANCJA

Planowany termin wykonania prac: 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
Gwarancja wykonawcy od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru:
minimalna 60 miesi¢cy (5 lat).

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU,
REALIZACIJI INWESTYCJI I PRZEPISOW

Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien dokona¢ wizji lokalnej, szczegélowo
zapoznac si¢ z charakterystyka obiektu 1 dokona¢ ogledzin oraz doktadnych pomiarow na
miejscu. Zatgczony przedmiar robot stanowi jedynie material pomocniczy 1 nie moze stuzy¢
jako wytacznie podstawowe zrodto informacji do opracowania oferty na wykonanie
przedmiotu zamowienia.

Przed sporzadzeniem oferty, oferent zobowiazany jest do szczegélowej analizy
dokumentacji technicznej STWIORB oraz warunkow realizacji jako podstawowe
zrodlo informacji do opracowania oferty na wykonanie przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia warunkow technicznych dachu pod
katem dostawy materiatow potrzebnych do wykonania zadania i ich montazu,

Wszystkie roboty przygotowawcze, bedace przedmiotem zamowienia oraz
porzadkowe (po jego realizacji) nalezy wykonywacé przestrzegajac zasad BHP.

Roboty majg by¢ prowadzone pod nadzorem Kierownika robot, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia — uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
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oraz przynalezacego do Izby Inzynieréw Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia
lipca 2004 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm),

Wykonawca przed podjeciem realizacji zamowienia dokonuje ubezpieczenia prac
budowlanych - ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz szkod, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji robot. Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ ubezpieczenia na kwotg: min. 500’000 zt,

W trakcie wykonywania zamowienia nalezy zastosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 883), oraz
aktualng wiedzg techniczng. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wszelkich
atestOw na materialy uzyte w realizacji zamowienia, dostarczanie obowigzujgcych
$wiadectw dopuszczenia proponowanych materiatéw do stosowania w budownictwie lub,
jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wykonanie robot powinno zosta¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).
Do czynno$ci Wykonawcy nalezy:
- dostawa i transport wszystkich potrzebnych do wykonania zamoéwienia materiatow
1 narzgdzi na miejsce montazu,
- prace przygotowawcze, poprzedzajace realizacje zamowienia obejmujace demontaz
istniejacych, wskazanych przez Zamawiajacego elementdéw, ktdre znajduja si¢ na
powierzchni objgtej realizacja zamowienia,
- wywo6z odpadow z budowy powstalych w wyniku realizacji zamowienia, tj. demontazu
istniejgcych elementow oraz montazu nowych,
- po zakonczeniu realizacji zamowienia sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
zgodnej z faktycznym wykonaniem robot (operat kolaudacyjny). W tym celu Wykonawca
przedstawi wszelka dokumentacj¢ zawierajacg w szczegdlnosci: pomiary, protokotu
odbioroéw, atesty, §wiadectwa, certyfikaty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru koncowego. Operat kolaudacyjny nalezy przygotowa¢ w jednym
egzemplarzu w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (ew.
skan egzemplarza papierowego).

Wszystkie deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty na zastosowane w czasie realizacji

zadania materiaty nalezy opatrzy¢ adnotacja, ze dany materiat zastat uzyty w danym zadaniu.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia oferty w sposdb okreslony w ustawie z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, z
poOzniejszymi zmianami).

Do oferty nalezy zataczy¢ wykaz minimum pigciu wykonanych robot budowlanych,
polegajacych na pracach remontowych dachow ptaskich/stropodachéw o minimalne;j
powierzchni 1500m2 w ciggu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, z adnotacja, ze w/w zadanie zostalo wykonane
prawidlowo.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty zwigzane z
realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz
Polskich Norm 1 norm branzowych W kwestiach technicznych nalezy kierowac si¢
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”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt budowlano — montazowych”
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzien wykonywania
robot.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie.
Cechy uzytych materiatow 1 elementéw budowlanych muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami.

Wykonawca w celu realizacji zadania moze wykorzystywac teren objety inwestycja.
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementdw istniejgcych, ich
stan powinien zosta¢ przywrocony do poprzedniego - sprzed rozpoczgcia budowy. Roboty
dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom i osobom
postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caty okres wykonywania robot
budowlanych wchodza w zakres obowigzkow, ktore Wykonawca realizuje na wlasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
wliczony jest w cen¢ ofertowa.

Wszelkie materiaty, ktore nie beda przeznaczone do dalszego wykorzystania, nalezy
wywiez¢ na wysypisko komunalne lub przekaza¢ do odpowiedniego punktu utylizacji
odpadow z udostepnieniem karty przekazania odpadu BDO.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejacych przytaczy
elektrycznych. Z dostawca energii elektrycznej nalezy uzgodnié¢ niezbedny zapas mocy, a
nastepnie opomiarowac przytacza dla potrzeb budowy w celu rozliczenia ilo$ci pobranej
przez Wykonawce energii elektrycznej. Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z
istniejacych sieci. Tak, jak w powyzszym przypadku, woda musi by¢ opomiarowana w celu
po6zniejszego rozliczenia Wykonawcy z dostawca wody.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za nastgpstwa dziatalnosci, szczegolnie w
zakresie:

- organizacji 1 wykonywania robot budowlanych,

- warunkow bezpieczenstwa pracy 1 przepisOw przeciwpozarowych,
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- ochrony §rodowiska,

- bezpieczenstwa ruchu w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa,

- ubezpieczenia placu budowy,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty, sktadowat materiaty budowlane oraz prowadzit
roztadunek i zatadunek jedynie w obrgbie terenu objetego inwestycja, w miejscach
uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajacego.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegal przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek dopilnowac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Osobom zatrudnionym na budowie
Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
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odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia, poniesie wszelkie koszty zwigzane z
wypetnianiem wymagan bhp.

Wykonawca opracuje plan BIOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz speini
wymogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek - w trakcie prowadzenia robot budowlanych - bra¢ pod
uwagg oraz stosowac przepisy dotyczace ochrony srodowiska. W okresie trwania budowy i
prowadzenia robot do zadan Wykonawcy nalezy podejmowanie wszelkich uzasadnionych
krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepisOw norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

WARUNKI ORGANIZACYJINE

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien si¢ doktadnie zaznajomic z
przyjeta technologia robot oraz dokonaé¢ wizji lokalnej, gdzie ma by¢ przeprowadzony remont
pokrycia dachu, a takze doktadnych pomiarow.

Zalaczony przedmiar robot stanowi jedynie material pomocniczy i nie moze
shuzy¢ jako wylacznie podstawowe zrodlo informacji do opracowania oferty na
wykonanie przedmiotu zamowienia. Przed sporzadzeniem oferty, oferent zobowiazany
jest do szczegolowej analizy dokumentacji technicznej STWIORB oraz warunkow
realizacji jako podstawowe zrodlo informacji do opracowania oferty na wykonanie
przedmiotu zamoéwienia.

MATERIALY

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci
w obiektach mieszkalnych, certyfikaty, oceny higieniczne, karty techniczne, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych i podlega¢ ustawie o wyrobach budowlanych

Materiaty budowlane nalezy dobra¢ wg jednego systemu danego producenta.

GRUNT DO PAP TERMOZGRZEWALNYCH

Polimerowo-bitumiczny szybkoschnacy grunt do przygotowania podtoza pod
membrany bitumiczne, powloki dachowe papy.

Preparat gleboko wnika w podtoza zapewniajac optymalng przyczepno$é¢ dla uktadanych pap.

PAPA ASFALTOWA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA Z WBUDOWANYM
SYSTEMEM WENTYLACYINYM

Zastosowanie produktu - wierzchniego krycia, dla jednowarstwowej renowacji bezposrednio
na funkcjonujacym pokryciu dachowym: producent Izobit — papa Renoline lub papa innego
producenta o wlasciwos$ciach i parametrach niegorszych od w/w typu papy.

Powierzchnia gorna: tupek mineralny;

Pas zgrzewalny z folig PE, bez tupka;

Powierzchnia dolna: pasma wentylacyjne: asfaltu szybkozgrzewalnego oraz pasma
z posypka mineralng- calo$¢ pokryta folig termotopliwag
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Rodzaj montazu Zgrzewanie
Rodzaj masy Modyfikowana elastomerem SBS

Rodzaj osnowy Wtoknina poliestrowa
Grubos¢ (mm) 5,2
Max sita rozciggajgca kierunek wzdtuz 1000N/50mm

Max sita rozciaggajaca kierunek w poprzek 900N/50mm
Wydhuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej, kierunek w poprzek i wzdtuz 60%

Odpornos$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze +110°C
Gigtkos¢ w niskiej temperaturze <= -30°C
Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 400kPa — spelnia wymagania

Reakcja na ogien Klasa E
Norma PN-EN 13707:2004+A2/2009

Wymagane dokumenty: karta techniczna, deklaracja wlasciwosci uzytkowych

OBROBKI BLACHARSKIE

Blacha ocynkowana grubosci 0,5mm

DRABINA WYLAZOWA

Drabina wylazowa w patio wykonana ze stali, ocynkowana i pomalowana proszkowo
w kolorze zblizonym do koloru elewacji. Drabina musi spetnia¢ warunki techniczne dla
drabin oraz posiada¢ niezbedne atesty 1 deklaracje zgodnos$ci. Drabina zamocowana w sposob
bezpieczny.

INSTALACJA ODGROMOWA

Drut stalowy ocynkowany o polu przekroju fi 8 mm.
Ztacza typowe do instalacji od gromowej.

Pomiary instalacji odgromowej potwierdzone protokotem z pomiarow.

WYKONANIE ROBOT

WYKONANIE PODLOZY POD POKRYCIA Z PAPY

Wyrdwnanie potaci dachowych polega na likwidacji miejscowych zapadlin —po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni dachu.
Gruntowanie podtoza gruntem do pap termozgrzewalnych — umozliwia prawidtowe
mocowania pap termozgrzewalnych, poniewaz zapewnia im doskonatg przyczepno$¢ na dtugi
czas. Preparat przeznaczony jest do rozprowadzenia za pomocg pedzla, szczotki dekarskie;.
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
80/B10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.
Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponad
dachowych nalezy ztagodzi¢ za pomoca listwy z welny mineralnej (klin) o przekroju
trojkatnym o boku 10cm.
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POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA

Pokrycie potaci dachowej papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z wbudowanym
systemem wentylacyjnym

Pokrycie z warstwy papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% do 20%.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona dla jednowarstwowej renowacji bezposrednio
na funkcjonujgcym pokryciu dachowym metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy do momentu nadtopienia masy powtokowej. Niedopuszczalne jest
miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego spltywu masy asfaltowe;j lub jej
zapalenia. Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltows nalezy natychmiast
docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dlugosci rownej szerokosci pasma papy.

Nalezy zwrdcié szczegdlna uwage aby podczas grzania i klejenia papy, wbudowany system
wentylacyjny papy nie ulegt uszczelnieniu.

Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa, ochronng
przed nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych
funkcje t¢ spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia.
Krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Papa nawierzchniowa mocowana do podtoza z papy istniejacej za pomocg zgrzewania.

Pape przykleja si¢ za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

Palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15¢cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikow powinny by¢ tak skierowane, aby rownocze$nie podgrzewaty powloke
asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem szeroko$ci ok. 10cm na calej szeroko$ci wstegi) 1
powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa).

Fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ watkiem
o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Szeroko$¢ zaktadow wzdtuznych nalezy wykonaé o szerokosci 10cm, zaktady poprzeczne
nalezy wykona¢ o szerokosci co najmniej 15cm.

Wymagany wyptyw powtoki asfaltowej Smm-10mm.

Na kazdy palnik gazowy do podgrzewania papy nalezy zabezpieczy¢ dwie gasnice zawsze
zlokalizowane w poblizu Zrodia ognia 1 gotowe do uzycia.

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatury stosowania w/w pap mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki b¢da magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +18°C ) i
wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:
- podhuzny — 10 cm
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- poprzeczny — 12 do 15 cm

Przy matym nachyleniu dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownoleglymi do okapu.

Roboty nie opisane w powyzszych Instrukcjach powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych t. |
Budownictwo Ogolne cz. 1+4, Arkady 1990 oraz aktualnymi Polskimi Normami i
Aprobatami.

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci
0,50 mm.

Montaz elementéw obrobki blacharskie;.

Elementy metalowe beda instalowane do zewnetrznej krawedzi budynku - attyki.
Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewnic si¢, ze S one zamocowane w sposob, ktory
wytrzyma sit¢ $saca wiatru, ktora oddziatywuje na tg cze$¢ budynku;

- nalezy upewnic sig, ze pokrycie jest bezpiecznie zamocowane i nie wysunie si¢ spod
elementow obrobki blacharskiej,

- nie mocowac blachy za pomoca gwozdzi. Pod wptywem wiatrow, rozprezania i
kurczenia gwozdzie obluzuja si¢ i wypadna,

- nalezy zawsze instalowa¢ wewnetrzne taczniki w elementach obrobki blacharskiej, aby
unikna¢ roztaczenia,

- nalezy upewnic sig, ze tepek tacznika jest gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom
pokrycia,

Pokrycie blaszane attyki od strony dachu powinno mie¢ brzeg zagigty ku dotowi na
szerokosci 1,5 — 2,0 cm i zazgbione za odgigty brzeg kotnierza wyprowadzonego na
wysokos$¢ muru.

CZYSZCZENIE | MALOWANIE ELEMENTOW METALOWYCH - WENTYLATORY |
CZERPNIA POWIETRZA

Zakres robot:

1. Oczyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 2 stopnia czystosci,
2. Odtluszczenie metalowych powierzchni,

3. Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe,

4. Malowanie pgdzlem - emalie poliwinylowe.

WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWE]J

Wymiana uchwytéw odgromowch z betonowego na prostokatny z podstawg betonowa
w tworzywem. Wymiar nowej podstawy dhugos$¢ 145 mm, szeroko$¢ 105 mm, wysokos¢ 60
mm.

24



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Remont pokrycia dachu Hali wielofunkcyjnej AWF we Wroctawiu — czes¢ nizsza
Wykonanie badania instalacji odgromowej oraz sporzadzenie metryki urzadzenia
odgromowego (pomiaréw instalacji odgromowej).

WYKONANIE KOMINKOW WENTYLACYJNYCH

1. W starym pokryciu dachowym robimy otwory o $rednicy 5-6 cm. Nawiercony otwor
ma stworzy¢ kanat przechodzacy przez stare pokrycie oraz warstwe termoizolacji do
glownego podtoza/podstawowego. Otwory robimy 1 na 40 m2 (w odstepach 1 m od
krawedzi dachu).

2. W zrobionych otworach o $rednicy 5-6 cm umieszczamy dociete zwykte rury PCV o
$rednicy 5-6 cm (moga by¢ najtansze kanalizacyjne). Wstawiamy je pionowo i
docinamy tak aby wystawaty 3-4 cm nad potacig starego pokrycia. Przedtem w rurach
wzdtuz nawiercamy otwory oraz w dolnej czesci nacinamy ,,zabki”.

3. Tak przygotowane rury PCV wstawiamy w wywiercone otwory.

4. Kolejnym etapem jest ulozenie i montaz papy wierzchniego krycia.

3-4 cm bez
nawiercania

nawiercone dziury , wiertlo
o @ np. 8-mka

dolna czes¢ rury naciete zabki, ta czeS¢ ma

AWAAN c przylegaé do podioza gléwnego

SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wgzem

- maty palnik do obrobek dekarskich

- palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wegzem (' w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni )

- butle z gazem technicznym propan — butan lub propan

- szpachelka

- waz do cigcia

- watek dociskowy z silikonowa rolka
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- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

PODSTAWOWE WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

1. Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia
stwierdzajace brak przeciwwskazan do ich wykonywania. W szczegdlnosci nalezy zwrocic
uwage na wyniki badan psychotechnicznych w zakresie wystepowania zawrotéw gtowy,
padaczki, Igkow przestrzeni itp., ktore wykluczajg mozliwos¢ zatrudnienia przy robotach
pokrywczych.

2. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie wykonywanych czynnosci.

3. Przed rozpoczeciem robot izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
obuwie ochronne oraz w zaleznosci od wykonywanych czynnosci — w inne przedmioty
ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp.

4. Pracownicy wykonujacy roboty pokrywcze i pracujacy w poblizu okapow powinni by¢
ubezpieczeni linami, niezaleznie od istnienia poreczy wzdtuz okapow i innych zewngtrznych
krawedzi dachu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Dostarczone na budowg elementy i materialy powinny by$ odebrane przez Inspektora
Nadzoru pod wzgledem:
- zgodno$ci z zatozong technologiag wykonania robot,

- pod wzgledem stanu fizycznego i technicznego (okres waznosci produktu, uszkodzenia
mechaniczne, itp.),

Do kazdej partii dostarczonych elementow 1 materiatow powinno by¢ dotaczone przez
producenta zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Dla kazdego materiatu wbudowanego Wykonawca przedstawi kar¢ materiatowa
zatwierdzajgca materiat przez Inspektora nadzoru

Elementow i materialéw nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

KONTROLA WYKONANIA ROBOT
Roboty beda prowadzone pod nadzorem osoby (Kierownika robdt) posiadajace;j
odpowiednie uprawnienia:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi;
- zaswiadczenie o przynalezacej do Izby Inzynierow Budownictwa.
Sprawdzeniu podlega jakos$¢ 1 zgodnos¢, z przyjeta technologig, zastosowanych materiatow.

Odbiory cze$ciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywaé po minimum 24 godz.
od chwili utozenia papy.

ODBIOR CZESCIOWY
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Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonanych
robot pokrywezych.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza;

- jakosci zastosowanych materialow;

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania elementéw obrobek i ich potaczenia z pokryciem;

ODBIOR KONCOWY

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Odbioér koncowy powinien polegaé na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek ich polaczenia z urzadzeniami odwadniajgcymi oraz sprawnosci odprowadzanie wod
opadowych. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po
deszczu. Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbior koncowy
przeprowadzony komisyjnie.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych
oraz o$§wiadczenie Kierownika robot o nalezytym wykonaniu robot zgodnie z aktualng wiedza
i sztukg w budownictwie i uzyciu materialdw o parametrach nie gorszych niz opisane w
specyfikacji technicznej (STWIOR).

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior
przedmiotu umowy nastapi w terminie ustalonym w umowie. Przedstawiciele Zamawiajacego
dokonaja ich oceny jakoSciowej bazujac na przedtozonych mu dokumentach, pomiarach,
ocenach wizualnych oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z STWIOR. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru przedmiotu umowy jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych po odbiorze przedmiotu umowy i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr odbywac si¢ bedzie takze na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie
eksploatacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Bezusterkowy protokot sprawdzony i zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora.
PRZEPISY ZWIAZANE | POLSKIE NORMY

- Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi z nig
zwigzanymi ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ic h usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1056);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa (Dz. U. z 2003 nr
120 poz. 1126);
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r poz.1839);

Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r poz 55);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw
(Dz. U. z 2010 nr 109 poz.719);

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2004, poz. 881) wraz
z przepisami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2020, poz.1219);

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pozn. zm.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U. 2003,
poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.0Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 14.06.2007r. (Dz. U. 2007 poz. 826) 6.2007r. (Dz. U. 2007 poz. 826) w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy ( Dz. U. nr 191, poz. 1596 );

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 20.06.2007 w
sprawie wykazu wyrobow stuzagcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego oraz
ochronie zdrowia 1 zZycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. Ust. 2007, poz.1002);

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 12.06.2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w §rodowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286);

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania;

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy 1 powlok asfaltowych. Wymagania i1 badania
przy odbiorze;

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego;

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych;

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi;
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