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Tukanowa 11 rozbiórka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rozbiórka budynku niemieszkalnego
1

d.1
KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa
Przedmiar: 7,0*4,0

m2

7,0*4,0 m2 28,000
RAZEM 28,000

2
d.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Przedmiar: 7,0*4,0

m2

7,0*4,0 m2 28,000
RAZEM 28,000

3
d.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb deskowanie proste
Przedmiar: 7,0*4,0

m2

7,0*4,0 m2 28,000
RAZEM 28,000

4
d.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych z płatwiami i slupami
Przedmiar: 7,0*4,0

m2

7,0*4,0 m2 28,000
RAZEM 28,000

5
d.1

KNR 4-01
0212-03
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych z belkami z profili
stalowych

m3

7,0*4,0*0,06 m3 1,680
RAZEM 1,680

6
d.1

KNR 4-04
0601-01

Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny m3

0,24*(7,0*2+4,0*2)*3,7+0,12*4,0*2,0 m3 20,496
RAZEM 20,496

7
d.1

KNR 2-01
0215-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

Przedmiar: 1/2 * 0,8*0,4*2 * (7,0*2+4,0*3)

m3

0,5*0,8*0,4*2 * (7,0*2+4,0*3) m3 8,320
RAZEM 8,320

8
d.1

KNR 4-04
0203-09
analogia

Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40
cm na zaprawie cementowej poniżej terenu (ławy + ściany fund)-  0,8 * 0,4 *
(7,0*2+4,0*3)

m3

0,8 * 0,4 * (7,0*2+4,0*3) m3 8,320
RAZEM 8,320

9
d.1

KNR 4-04
0504-03 z.o.
3.1. 
analogia

Rozebranie posadzek
Przedmiar: 7,0*4,0*0,15

m2

7,0*4,0*0,15 m2 4,200
RAZEM 4,200

10
d.1

kalk. własna Rozbiórka/demontaż pozostałych elementów wyposażenia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1 kalk. własna

Dostawa mieszanki piaskowo-żwirowej do zasypania wykopów  (obj. funda-
mentów, ścian fundamentowych )
Przedmiar: 0.8 * 0.4 * (7,0*2+4,0*3)

m3

0,8 * 0,4 * (7,0*2+4,0*3) m3 8,320
RAZEM 8,320

12
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III
Przedmiar:0,8 * 0,4 * (7,0*2+4,0*3)

m3

0,8 * 0,4 * (7,0*2+4,0*3) m3 8,320
RAZEM 8,320

13
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Przedmiar: 0,8 * 0,4 * (7,0*2+4,0*3)

m3

0,8 * 0,4 * (7,0*2+4,0*3) m3 8,320
RAZEM 8,320

14
d.1

kalk. własna Transport i utylizacja drewna

7,0*4,0*,04+0,2*0,2*10

m3

7,0*4,0*0,04+0,2*0,2*10 m3 1,520
RAZEM 1,520

15
d.1 kalk. własna

Transport i utylizacja gruzu
Przedmiar: 1,68+20,496+8,32+4,2

m3

1,68+20,496+8,32+4,2 m3 34,696
RAZEM 34,696

16
d.1

kalk. własna Transport i utylizacja papy
Obmiar: 7,0*4,0*2*0,04

m3

7,0*4,0*2*0,04 m3 2,240
RAZEM 2,240

17
d.1

kalk. własna Roboty geodezyjne - opracowanie mapy powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

18
d.1

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

7,0*4,0 m2 28,000
RAZEM 28,000

19
d.1

kalk. własna Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zezwolenia
na zajęcie pasa drogowego, wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumen-
tacją i zezwoleniem oraz poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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