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WYJASNIENIA TRESCI SWZ NR 4

dotyczace postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:
»Budowa sieci wodociagowej w Miedzywodziu”

Zamawiajacy informuje, ze W przedmiotowym postepowaniu od Wykonawcow
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia wplynely pytania dotyczace wyjasnienia tresci
SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r.- Prawo zamdwien publicznych
(tj. DZ. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom tre$¢ pytan
wraz z wyjasnieniami.

Pytanie 1

Czy zamawiajacy dysponuje projektami organizacji ruchu?

Wyjasnienie

Zamawiajacy nie dysponuje projektami organizacji ruchu. Zgodnie z umowa do Wykonawcy
nalezy przygotowanie i zatwierdzenie organizacji ruchu o ile taka bedzie potrzebna.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza wytaczenie drogi z ruchu pieszego przy pkt PWL 2 od strony
morza - wejscie na plaze?

Wyjasnienie

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wylacznie ruchu pieszego. Nalezy przewidzie¢ wykonanie
obejscia tymczasowego oraz skuteczne zabezpieczenie placu budowy.

Pytanie 3

Prosimy o wyjasnienie zapisu z opisu technicznego projektu wykonawczego "Wode gruntowa
stwierdzono na glebokosci 1,5-1,58 p.p.t gruntowej nie nawiercono". Czy zamawiajacy
posiada badania geologiczne? Wyjasniamy, ze na terenie przedmiotowej inwestycji byty
wykonywane przez nas roboty ziemne przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowej
ok.0,3m p.p.t.

Wyjasnienie

Woda gruntowa wystepuje przy rzednej terenu wynoszacej 0,35 m n.p.m.

Pytanie 4

Czy zamawiajacy posiada wazne uzgodnienia z Wojewoda Zachodniopomorskim?
Wyjasnienie

Zamawiajacy posiada uzgodnienia z Wojewoda Zachodniopomorskim.



Pytanie 5

Trasa projektowanego rurociggu przebiega przez nowo budowane nawierzchnie asfaltowe
oraz z kostki betonowej, czy do Wykonawcy bedzie nalezato przejecie gwarancji na czgsci
nawierzchni w ktorych beda prowadzone roboty?

Wyjasnienie

Zamawiajacy sugeruje unikania rozbiorki nowych nawierzchni, szczegolnie na gwarancji.
W innym przypadku wiasciciel urzadzen (ZZDW) moze narzucié przejecie gwarancji lub ich
odtworzenie przez wykonawce robot udzielajacych gwarancji.

Pytanie 6

Z analizy przebiegu trasy rurociggu wynika, ze beda konieczne do przeprowadzenia zmiany
projektowe, po czyjej stronie bedg koszty w zakresie przeprojektowania sieci?

Wyjasnienie

Wszelkie zmiany trasy beda wymagaty wykonania dokumentacji i ponownego zgloszenia
robot budowlanych. Koszty wykonania dokumentacji beda po stronie Wykonawcy.

Powyzsze wyjasnienia tresci SWZ stanowiq integralng czes¢ do SWZ i sq wigzgce dla
wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia publicznego przy skfadaniu ofert
w przedmiotowym postepowaniu.
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