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                           OPIS TECHNICZNY 
 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  

        - specyfikacja przetargowa 
  - wytyczne użytkownika obiektu 
  - inwentaryzacja stanu istniejącego 
  - obowiązujące przepisy, normy, wytyczne 

   
2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w istniejącym budynku Domu Pieczy Zastępczej. 
Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , piętro ) 
podpiwniczonym.  
Na poziomie parteru i piętra jest część mieszkalna, socjalna, biurowa.  
Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotłownia. 
 

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23 
 

3.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w szczególności : 
  >  kotłowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczącym dostawy ciepłej wody  
  >  centralnego ogrzewania w zakresie wymiany części grzejników  
  >  wody zimnej,  ciepłej,  cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic  
       oraz pionu głównego na prawym skrzydle    
 

4.   MODERNIZACJA KOTŁOWNI.  

W obiekcie funkcjonuje własna kotłownia olejowa pracująca na potrzeby ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody użytkowej, znajdująca się w wydzielonym pomieszczeniu na 
poziomie piwnic z komunikacją wewnętrzną korytarzem głównym piwnic. 
Skład oleju znajduje się w pomieszczeniu obok z niezależnym wejściem z zewnątrz. 
Kotłownia spełnia wymagania i osiąga właściwe parametry grzewcze i dostawy ciepłej wody. 
Źródłem ciepła jest kocioł firmy Viessmann  typ  Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW. 
 

System spalinowy kotła sprawny –  bez zmian. 
Układ wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kotłowni sprawny –  bez zmian.  
Istniejące  zbiorniki oleju wraz z ich osprzętem i ścieżką olejową są w dobrym stanie 
technicznym  -  bez zmian. 
 

Kocioł obsługuje dwa pompowe obiegi grzewcze : 
> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego 
> obieg przygotowania centralnej ciepłej wody w podgrzewaczu pojemnościowym V= 500 l.   
które są w dobrym stanie technicznym  - bez zmian.  
Instalacja kotłowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji. 
Zalecany jest przegląd techniczny zamontowanych urządzeń, armatury, osprzętu , urządzeń 
zabezpieczających, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia 
naprawa protokołem konieczności. 
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Modernizacji podlegać będą instalacje po stronie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji obejmujące 
połączenie z instalacjami wewnętrznymi istniejącego podgrzewacza ciepłej wody, który 
pozostaje do dalszej eksploatacji.  
 

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zaworów odcinających instalacje 
wewnętrzne wykonać w technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 ,  
2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego 
ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
Odcinki instalacji w zakresie od zaworów do wyjścia z kotłowni oraz przewód do zaworu 
czerpalnego przy kotle wykonać w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , łączonych 
za pomocą złączek systemowych, zaciskowych.   
Wszystkie rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
Do mocowania rur na ścianach stosować uchwyty stal. ocynk. z osadzoną wkładką z gumy. 
 

Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe  => PN10. 
 

Próbę ciśnienia wykonać jako wspólna z instalacją wewnętrzną  przy odciętym podgrzewaczu.  
 

Instalację po pozytywnej próbie zabezpieczyć termicznie zg. z pkt 7 opisu. 
 

Podłączenie kotła z instalacją wody ( uzupełnianie zładu ) wykonać jako rozłączne z pomocą 
węża elastycznego.   
 

Wszystkie projektowane rury wychodzące z kotłowni - przepusty instalacyjne przez ścianę 
należy wykonać jako nowe w klasie odporności EI 120   i właściwie oznakować. 

WYKAZ  PODSTAWOWYCH  URZĄDZEŃ  KOTŁOWNI  DO  WYMIANY 

Ozn. Wyszczególnienie Szt. Uwagi 

 
PC 

Pompa cyrkulacji   c.w.u.   Wilo  typ  Stratos PICO-Z20/1-4     
G= 0,3 m3/h ,  H= 1,0 msw ,  N= 38 W 

   1  

NW Naczynie wzbiorcze  REFLEX    typ   DE 25 / 10bar   Vn=  25 l  1 3,5/6 bar 

ZB Zawór bezpieczeństwa  SYR    typ 2115,   d = 25 mm,  do = 20  mm 1 6 bar 

 

5.  WYMIANA  GRZEJNIKÓW  INSTALACJI  C.O.  

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa  
z rozdziałem dolnym, z głównymi przewodami zasilającymi prowadzonymi w piwnicy. 
Poziomy wykonane są jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni. 
Piony zasilające, do których podłączone są grzejniki, prowadzone są wzdłuż ścian 
zewnętrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji. 
Na instalacji zabudowane są grzejniki  w wersji  standard,  stalowe,  płytowe. 
 

W ramach modernizacji przewiduje się wymianę grzejników wraz z ich armaturą. 
Wymiana obejmuje  42  grzejniki z czego :  na piętrze -  11 szt. , na parterze – 11szt.,  
na poziomie  piwnic - 20 szt.  
Wymiana dotyczyć będzie grzejnika uzbrojonego w : 
-  zawór termostatyczny grzejnikowy na gałązce zasilającej 
-  zawór odcinający grzejnikowy na gałązce powrotnej  
-  firmowy odpowietrznik grzejnikowy 
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Wymiana grzejników dotyczyć będzie ok. 65%  ich stanu istniejącego. 
W związku z powyższym przewiduje się demontaż wszystkich grzejników, a następnie  
grzejniki, które mały być dalej użytkowane należy indywidualnie dokładnie przepłukać  
i ponownie zamontować w to samo miejsce.  
Należy liczyć się również z tym, że przeprowadzona na końcu robót próba ciśnieniowa, może 
wygenerować do wymiany kolejne grzejniki o nie zauważalnych obecnie uszkodzeniach.  
 

W czasie demontażu grzejników należy sprawdzić i spisać nastawy na istniejących zaworach 
termostatycznych aby później na zaworach termostatycznych nowych grzejników ustawić takie 
same – równoważne nastawy.  
 

Podłączenie nowego grzejnika do pionu przewiduje się wykonać z wykorzystaniem gałązek 
istniejących wykonanych z rur miedzianych, które w razie konieczności należy przerobić,  
dopasować. 
 

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne, 
stalowe, płytowe z blachą konwektorową, z osłonami bocznymi,  z podejściami bocznymi. 
Wielkości poszczególnych grzejników i ich lokalizacje określono w  części rysunkowej. 
Grzejniki montować na firmowych wspornikach ściennych zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie grzejniki podłączyć do instalacji z możliwością ich indywidualnego odcięcia.  
Zaleca się aby każdy grzejnik jeszcze przed zakupem  gabarytowo domierzyć na budowie .  
 

Wymianie podlegać również będą wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzające na pionach. 
Przy ich braku na pionie należy go zamontować. 
Należy zastosować automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym. 
 

Należy dokonać przeglądu istniejącej izolacji termicznej na przewodach głównych ,  
a jej ewentualne ubytki uzupełnić. 
 
PRÓBA  CIŚNIENIOWA 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  Następnie instalacje napełnić, odpowietrzyć i po jej 
ustabilizowaniu poddać badaniom szczelności na zimno oraz na gorąco zgodnie  
z  "Warunkami technicznmi....".  
Wielkość ciśnienia próbnego :  =>   6 bar 
Próbę na gorąco wykonać przy zdjętych głowicach  termostatycznych . 
Zład grzewczy napełniać i uzupełniać wodą o składzie zgodnym  z  PN-93/C-04607. 
 

Po pozytywnie zakończonej próbie ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
 

6.  WYMIANA  INSTALACJI  WODNEJ  

Budynek zasilany jest zewnętrznym przyłączem wody 40 PE  wprowadzonym do 
pomieszczenia technicznego - hydroforni  na poziomie piwnic. 
Przyłącze za istniejącym wodomierzem rozgałęzia się na : 
> instalację p.poż.     - zasilana poprzez zestaw hydroforowy 
> instalację bytową   - zasilana bezpośrednio z sieci 
 

Na odgałęzieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszeństwa odcinającego dopływ wody 
do instalacji bytowej przy spadku ciśnienia na czynnej instalacji p.poż. 
 

Istniejąca instalacja p.poż. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. 
 
 
 



Instalacje sanitarne 

 

 - 5 - 

Istniejąca instalacja bytowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zabudowana w obrębie piwnic  
przewidziana jest w całości do wymiany.  
Dotyczy to zarówno poziomów zasilających, podejść  jak i wszystkich istniejących punktów 
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne )  w pomieszczeniach piwnicznych.  
Instalację należy wymienić na nową w nawiązaniu do istniejącego wyposażenia sanitarnego 
pomieszczeń, nie przewiduje się montażu dodatkowych punktów poboru wody. 
 

Wymianie podlegać będzie również jeden z dwóch pionów głównych zamontowanych po 
przeciwnych stronach budynku ,  ozn. jako W2 , zasilający węzły wody zlokalizowane na 
wyższych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.  
Węzły wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostają bez zmian , z nowym podłączeniem  
do pionu, które należy uzbroić w zawory odcinające dostępne poprzez drzwiczki rewizyjne. 
 

WĘZEŁ  WODOMIERZOWY 

Istniejący wodomierz  typ JS 3,5 / 25 pozostaje do dalszego wykorzystania. 
 

WĘZEŁ  ROZGAŁĘŹNY 
Za węzłem wodomierzowym projektuje się rozdział instalacji wodociągowej na odrębne 
instalacje :   > hydrantową  i   > bytową. 
 

Na odgałęzieniu instalacji  > hydrantowej  zamontować :   zawór odcinający, zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40   oraz  presostat pomiaru ciśnienia ( np. Danfoss typ BCP )  
 

Na odgałęzieniu instalacji  >  bytowej  zamontować :  zawór odcinający,  zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40 ,  zawór elektromagnetyczny sterowany presostatem  
( np. Danfoss typ EV220B NC 40 + cewka BE230AS )  , filtr siatkowy 40 
 

Zawór elektromagnetyczny jest cały czas pod napięciem, natomiast w przypadku wykrycia 
pożaru, odłączenie napięcia powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie dopływu wody bytowej. 
Aby zapewnić dostarczenie wody bytowej również w przypadku awarii zasilania zaleca się aby 
zawór  wyposażony był w dodatkowy układ ręcznego otwierania ( RO ) . 
 

INSTALACJA WEWNĘTRZNA  
Instalację wewnętrzną wykonać w układzie :   
>  węzeł wodomierzowy,   
>  węzeł rozgałęźny,   
>  główne poziomy zasilające wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic  
>  podejścia do węzłów i pojedynczych punktów poboru wody w pomieszczeniach  sanitarno -    
    - socjalnych    
 

Instalację w obrębie pomieszczenia węzła wodomierzowego i rozgałęźnego wykonać w 
technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  
TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, 
uszczelnionych taśmą teflonową. 
Pozostałą instalację, poza pomieszczeniem należy wykonać w technologii z rur z tworzyw 
sztucznych,  wielowarstwowych Pex / Al / Pex  łączonych za pomocą złączek systemowych 
zaciskowych  lub alternatywnie w technologii z rur  PP łączonych przez zgrzewanie.   
Technologia rur PP może być bardziej estetyczna przy wykonywaniu podejść naściennych do 
punktów poboru. 
Wszystkie zastosowane rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosować ramiona dł. 0,6 m. 
Do mocowania rur stosować uchwyty systemowe np. Hilti ,  stalowe ocynkowane z osadzoną 
wkładką z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym określonym dla poszczególnych rur 
w części rysunkowej. 
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Przewody stabilizować punktami stałymi wykonanymi na zasadzie obejmy. 
Rury układać maksymalnie wysoko pod stropem i możliwie blisko względem siebie mając  
na uwadze późniejsze wygodne i właściwe założenie izolacji. 
 

Każde odgałęzienie funkcjonalne od poziomu głównego należy uzbroić w zawory odcinające. 
Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe oraz kurki do baterii  => PN10, 110 °C. 
Na instalacji zabudować typową armaturę i baterie czerpalne w wersji ściennej o standardzie 
ustalonym z inwestorem,  analogiczną do stanu istniejącego . 
Instalację cyrkulacji w celu regulacji przepływu przewiduje się uzbroić na odgałęzieniach 
w zawory regulacyjne - odcinające  do ciepłej wody użytkowej – tzw. „nastawne kryzy”,  
np. f. Honeywell  typ Alwa-Komb-4 DN15. 
 

Rozmieszczenie punktów poboru wody,  rozprowadzenie i średnice rur zostało określone w 
części rysunkowej.  
Na etapie realizacji nie wyklucza się wprowadzenia zmian według ustaleń na budowie. 
 

Instalacje generalnie wykonane zostaną jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdłuż ścian. 
Obudować należy pion główny oraz podejścia w pomieszczeniach kuchni i łazienki, gdzie 
przewiduje się obudowę podstropową z płyt k.-g. 
Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy okładziny ustalone zostanie w uzgodnieniach 
roboczych na budowie. 
 

Z uwagi na czasochłonność i uciążliwość wykonania instalacji podtynkowej przewiduje się   
wykonanie podłączenia punktów poboru wody wg rozwiązań stanu istniejącego  tzn. jako 
instalację odkrytą prowadzoną wierzchem po istniejącej glazurze ścian.   
 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą  do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  
Następnie instalacje  poddać badaniom szczelności oraz dokonać odbioru robót instalacyjnych   
zgodnie z  "Warunkami technicznymi ….... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne   
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wielkość ciśnienia próbnego  1,0 MPa. 
Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie podnieść do 
zadanej  wartości w odstępach 10 minut.  W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia 
nie może być większy niż 0,06 MPa.   
Po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie 
pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż  o 0,02 MPa.  Dodatkowo podczas 
trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń. 
 

Po pozytywnych wynikach próby ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
Podejść do punktów poboru nie izolować. 
 

INSTALACJA  HYDRANTOWA.  
Wewnętrzna instalacja wody  p.poż zasilająca hydranty pozostaje bez zmian. 
W związku z wymianą instalacji wody bytowej zajdzie konieczność przebudowy fragmentu 
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych 
warunków. 
Przebudowę wykonać analogicznie do stanu istniejącego w technologii z rur stalowych 
średnich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za 
pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
 

Należy również zdemontować istniejący ślepy odcinek instalacji hydrantowej określony  
w projekcie na rzucie piwnic. 
Przebudowaną instalację  poddać badaniom szczelności j.w. 
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7.   IZOLACJA  PRZEWODÓW.  

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze należy zabezpieczyć termicznie i mechanicznie za 
pomocą izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR  odpornej na temperaturę min. 100°C,  
o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż  0,035 W/mK  i grubość izolacji nie 
mniejszej niż określono w załączniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunków Technicznych  ( D.U. 75, 
poz. 690 )  -  wg. poniższej tabeli: 
 

Lp Przewód wody ciepłej, grzewczej Minimalna grubość izolacji 
1 Średnica wewnętrzna  do 22 mm  20 mm 
2 Średnica wewnętrzna  od 22 do 35 mm  30 mm 
3 Średnica wewnętrzna  od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Przewody wg poz. 1-3 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-3 

Lp Przewód wody zimnej  
1 Średnica wewnętrzna  do 50 mm 9  mm 

   

  Uwaga: 
   1.  Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż  
        podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
   2.  Zapewnić ciągłość izolacji  na kolanach, trójnikach, obejmach mocujących, punktach  
        stałych i innych elementach instalacyjnych.  
Zalecane systemy izolacyjne :  Steinonorm 310 ,  Thermaflex.  
Zaleca się zastosowanie izolacji o wyższym standardzie estetycznym,  np. w płaszczu z folii . 
 
 

8.   ZABEZPIECZENIE  P.POŻ.   
 

    Przepusty instalacyjne przez ściany kotłowni i hydroforni należy wykonać w klasie  
    odporności  EI 120  z wykorzystaniem właściwych systemowych uszczelnień pożarowych. 
    Do wykonania przepustów stosować materiały ogniochronne atestowane  ( np. systemu    
    Hilti , Promastop ) w postaci : mas,  zapraw, opasek i kołnierzy ogniochronnych    
    dostosowanych do średnic prowadzonych przewodów, grubości i rodzaju przegród    
    budowlanych, wielkości wypełnianych szczelin. 
 

    Przejścia  rurami stalowymi  uszczelnić masą elastyczną np. CP 601S firmy HILTI. 
    Przejścia  rurami palnymi  zabezpieczyć obejmami p.poż. np. firmy HILTI typu CP 648    
    montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia p.poż. 
    Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32 mm, stosować ogniochronną pęczniejącą 
    masę uszczelniającą np. CP 611A firmy HILTI , którą można łączyć z zaprawą np. CP636. 
 

    Dla rur z  PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm można stosować     
    również kasety ogniochronne PROMASTOP-I  EI 120 służące do uszczelniania przejść w    
    ścianach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu  
    o grubości nie mniejszej niż 10 cm. 
    Przestrzeń między rurami a ściankami otworu powinna być przed założeniem kaset    
    dokładnie wypełniona  zaprawą cementową. 
    Wszystkie przepusty ppoż. należy oznakować. 

    Przy wejściu do kotłowni umieścić gaśnicę proszkową  typ GP-6X/ABC . 
    Umieścić oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowiązującymi wzorcami :   
     >  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  
     >  Drzwi przeciwpożarowe – zamykać,  
     >  Gaśnica,  
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9.  UWAGI  REALIZACYJNE 

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfikę funkcjonuje w trybie ciągłym bez przerw 
świątecznych, wakacyjnych .itp,  jedynie z mniejszym obłożeniem w czasie zajęć szkolnych.  
Mając powyższe na uwadze prace w zakresie modernizacji :   
>  kotłowni, instalacji c.o.    - należy prowadzić w okresie poza sezonem grzewczym  
>  instalacji wody  - wymagają sporządzenia przez wykonawcę  ( w uzgodnieniu z  
    użytkownikiem )  szczegółowego planu dotyczącego zakresu i intensywności robót.  
 

Wymianę przewodów wody zaleca się prowadzić etapami np. w ten sposób,  że obok 
istniejącego przewodu wody ciepłej lub zimnej kładziemy nowy przewód i wykonujemy  
od niego nowe podejścia w możliwym do realizacji bez wyłączenia wody zakresie. 
Potem demontujemy istniejący przewód wraz z cyrkulacją i wykonujemy przepięcia. 
W miejsce zdemontowanych przewodów kładziemy nowy. 
Alternatywnym rozwiązaniem może być demontaż istniejącej cyrkulacji i w jej miejsce 
ułożenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepłej.  
Możliwe do realizacji jest każde inne rozwiązanie wygodne dla wykonawcy, możliwie krótkie 
w realizacji i jak najmniej uciążliwe dla użytkownika . 
 

Przy wymianie pionu ważne jest aby drugi pion był czynny wówczas na każdym piętrze będzie 
dostępna łazienka.   
 

Ważne jest żeby instalacje wody zimnej oraz ciepłej nie były wykonywane jednocześnie,  
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepięcia instalacji możliwie jak najdłużej 
była dostępna przynajmniej woda zimna lub ciepła o obniżonej temperaturze. 
Jeżeli zajdzie taka potrzeba i ułatwi to pracę, cała cyrkulacja może być w każdej chwili 
zdemontowana bo bez niej obiekt może funkcjonować.   
 

10.  UWAGI  KOŃCOWE 

   1.  Wszystkie zamontowane urządzenia, materiały i armatura  muszą odpowiadać Polskim   
    Normom i posiadać ważne certyfikaty jakości, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty  

  techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego użytkowania  
  i stosowania w budownictwie. 

   2.  Wszelkie prace związane z wykonaniem instalacji  prowadzić zgodnie z : 
                 obowiązującymi przepisami,  normami,  wytycznymi. 
                 instrukcjami i wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów   

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r  (wraz z późn.  
                   zmianami)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
                   budynki i ich usytuowanie  ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r ) 

 wymogami ogólnymi i szczegółowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a w szczególności z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu  
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r  w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych   

      ( Dz.U. z 2003 r Nr 47, poz.401) 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych,    
                  zeszyt nr 6 - wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych,  
                  zeszyt nr 7 -   wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw  sztucznych                    
                 opracowanymi przez  PKTSGGiK - 1994 r  
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                           OPIS TECHNICZNY 
 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  

        - specyfikacja przetargowa 
  - wytyczne użytkownika obiektu 
  - inwentaryzacja stanu istniejącego 
  - obowiązujące przepisy, normy, wytyczne 

   
2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w istniejącym budynku Domu Pieczy Zastępczej. 
Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , piętro ) 
podpiwniczonym.  
Na poziomie parteru i piętra jest część mieszkalna, socjalna, biurowa.  
Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotłownia. 
 

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23 
 

3.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w szczególności : 
  >  kotłowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczącym dostawy ciepłej wody  
  >  centralnego ogrzewania w zakresie wymiany części grzejników  
  >  wody zimnej,  ciepłej,  cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic  
       oraz pionu głównego na prawym skrzydle    
 

4.   MODERNIZACJA KOTŁOWNI.  

W obiekcie funkcjonuje własna kotłownia olejowa pracująca na potrzeby ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody użytkowej, znajdująca się w wydzielonym pomieszczeniu na 
poziomie piwnic z komunikacją wewnętrzną korytarzem głównym piwnic. 
Skład oleju znajduje się w pomieszczeniu obok z niezależnym wejściem z zewnątrz. 
Kotłownia spełnia wymagania i osiąga właściwe parametry grzewcze i dostawy ciepłej wody. 
Źródłem ciepła jest kocioł firmy Viessmann  typ  Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW. 
 

System spalinowy kotła sprawny –  bez zmian. 
Układ wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kotłowni sprawny –  bez zmian.  
Istniejące  zbiorniki oleju wraz z ich osprzętem i ścieżką olejową są w dobrym stanie 
technicznym  -  bez zmian. 
 

Kocioł obsługuje dwa pompowe obiegi grzewcze : 
> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego 
> obieg przygotowania centralnej ciepłej wody w podgrzewaczu pojemnościowym V= 500 l.   
które są w dobrym stanie technicznym  - bez zmian.  
Instalacja kotłowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji. 
Zalecany jest przegląd techniczny zamontowanych urządzeń, armatury, osprzętu , urządzeń 
zabezpieczających, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia 
naprawa protokołem konieczności. 
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Modernizacji podlegać będą instalacje po stronie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji obejmujące 
połączenie z instalacjami wewnętrznymi istniejącego podgrzewacza ciepłej wody, który 
pozostaje do dalszej eksploatacji.  
 

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zaworów odcinających instalacje 
wewnętrzne wykonać w technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 ,  
2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego 
ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
Odcinki instalacji w zakresie od zaworów do wyjścia z kotłowni oraz przewód do zaworu 
czerpalnego przy kotle wykonać w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , łączonych 
za pomocą złączek systemowych, zaciskowych.   
Wszystkie rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
Do mocowania rur na ścianach stosować uchwyty stal. ocynk. z osadzoną wkładką z gumy. 
 

Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe  => PN10. 
 

Próbę ciśnienia wykonać jako wspólna z instalacją wewnętrzną  przy odciętym podgrzewaczu.  
 

Instalację po pozytywnej próbie zabezpieczyć termicznie zg. z pkt 7 opisu. 
 

Podłączenie kotła z instalacją wody ( uzupełnianie zładu ) wykonać jako rozłączne z pomocą 
węża elastycznego.   
 

Wszystkie projektowane rury wychodzące z kotłowni - przepusty instalacyjne przez ścianę 
należy wykonać jako nowe w klasie odporności EI 120   i właściwie oznakować. 

WYKAZ  PODSTAWOWYCH  URZĄDZEŃ  KOTŁOWNI  DO  WYMIANY 

Ozn. Wyszczególnienie Szt. Uwagi 

 
PC 

Pompa cyrkulacji   c.w.u.   Wilo  typ  Stratos PICO-Z20/1-4     
G= 0,3 m3/h ,  H= 1,0 msw ,  N= 38 W 

   1  

NW Naczynie wzbiorcze  REFLEX    typ   DE 25 / 10bar   Vn=  25 l  1 3,5/6 bar 

ZB Zawór bezpieczeństwa  SYR    typ 2115,   d = 25 mm,  do = 20  mm 1 6 bar 

 

5.  WYMIANA  GRZEJNIKÓW  INSTALACJI  C.O.  

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa  
z rozdziałem dolnym, z głównymi przewodami zasilającymi prowadzonymi w piwnicy. 
Poziomy wykonane są jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni. 
Piony zasilające, do których podłączone są grzejniki, prowadzone są wzdłuż ścian 
zewnętrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji. 
Na instalacji zabudowane są grzejniki  w wersji  standard,  stalowe,  płytowe. 
 

W ramach modernizacji przewiduje się wymianę grzejników wraz z ich armaturą. 
Wymiana obejmuje  42  grzejniki z czego :  na piętrze -  11 szt. , na parterze – 11szt.,  
na poziomie  piwnic - 20 szt.  
Wymiana dotyczyć będzie grzejnika uzbrojonego w : 
-  zawór termostatyczny grzejnikowy na gałązce zasilającej 
-  zawór odcinający grzejnikowy na gałązce powrotnej  
-  firmowy odpowietrznik grzejnikowy 
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Wymiana grzejników dotyczyć będzie ok. 65%  ich stanu istniejącego. 
W związku z powyższym przewiduje się demontaż wszystkich grzejników, a następnie  
grzejniki, które mały być dalej użytkowane należy indywidualnie dokładnie przepłukać  
i ponownie zamontować w to samo miejsce.  
Należy liczyć się również z tym, że przeprowadzona na końcu robót próba ciśnieniowa, może 
wygenerować do wymiany kolejne grzejniki o nie zauważalnych obecnie uszkodzeniach.  
 

W czasie demontażu grzejników należy sprawdzić i spisać nastawy na istniejących zaworach 
termostatycznych aby później na zaworach termostatycznych nowych grzejników ustawić takie 
same – równoważne nastawy.  
 

Podłączenie nowego grzejnika do pionu przewiduje się wykonać z wykorzystaniem gałązek 
istniejących wykonanych z rur miedzianych, które w razie konieczności należy przerobić,  
dopasować. 
 

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne, 
stalowe, płytowe z blachą konwektorową, z osłonami bocznymi,  z podejściami bocznymi. 
Wielkości poszczególnych grzejników i ich lokalizacje określono w  części rysunkowej. 
Grzejniki montować na firmowych wspornikach ściennych zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie grzejniki podłączyć do instalacji z możliwością ich indywidualnego odcięcia.  
Zaleca się aby każdy grzejnik jeszcze przed zakupem  gabarytowo domierzyć na budowie .  
 

Wymianie podlegać również będą wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzające na pionach. 
Przy ich braku na pionie należy go zamontować. 
Należy zastosować automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym. 
 

Należy dokonać przeglądu istniejącej izolacji termicznej na przewodach głównych ,  
a jej ewentualne ubytki uzupełnić. 
 
PRÓBA  CIŚNIENIOWA 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  Następnie instalacje napełnić, odpowietrzyć i po jej 
ustabilizowaniu poddać badaniom szczelności na zimno oraz na gorąco zgodnie  
z  "Warunkami technicznmi....".  
Wielkość ciśnienia próbnego :  =>   6 bar 
Próbę na gorąco wykonać przy zdjętych głowicach  termostatycznych . 
Zład grzewczy napełniać i uzupełniać wodą o składzie zgodnym  z  PN-93/C-04607. 
 

Po pozytywnie zakończonej próbie ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
 

6.  WYMIANA  INSTALACJI  WODNEJ  

Budynek zasilany jest zewnętrznym przyłączem wody 40 PE  wprowadzonym do 
pomieszczenia technicznego - hydroforni  na poziomie piwnic. 
Przyłącze za istniejącym wodomierzem rozgałęzia się na : 
> instalację p.poż.     - zasilana poprzez zestaw hydroforowy 
> instalację bytową   - zasilana bezpośrednio z sieci 
 

Na odgałęzieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszeństwa odcinającego dopływ wody 
do instalacji bytowej przy spadku ciśnienia na czynnej instalacji p.poż. 
 

Istniejąca instalacja p.poż. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. 
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Istniejąca instalacja bytowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zabudowana w obrębie piwnic  
przewidziana jest w całości do wymiany.  
Dotyczy to zarówno poziomów zasilających, podejść  jak i wszystkich istniejących punktów 
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne )  w pomieszczeniach piwnicznych.  
Instalację należy wymienić na nową w nawiązaniu do istniejącego wyposażenia sanitarnego 
pomieszczeń, nie przewiduje się montażu dodatkowych punktów poboru wody. 
 

Wymianie podlegać będzie również jeden z dwóch pionów głównych zamontowanych po 
przeciwnych stronach budynku ,  ozn. jako W2 , zasilający węzły wody zlokalizowane na 
wyższych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.  
Węzły wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostają bez zmian , z nowym podłączeniem  
do pionu, które należy uzbroić w zawory odcinające dostępne poprzez drzwiczki rewizyjne. 
 

WĘZEŁ  WODOMIERZOWY 

Istniejący wodomierz  typ JS 3,5 / 25 pozostaje do dalszego wykorzystania. 
 

WĘZEŁ  ROZGAŁĘŹNY 
Za węzłem wodomierzowym projektuje się rozdział instalacji wodociągowej na odrębne 
instalacje :   > hydrantową  i   > bytową. 
 

Na odgałęzieniu instalacji  > hydrantowej  zamontować :   zawór odcinający, zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40   oraz  presostat pomiaru ciśnienia ( np. Danfoss typ BCP )  
 

Na odgałęzieniu instalacji  >  bytowej  zamontować :  zawór odcinający,  zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40 ,  zawór elektromagnetyczny sterowany presostatem  
( np. Danfoss typ EV220B NC 40 + cewka BE230AS )  , filtr siatkowy 40 
 

Zawór elektromagnetyczny jest cały czas pod napięciem, natomiast w przypadku wykrycia 
pożaru, odłączenie napięcia powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie dopływu wody bytowej. 
Aby zapewnić dostarczenie wody bytowej również w przypadku awarii zasilania zaleca się aby 
zawór  wyposażony był w dodatkowy układ ręcznego otwierania ( RO ) . 
 

INSTALACJA WEWNĘTRZNA  
Instalację wewnętrzną wykonać w układzie :   
>  węzeł wodomierzowy,   
>  węzeł rozgałęźny,   
>  główne poziomy zasilające wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic  
>  podejścia do węzłów i pojedynczych punktów poboru wody w pomieszczeniach  sanitarno -    
    - socjalnych    
 

Instalację w obrębie pomieszczenia węzła wodomierzowego i rozgałęźnego wykonać w 
technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  
TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, 
uszczelnionych taśmą teflonową. 
Pozostałą instalację, poza pomieszczeniem należy wykonać w technologii z rur z tworzyw 
sztucznych,  wielowarstwowych Pex / Al / Pex  łączonych za pomocą złączek systemowych 
zaciskowych  lub alternatywnie w technologii z rur  PP łączonych przez zgrzewanie.   
Technologia rur PP może być bardziej estetyczna przy wykonywaniu podejść naściennych do 
punktów poboru. 
Wszystkie zastosowane rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosować ramiona dł. 0,6 m. 
Do mocowania rur stosować uchwyty systemowe np. Hilti ,  stalowe ocynkowane z osadzoną 
wkładką z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym określonym dla poszczególnych rur 
w części rysunkowej. 
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Przewody stabilizować punktami stałymi wykonanymi na zasadzie obejmy. 
Rury układać maksymalnie wysoko pod stropem i możliwie blisko względem siebie mając  
na uwadze późniejsze wygodne i właściwe założenie izolacji. 
 

Każde odgałęzienie funkcjonalne od poziomu głównego należy uzbroić w zawory odcinające. 
Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe oraz kurki do baterii  => PN10, 110 °C. 
Na instalacji zabudować typową armaturę i baterie czerpalne w wersji ściennej o standardzie 
ustalonym z inwestorem,  analogiczną do stanu istniejącego . 
Instalację cyrkulacji w celu regulacji przepływu przewiduje się uzbroić na odgałęzieniach 
w zawory regulacyjne - odcinające  do ciepłej wody użytkowej – tzw. „nastawne kryzy”,  
np. f. Honeywell  typ Alwa-Komb-4 DN15. 
 

Rozmieszczenie punktów poboru wody,  rozprowadzenie i średnice rur zostało określone w 
części rysunkowej.  
Na etapie realizacji nie wyklucza się wprowadzenia zmian według ustaleń na budowie. 
 

Instalacje generalnie wykonane zostaną jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdłuż ścian. 
Obudować należy pion główny oraz podejścia w pomieszczeniach kuchni i łazienki, gdzie 
przewiduje się obudowę podstropową z płyt k.-g. 
Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy okładziny ustalone zostanie w uzgodnieniach 
roboczych na budowie. 
 

Z uwagi na czasochłonność i uciążliwość wykonania instalacji podtynkowej przewiduje się   
wykonanie podłączenia punktów poboru wody wg rozwiązań stanu istniejącego  tzn. jako 
instalację odkrytą prowadzoną wierzchem po istniejącej glazurze ścian.   
 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą  do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  
Następnie instalacje  poddać badaniom szczelności oraz dokonać odbioru robót instalacyjnych   
zgodnie z  "Warunkami technicznymi ….... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne   
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wielkość ciśnienia próbnego  1,0 MPa. 
Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie podnieść do 
zadanej  wartości w odstępach 10 minut.  W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia 
nie może być większy niż 0,06 MPa.   
Po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie 
pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż  o 0,02 MPa.  Dodatkowo podczas 
trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń. 
 

Po pozytywnych wynikach próby ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
Podejść do punktów poboru nie izolować. 
 

INSTALACJA  HYDRANTOWA.  
Wewnętrzna instalacja wody  p.poż zasilająca hydranty pozostaje bez zmian. 
W związku z wymianą instalacji wody bytowej zajdzie konieczność przebudowy fragmentu 
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych 
warunków. 
Przebudowę wykonać analogicznie do stanu istniejącego w technologii z rur stalowych 
średnich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za 
pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
 

Należy również zdemontować istniejący ślepy odcinek instalacji hydrantowej określony  
w projekcie na rzucie piwnic. 
Przebudowaną instalację  poddać badaniom szczelności j.w. 
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7.   IZOLACJA  PRZEWODÓW.  

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze należy zabezpieczyć termicznie i mechanicznie za 
pomocą izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR  odpornej na temperaturę min. 100°C,  
o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż  0,035 W/mK  i grubość izolacji nie 
mniejszej niż określono w załączniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunków Technicznych  ( D.U. 75, 
poz. 690 )  -  wg. poniższej tabeli: 
 

Lp Przewód wody ciepłej, grzewczej Minimalna grubość izolacji 
1 Średnica wewnętrzna  do 22 mm  20 mm 
2 Średnica wewnętrzna  od 22 do 35 mm  30 mm 
3 Średnica wewnętrzna  od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Przewody wg poz. 1-3 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-3 

Lp Przewód wody zimnej  
1 Średnica wewnętrzna  do 50 mm 9  mm 

   

  Uwaga: 
   1.  Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż  
        podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
   2.  Zapewnić ciągłość izolacji  na kolanach, trójnikach, obejmach mocujących, punktach  
        stałych i innych elementach instalacyjnych.  
Zalecane systemy izolacyjne :  Steinonorm 310 ,  Thermaflex.  
Zaleca się zastosowanie izolacji o wyższym standardzie estetycznym,  np. w płaszczu z folii . 
 
 

8.   ZABEZPIECZENIE  P.POŻ.   
 

    Przepusty instalacyjne przez ściany kotłowni i hydroforni należy wykonać w klasie  
    odporności  EI 120  z wykorzystaniem właściwych systemowych uszczelnień pożarowych. 
    Do wykonania przepustów stosować materiały ogniochronne atestowane  ( np. systemu    
    Hilti , Promastop ) w postaci : mas,  zapraw, opasek i kołnierzy ogniochronnych    
    dostosowanych do średnic prowadzonych przewodów, grubości i rodzaju przegród    
    budowlanych, wielkości wypełnianych szczelin. 
 

    Przejścia  rurami stalowymi  uszczelnić masą elastyczną np. CP 601S firmy HILTI. 
    Przejścia  rurami palnymi  zabezpieczyć obejmami p.poż. np. firmy HILTI typu CP 648    
    montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia p.poż. 
    Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32 mm, stosować ogniochronną pęczniejącą 
    masę uszczelniającą np. CP 611A firmy HILTI , którą można łączyć z zaprawą np. CP636. 
 

    Dla rur z  PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm można stosować     
    również kasety ogniochronne PROMASTOP-I  EI 120 służące do uszczelniania przejść w    
    ścianach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu  
    o grubości nie mniejszej niż 10 cm. 
    Przestrzeń między rurami a ściankami otworu powinna być przed założeniem kaset    
    dokładnie wypełniona  zaprawą cementową. 
    Wszystkie przepusty ppoż. należy oznakować. 

    Przy wejściu do kotłowni umieścić gaśnicę proszkową  typ GP-6X/ABC . 
    Umieścić oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowiązującymi wzorcami :   
     >  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  
     >  Drzwi przeciwpożarowe – zamykać,  
     >  Gaśnica,  
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9.  UWAGI  REALIZACYJNE 

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfikę funkcjonuje w trybie ciągłym bez przerw 
świątecznych, wakacyjnych .itp,  jedynie z mniejszym obłożeniem w czasie zajęć szkolnych.  
Mając powyższe na uwadze prace w zakresie modernizacji :   
>  kotłowni, instalacji c.o.    - należy prowadzić w okresie poza sezonem grzewczym  
>  instalacji wody  - wymagają sporządzenia przez wykonawcę  ( w uzgodnieniu z  
    użytkownikiem )  szczegółowego planu dotyczącego zakresu i intensywności robót.  
 

Wymianę przewodów wody zaleca się prowadzić etapami np. w ten sposób,  że obok 
istniejącego przewodu wody ciepłej lub zimnej kładziemy nowy przewód i wykonujemy  
od niego nowe podejścia w możliwym do realizacji bez wyłączenia wody zakresie. 
Potem demontujemy istniejący przewód wraz z cyrkulacją i wykonujemy przepięcia. 
W miejsce zdemontowanych przewodów kładziemy nowy. 
Alternatywnym rozwiązaniem może być demontaż istniejącej cyrkulacji i w jej miejsce 
ułożenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepłej.  
Możliwe do realizacji jest każde inne rozwiązanie wygodne dla wykonawcy, możliwie krótkie 
w realizacji i jak najmniej uciążliwe dla użytkownika . 
 

Przy wymianie pionu ważne jest aby drugi pion był czynny wówczas na każdym piętrze będzie 
dostępna łazienka.   
 

Ważne jest żeby instalacje wody zimnej oraz ciepłej nie były wykonywane jednocześnie,  
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepięcia instalacji możliwie jak najdłużej 
była dostępna przynajmniej woda zimna lub ciepła o obniżonej temperaturze. 
Jeżeli zajdzie taka potrzeba i ułatwi to pracę, cała cyrkulacja może być w każdej chwili 
zdemontowana bo bez niej obiekt może funkcjonować.   
 

10.  UWAGI  KOŃCOWE 

   1.  Wszystkie zamontowane urządzenia, materiały i armatura  muszą odpowiadać Polskim   
    Normom i posiadać ważne certyfikaty jakości, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty  

  techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego użytkowania  
  i stosowania w budownictwie. 

   2.  Wszelkie prace związane z wykonaniem instalacji  prowadzić zgodnie z : 
                 obowiązującymi przepisami,  normami,  wytycznymi. 
                 instrukcjami i wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów   

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r  (wraz z późn.  
                   zmianami)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
                   budynki i ich usytuowanie  ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r ) 

 wymogami ogólnymi i szczegółowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a w szczególności z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu  
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r  w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych   

      ( Dz.U. z 2003 r Nr 47, poz.401) 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych,    
                  zeszyt nr 6 - wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych,  
                  zeszyt nr 7 -   wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw  sztucznych                    
                 opracowanymi przez  PKTSGGiK - 1994 r  
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                           OPIS TECHNICZNY 
 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  

        - specyfikacja przetargowa 
  - wytyczne użytkownika obiektu 
  - inwentaryzacja stanu istniejącego 
  - obowiązujące przepisy, normy, wytyczne 

   
2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w istniejącym budynku Domu Pieczy Zastępczej. 
Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , piętro ) 
podpiwniczonym.  
Na poziomie parteru i piętra jest część mieszkalna, socjalna, biurowa.  
Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotłownia. 
 

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23 
 

3.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w szczególności : 
  >  kotłowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczącym dostawy ciepłej wody  
  >  centralnego ogrzewania w zakresie wymiany części grzejników  
  >  wody zimnej,  ciepłej,  cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic  
       oraz pionu głównego na prawym skrzydle    
 

4.   MODERNIZACJA KOTŁOWNI.  

W obiekcie funkcjonuje własna kotłownia olejowa pracująca na potrzeby ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody użytkowej, znajdująca się w wydzielonym pomieszczeniu na 
poziomie piwnic z komunikacją wewnętrzną korytarzem głównym piwnic. 
Skład oleju znajduje się w pomieszczeniu obok z niezależnym wejściem z zewnątrz. 
Kotłownia spełnia wymagania i osiąga właściwe parametry grzewcze i dostawy ciepłej wody. 
Źródłem ciepła jest kocioł firmy Viessmann  typ  Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW. 
 

System spalinowy kotła sprawny –  bez zmian. 
Układ wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kotłowni sprawny –  bez zmian.  
Istniejące  zbiorniki oleju wraz z ich osprzętem i ścieżką olejową są w dobrym stanie 
technicznym  -  bez zmian. 
 

Kocioł obsługuje dwa pompowe obiegi grzewcze : 
> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego 
> obieg przygotowania centralnej ciepłej wody w podgrzewaczu pojemnościowym V= 500 l.   
które są w dobrym stanie technicznym  - bez zmian.  
Instalacja kotłowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji. 
Zalecany jest przegląd techniczny zamontowanych urządzeń, armatury, osprzętu , urządzeń 
zabezpieczających, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia 
naprawa protokołem konieczności. 
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Modernizacji podlegać będą instalacje po stronie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji obejmujące 
połączenie z instalacjami wewnętrznymi istniejącego podgrzewacza ciepłej wody, który 
pozostaje do dalszej eksploatacji.  
 

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zaworów odcinających instalacje 
wewnętrzne wykonać w technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 ,  
2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego 
ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
Odcinki instalacji w zakresie od zaworów do wyjścia z kotłowni oraz przewód do zaworu 
czerpalnego przy kotle wykonać w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , łączonych 
za pomocą złączek systemowych, zaciskowych.   
Wszystkie rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
Do mocowania rur na ścianach stosować uchwyty stal. ocynk. z osadzoną wkładką z gumy. 
 

Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe  => PN10. 
 

Próbę ciśnienia wykonać jako wspólna z instalacją wewnętrzną  przy odciętym podgrzewaczu.  
 

Instalację po pozytywnej próbie zabezpieczyć termicznie zg. z pkt 7 opisu. 
 

Podłączenie kotła z instalacją wody ( uzupełnianie zładu ) wykonać jako rozłączne z pomocą 
węża elastycznego.   
 

Wszystkie projektowane rury wychodzące z kotłowni - przepusty instalacyjne przez ścianę 
należy wykonać jako nowe w klasie odporności EI 120   i właściwie oznakować. 

WYKAZ  PODSTAWOWYCH  URZĄDZEŃ  KOTŁOWNI  DO  WYMIANY 

Ozn. Wyszczególnienie Szt. Uwagi 

 
PC 

Pompa cyrkulacji   c.w.u.   Wilo  typ  Stratos PICO-Z20/1-4     
G= 0,3 m3/h ,  H= 1,0 msw ,  N= 38 W 

   1  

NW Naczynie wzbiorcze  REFLEX    typ   DE 25 / 10bar   Vn=  25 l  1 3,5/6 bar 

ZB Zawór bezpieczeństwa  SYR    typ 2115,   d = 25 mm,  do = 20  mm 1 6 bar 

 

5.  WYMIANA  GRZEJNIKÓW  INSTALACJI  C.O.  

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa  
z rozdziałem dolnym, z głównymi przewodami zasilającymi prowadzonymi w piwnicy. 
Poziomy wykonane są jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni. 
Piony zasilające, do których podłączone są grzejniki, prowadzone są wzdłuż ścian 
zewnętrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji. 
Na instalacji zabudowane są grzejniki  w wersji  standard,  stalowe,  płytowe. 
 

W ramach modernizacji przewiduje się wymianę grzejników wraz z ich armaturą. 
Wymiana obejmuje  42  grzejniki z czego :  na piętrze -  11 szt. , na parterze – 11szt.,  
na poziomie  piwnic - 20 szt.  
Wymiana dotyczyć będzie grzejnika uzbrojonego w : 
-  zawór termostatyczny grzejnikowy na gałązce zasilającej 
-  zawór odcinający grzejnikowy na gałązce powrotnej  
-  firmowy odpowietrznik grzejnikowy 
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Wymiana grzejników dotyczyć będzie ok. 65%  ich stanu istniejącego. 
W związku z powyższym przewiduje się demontaż wszystkich grzejników, a następnie  
grzejniki, które mały być dalej użytkowane należy indywidualnie dokładnie przepłukać  
i ponownie zamontować w to samo miejsce.  
Należy liczyć się również z tym, że przeprowadzona na końcu robót próba ciśnieniowa, może 
wygenerować do wymiany kolejne grzejniki o nie zauważalnych obecnie uszkodzeniach.  
 

W czasie demontażu grzejników należy sprawdzić i spisać nastawy na istniejących zaworach 
termostatycznych aby później na zaworach termostatycznych nowych grzejników ustawić takie 
same – równoważne nastawy.  
 

Podłączenie nowego grzejnika do pionu przewiduje się wykonać z wykorzystaniem gałązek 
istniejących wykonanych z rur miedzianych, które w razie konieczności należy przerobić,  
dopasować. 
 

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne, 
stalowe, płytowe z blachą konwektorową, z osłonami bocznymi,  z podejściami bocznymi. 
Wielkości poszczególnych grzejników i ich lokalizacje określono w  części rysunkowej. 
Grzejniki montować na firmowych wspornikach ściennych zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie grzejniki podłączyć do instalacji z możliwością ich indywidualnego odcięcia.  
Zaleca się aby każdy grzejnik jeszcze przed zakupem  gabarytowo domierzyć na budowie .  
 

Wymianie podlegać również będą wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzające na pionach. 
Przy ich braku na pionie należy go zamontować. 
Należy zastosować automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym. 
 

Należy dokonać przeglądu istniejącej izolacji termicznej na przewodach głównych ,  
a jej ewentualne ubytki uzupełnić. 
 
PRÓBA  CIŚNIENIOWA 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  Następnie instalacje napełnić, odpowietrzyć i po jej 
ustabilizowaniu poddać badaniom szczelności na zimno oraz na gorąco zgodnie  
z  "Warunkami technicznmi....".  
Wielkość ciśnienia próbnego :  =>   6 bar 
Próbę na gorąco wykonać przy zdjętych głowicach  termostatycznych . 
Zład grzewczy napełniać i uzupełniać wodą o składzie zgodnym  z  PN-93/C-04607. 
 

Po pozytywnie zakończonej próbie ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
 

6.  WYMIANA  INSTALACJI  WODNEJ  

Budynek zasilany jest zewnętrznym przyłączem wody 40 PE  wprowadzonym do 
pomieszczenia technicznego - hydroforni  na poziomie piwnic. 
Przyłącze za istniejącym wodomierzem rozgałęzia się na : 
> instalację p.poż.     - zasilana poprzez zestaw hydroforowy 
> instalację bytową   - zasilana bezpośrednio z sieci 
 

Na odgałęzieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszeństwa odcinającego dopływ wody 
do instalacji bytowej przy spadku ciśnienia na czynnej instalacji p.poż. 
 

Istniejąca instalacja p.poż. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. 
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Istniejąca instalacja bytowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zabudowana w obrębie piwnic  
przewidziana jest w całości do wymiany.  
Dotyczy to zarówno poziomów zasilających, podejść  jak i wszystkich istniejących punktów 
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne )  w pomieszczeniach piwnicznych.  
Instalację należy wymienić na nową w nawiązaniu do istniejącego wyposażenia sanitarnego 
pomieszczeń, nie przewiduje się montażu dodatkowych punktów poboru wody. 
 

Wymianie podlegać będzie również jeden z dwóch pionów głównych zamontowanych po 
przeciwnych stronach budynku ,  ozn. jako W2 , zasilający węzły wody zlokalizowane na 
wyższych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.  
Węzły wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostają bez zmian , z nowym podłączeniem  
do pionu, które należy uzbroić w zawory odcinające dostępne poprzez drzwiczki rewizyjne. 
 

WĘZEŁ  WODOMIERZOWY 

Istniejący wodomierz  typ JS 3,5 / 25 pozostaje do dalszego wykorzystania. 
 

WĘZEŁ  ROZGAŁĘŹNY 
Za węzłem wodomierzowym projektuje się rozdział instalacji wodociągowej na odrębne 
instalacje :   > hydrantową  i   > bytową. 
 

Na odgałęzieniu instalacji  > hydrantowej  zamontować :   zawór odcinający, zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40   oraz  presostat pomiaru ciśnienia ( np. Danfoss typ BCP )  
 

Na odgałęzieniu instalacji  >  bytowej  zamontować :  zawór odcinający,  zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40 ,  zawór elektromagnetyczny sterowany presostatem  
( np. Danfoss typ EV220B NC 40 + cewka BE230AS )  , filtr siatkowy 40 
 

Zawór elektromagnetyczny jest cały czas pod napięciem, natomiast w przypadku wykrycia 
pożaru, odłączenie napięcia powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie dopływu wody bytowej. 
Aby zapewnić dostarczenie wody bytowej również w przypadku awarii zasilania zaleca się aby 
zawór  wyposażony był w dodatkowy układ ręcznego otwierania ( RO ) . 
 

INSTALACJA WEWNĘTRZNA  
Instalację wewnętrzną wykonać w układzie :   
>  węzeł wodomierzowy,   
>  węzeł rozgałęźny,   
>  główne poziomy zasilające wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic  
>  podejścia do węzłów i pojedynczych punktów poboru wody w pomieszczeniach  sanitarno -    
    - socjalnych    
 

Instalację w obrębie pomieszczenia węzła wodomierzowego i rozgałęźnego wykonać w 
technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  
TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, 
uszczelnionych taśmą teflonową. 
Pozostałą instalację, poza pomieszczeniem należy wykonać w technologii z rur z tworzyw 
sztucznych,  wielowarstwowych Pex / Al / Pex  łączonych za pomocą złączek systemowych 
zaciskowych  lub alternatywnie w technologii z rur  PP łączonych przez zgrzewanie.   
Technologia rur PP może być bardziej estetyczna przy wykonywaniu podejść naściennych do 
punktów poboru. 
Wszystkie zastosowane rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosować ramiona dł. 0,6 m. 
Do mocowania rur stosować uchwyty systemowe np. Hilti ,  stalowe ocynkowane z osadzoną 
wkładką z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym określonym dla poszczególnych rur 
w części rysunkowej. 
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Przewody stabilizować punktami stałymi wykonanymi na zasadzie obejmy. 
Rury układać maksymalnie wysoko pod stropem i możliwie blisko względem siebie mając  
na uwadze późniejsze wygodne i właściwe założenie izolacji. 
 

Każde odgałęzienie funkcjonalne od poziomu głównego należy uzbroić w zawory odcinające. 
Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe oraz kurki do baterii  => PN10, 110 °C. 
Na instalacji zabudować typową armaturę i baterie czerpalne w wersji ściennej o standardzie 
ustalonym z inwestorem,  analogiczną do stanu istniejącego . 
Instalację cyrkulacji w celu regulacji przepływu przewiduje się uzbroić na odgałęzieniach 
w zawory regulacyjne - odcinające  do ciepłej wody użytkowej – tzw. „nastawne kryzy”,  
np. f. Honeywell  typ Alwa-Komb-4 DN15. 
 

Rozmieszczenie punktów poboru wody,  rozprowadzenie i średnice rur zostało określone w 
części rysunkowej.  
Na etapie realizacji nie wyklucza się wprowadzenia zmian według ustaleń na budowie. 
 

Instalacje generalnie wykonane zostaną jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdłuż ścian. 
Obudować należy pion główny oraz podejścia w pomieszczeniach kuchni i łazienki, gdzie 
przewiduje się obudowę podstropową z płyt k.-g. 
Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy okładziny ustalone zostanie w uzgodnieniach 
roboczych na budowie. 
 

Z uwagi na czasochłonność i uciążliwość wykonania instalacji podtynkowej przewiduje się   
wykonanie podłączenia punktów poboru wody wg rozwiązań stanu istniejącego  tzn. jako 
instalację odkrytą prowadzoną wierzchem po istniejącej glazurze ścian.   
 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą  do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  
Następnie instalacje  poddać badaniom szczelności oraz dokonać odbioru robót instalacyjnych   
zgodnie z  "Warunkami technicznymi ….... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne   
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wielkość ciśnienia próbnego  1,0 MPa. 
Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie podnieść do 
zadanej  wartości w odstępach 10 minut.  W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia 
nie może być większy niż 0,06 MPa.   
Po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie 
pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż  o 0,02 MPa.  Dodatkowo podczas 
trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń. 
 

Po pozytywnych wynikach próby ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
Podejść do punktów poboru nie izolować. 
 

INSTALACJA  HYDRANTOWA.  
Wewnętrzna instalacja wody  p.poż zasilająca hydranty pozostaje bez zmian. 
W związku z wymianą instalacji wody bytowej zajdzie konieczność przebudowy fragmentu 
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych 
warunków. 
Przebudowę wykonać analogicznie do stanu istniejącego w technologii z rur stalowych 
średnich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za 
pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
 

Należy również zdemontować istniejący ślepy odcinek instalacji hydrantowej określony  
w projekcie na rzucie piwnic. 
Przebudowaną instalację  poddać badaniom szczelności j.w. 
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7.   IZOLACJA  PRZEWODÓW.  

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze należy zabezpieczyć termicznie i mechanicznie za 
pomocą izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR  odpornej na temperaturę min. 100°C,  
o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż  0,035 W/mK  i grubość izolacji nie 
mniejszej niż określono w załączniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunków Technicznych  ( D.U. 75, 
poz. 690 )  -  wg. poniższej tabeli: 
 

Lp Przewód wody ciepłej, grzewczej Minimalna grubość izolacji 
1 Średnica wewnętrzna  do 22 mm  20 mm 
2 Średnica wewnętrzna  od 22 do 35 mm  30 mm 
3 Średnica wewnętrzna  od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Przewody wg poz. 1-3 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-3 

Lp Przewód wody zimnej  
1 Średnica wewnętrzna  do 50 mm 9  mm 

   

  Uwaga: 
   1.  Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż  
        podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
   2.  Zapewnić ciągłość izolacji  na kolanach, trójnikach, obejmach mocujących, punktach  
        stałych i innych elementach instalacyjnych.  
Zalecane systemy izolacyjne :  Steinonorm 310 ,  Thermaflex.  
Zaleca się zastosowanie izolacji o wyższym standardzie estetycznym,  np. w płaszczu z folii . 
 
 

8.   ZABEZPIECZENIE  P.POŻ.   
 

    Przepusty instalacyjne przez ściany kotłowni i hydroforni należy wykonać w klasie  
    odporności  EI 120  z wykorzystaniem właściwych systemowych uszczelnień pożarowych. 
    Do wykonania przepustów stosować materiały ogniochronne atestowane  ( np. systemu    
    Hilti , Promastop ) w postaci : mas,  zapraw, opasek i kołnierzy ogniochronnych    
    dostosowanych do średnic prowadzonych przewodów, grubości i rodzaju przegród    
    budowlanych, wielkości wypełnianych szczelin. 
 

    Przejścia  rurami stalowymi  uszczelnić masą elastyczną np. CP 601S firmy HILTI. 
    Przejścia  rurami palnymi  zabezpieczyć obejmami p.poż. np. firmy HILTI typu CP 648    
    montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia p.poż. 
    Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32 mm, stosować ogniochronną pęczniejącą 
    masę uszczelniającą np. CP 611A firmy HILTI , którą można łączyć z zaprawą np. CP636. 
 

    Dla rur z  PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm można stosować     
    również kasety ogniochronne PROMASTOP-I  EI 120 służące do uszczelniania przejść w    
    ścianach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu  
    o grubości nie mniejszej niż 10 cm. 
    Przestrzeń między rurami a ściankami otworu powinna być przed założeniem kaset    
    dokładnie wypełniona  zaprawą cementową. 
    Wszystkie przepusty ppoż. należy oznakować. 

    Przy wejściu do kotłowni umieścić gaśnicę proszkową  typ GP-6X/ABC . 
    Umieścić oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowiązującymi wzorcami :   
     >  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  
     >  Drzwi przeciwpożarowe – zamykać,  
     >  Gaśnica,  
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9.  UWAGI  REALIZACYJNE 

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfikę funkcjonuje w trybie ciągłym bez przerw 
świątecznych, wakacyjnych .itp,  jedynie z mniejszym obłożeniem w czasie zajęć szkolnych.  
Mając powyższe na uwadze prace w zakresie modernizacji :   
>  kotłowni, instalacji c.o.    - należy prowadzić w okresie poza sezonem grzewczym  
>  instalacji wody  - wymagają sporządzenia przez wykonawcę  ( w uzgodnieniu z  
    użytkownikiem )  szczegółowego planu dotyczącego zakresu i intensywności robót.  
 

Wymianę przewodów wody zaleca się prowadzić etapami np. w ten sposób,  że obok 
istniejącego przewodu wody ciepłej lub zimnej kładziemy nowy przewód i wykonujemy  
od niego nowe podejścia w możliwym do realizacji bez wyłączenia wody zakresie. 
Potem demontujemy istniejący przewód wraz z cyrkulacją i wykonujemy przepięcia. 
W miejsce zdemontowanych przewodów kładziemy nowy. 
Alternatywnym rozwiązaniem może być demontaż istniejącej cyrkulacji i w jej miejsce 
ułożenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepłej.  
Możliwe do realizacji jest każde inne rozwiązanie wygodne dla wykonawcy, możliwie krótkie 
w realizacji i jak najmniej uciążliwe dla użytkownika . 
 

Przy wymianie pionu ważne jest aby drugi pion był czynny wówczas na każdym piętrze będzie 
dostępna łazienka.   
 

Ważne jest żeby instalacje wody zimnej oraz ciepłej nie były wykonywane jednocześnie,  
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepięcia instalacji możliwie jak najdłużej 
była dostępna przynajmniej woda zimna lub ciepła o obniżonej temperaturze. 
Jeżeli zajdzie taka potrzeba i ułatwi to pracę, cała cyrkulacja może być w każdej chwili 
zdemontowana bo bez niej obiekt może funkcjonować.   
 

10.  UWAGI  KOŃCOWE 

   1.  Wszystkie zamontowane urządzenia, materiały i armatura  muszą odpowiadać Polskim   
    Normom i posiadać ważne certyfikaty jakości, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty  

  techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego użytkowania  
  i stosowania w budownictwie. 

   2.  Wszelkie prace związane z wykonaniem instalacji  prowadzić zgodnie z : 
                 obowiązującymi przepisami,  normami,  wytycznymi. 
                 instrukcjami i wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów   

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r  (wraz z późn.  
                   zmianami)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
                   budynki i ich usytuowanie  ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r ) 

 wymogami ogólnymi i szczegółowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a w szczególności z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu  
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r  w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych   

      ( Dz.U. z 2003 r Nr 47, poz.401) 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych,    
                  zeszyt nr 6 - wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych,  
                  zeszyt nr 7 -   wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw  sztucznych                    
                 opracowanymi przez  PKTSGGiK - 1994 r  
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                           OPIS TECHNICZNY 
 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  

        - specyfikacja przetargowa 
  - wytyczne użytkownika obiektu 
  - inwentaryzacja stanu istniejącego 
  - obowiązujące przepisy, normy, wytyczne 

   
2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w istniejącym budynku Domu Pieczy Zastępczej. 
Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , piętro ) 
podpiwniczonym.  
Na poziomie parteru i piętra jest część mieszkalna, socjalna, biurowa.  
Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotłownia. 
 

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23 
 

3.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w szczególności : 
  >  kotłowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczącym dostawy ciepłej wody  
  >  centralnego ogrzewania w zakresie wymiany części grzejników  
  >  wody zimnej,  ciepłej,  cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic  
       oraz pionu głównego na prawym skrzydle    
 

4.   MODERNIZACJA KOTŁOWNI.  

W obiekcie funkcjonuje własna kotłownia olejowa pracująca na potrzeby ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody użytkowej, znajdująca się w wydzielonym pomieszczeniu na 
poziomie piwnic z komunikacją wewnętrzną korytarzem głównym piwnic. 
Skład oleju znajduje się w pomieszczeniu obok z niezależnym wejściem z zewnątrz. 
Kotłownia spełnia wymagania i osiąga właściwe parametry grzewcze i dostawy ciepłej wody. 
Źródłem ciepła jest kocioł firmy Viessmann  typ  Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW. 
 

System spalinowy kotła sprawny –  bez zmian. 
Układ wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kotłowni sprawny –  bez zmian.  
Istniejące  zbiorniki oleju wraz z ich osprzętem i ścieżką olejową są w dobrym stanie 
technicznym  -  bez zmian. 
 

Kocioł obsługuje dwa pompowe obiegi grzewcze : 
> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego 
> obieg przygotowania centralnej ciepłej wody w podgrzewaczu pojemnościowym V= 500 l.   
które są w dobrym stanie technicznym  - bez zmian.  
Instalacja kotłowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji. 
Zalecany jest przegląd techniczny zamontowanych urządzeń, armatury, osprzętu , urządzeń 
zabezpieczających, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia 
naprawa protokołem konieczności. 
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Modernizacji podlegać będą instalacje po stronie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji obejmujące 
połączenie z instalacjami wewnętrznymi istniejącego podgrzewacza ciepłej wody, który 
pozostaje do dalszej eksploatacji.  
 

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zaworów odcinających instalacje 
wewnętrzne wykonać w technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 ,  
2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego 
ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
Odcinki instalacji w zakresie od zaworów do wyjścia z kotłowni oraz przewód do zaworu 
czerpalnego przy kotle wykonać w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , łączonych 
za pomocą złączek systemowych, zaciskowych.   
Wszystkie rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
Do mocowania rur na ścianach stosować uchwyty stal. ocynk. z osadzoną wkładką z gumy. 
 

Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe  => PN10. 
 

Próbę ciśnienia wykonać jako wspólna z instalacją wewnętrzną  przy odciętym podgrzewaczu.  
 

Instalację po pozytywnej próbie zabezpieczyć termicznie zg. z pkt 7 opisu. 
 

Podłączenie kotła z instalacją wody ( uzupełnianie zładu ) wykonać jako rozłączne z pomocą 
węża elastycznego.   
 

Wszystkie projektowane rury wychodzące z kotłowni - przepusty instalacyjne przez ścianę 
należy wykonać jako nowe w klasie odporności EI 120   i właściwie oznakować. 

WYKAZ  PODSTAWOWYCH  URZĄDZEŃ  KOTŁOWNI  DO  WYMIANY 

Ozn. Wyszczególnienie Szt. Uwagi 

 
PC 

Pompa cyrkulacji   c.w.u.   Wilo  typ  Stratos PICO-Z20/1-4     
G= 0,3 m3/h ,  H= 1,0 msw ,  N= 38 W 

   1  

NW Naczynie wzbiorcze  REFLEX    typ   DE 25 / 10bar   Vn=  25 l  1 3,5/6 bar 

ZB Zawór bezpieczeństwa  SYR    typ 2115,   d = 25 mm,  do = 20  mm 1 6 bar 

 

5.  WYMIANA  GRZEJNIKÓW  INSTALACJI  C.O.  

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa  
z rozdziałem dolnym, z głównymi przewodami zasilającymi prowadzonymi w piwnicy. 
Poziomy wykonane są jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni. 
Piony zasilające, do których podłączone są grzejniki, prowadzone są wzdłuż ścian 
zewnętrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji. 
Na instalacji zabudowane są grzejniki  w wersji  standard,  stalowe,  płytowe. 
 

W ramach modernizacji przewiduje się wymianę grzejników wraz z ich armaturą. 
Wymiana obejmuje  42  grzejniki z czego :  na piętrze -  11 szt. , na parterze – 11szt.,  
na poziomie  piwnic - 20 szt.  
Wymiana dotyczyć będzie grzejnika uzbrojonego w : 
-  zawór termostatyczny grzejnikowy na gałązce zasilającej 
-  zawór odcinający grzejnikowy na gałązce powrotnej  
-  firmowy odpowietrznik grzejnikowy 
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Wymiana grzejników dotyczyć będzie ok. 65%  ich stanu istniejącego. 
W związku z powyższym przewiduje się demontaż wszystkich grzejników, a następnie  
grzejniki, które mały być dalej użytkowane należy indywidualnie dokładnie przepłukać  
i ponownie zamontować w to samo miejsce.  
Należy liczyć się również z tym, że przeprowadzona na końcu robót próba ciśnieniowa, może 
wygenerować do wymiany kolejne grzejniki o nie zauważalnych obecnie uszkodzeniach.  
 

W czasie demontażu grzejników należy sprawdzić i spisać nastawy na istniejących zaworach 
termostatycznych aby później na zaworach termostatycznych nowych grzejników ustawić takie 
same – równoważne nastawy.  
 

Podłączenie nowego grzejnika do pionu przewiduje się wykonać z wykorzystaniem gałązek 
istniejących wykonanych z rur miedzianych, które w razie konieczności należy przerobić,  
dopasować. 
 

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne, 
stalowe, płytowe z blachą konwektorową, z osłonami bocznymi,  z podejściami bocznymi. 
Wielkości poszczególnych grzejników i ich lokalizacje określono w  części rysunkowej. 
Grzejniki montować na firmowych wspornikach ściennych zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie grzejniki podłączyć do instalacji z możliwością ich indywidualnego odcięcia.  
Zaleca się aby każdy grzejnik jeszcze przed zakupem  gabarytowo domierzyć na budowie .  
 

Wymianie podlegać również będą wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzające na pionach. 
Przy ich braku na pionie należy go zamontować. 
Należy zastosować automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym. 
 

Należy dokonać przeglądu istniejącej izolacji termicznej na przewodach głównych ,  
a jej ewentualne ubytki uzupełnić. 
 
PRÓBA  CIŚNIENIOWA 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  Następnie instalacje napełnić, odpowietrzyć i po jej 
ustabilizowaniu poddać badaniom szczelności na zimno oraz na gorąco zgodnie  
z  "Warunkami technicznmi....".  
Wielkość ciśnienia próbnego :  =>   6 bar 
Próbę na gorąco wykonać przy zdjętych głowicach  termostatycznych . 
Zład grzewczy napełniać i uzupełniać wodą o składzie zgodnym  z  PN-93/C-04607. 
 

Po pozytywnie zakończonej próbie ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
 

6.  WYMIANA  INSTALACJI  WODNEJ  

Budynek zasilany jest zewnętrznym przyłączem wody 40 PE  wprowadzonym do 
pomieszczenia technicznego - hydroforni  na poziomie piwnic. 
Przyłącze za istniejącym wodomierzem rozgałęzia się na : 
> instalację p.poż.     - zasilana poprzez zestaw hydroforowy 
> instalację bytową   - zasilana bezpośrednio z sieci 
 

Na odgałęzieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszeństwa odcinającego dopływ wody 
do instalacji bytowej przy spadku ciśnienia na czynnej instalacji p.poż. 
 

Istniejąca instalacja p.poż. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. 
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Istniejąca instalacja bytowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zabudowana w obrębie piwnic  
przewidziana jest w całości do wymiany.  
Dotyczy to zarówno poziomów zasilających, podejść  jak i wszystkich istniejących punktów 
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne )  w pomieszczeniach piwnicznych.  
Instalację należy wymienić na nową w nawiązaniu do istniejącego wyposażenia sanitarnego 
pomieszczeń, nie przewiduje się montażu dodatkowych punktów poboru wody. 
 

Wymianie podlegać będzie również jeden z dwóch pionów głównych zamontowanych po 
przeciwnych stronach budynku ,  ozn. jako W2 , zasilający węzły wody zlokalizowane na 
wyższych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.  
Węzły wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostają bez zmian , z nowym podłączeniem  
do pionu, które należy uzbroić w zawory odcinające dostępne poprzez drzwiczki rewizyjne. 
 

WĘZEŁ  WODOMIERZOWY 

Istniejący wodomierz  typ JS 3,5 / 25 pozostaje do dalszego wykorzystania. 
 

WĘZEŁ  ROZGAŁĘŹNY 
Za węzłem wodomierzowym projektuje się rozdział instalacji wodociągowej na odrębne 
instalacje :   > hydrantową  i   > bytową. 
 

Na odgałęzieniu instalacji  > hydrantowej  zamontować :   zawór odcinający, zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40   oraz  presostat pomiaru ciśnienia ( np. Danfoss typ BCP )  
 

Na odgałęzieniu instalacji  >  bytowej  zamontować :  zawór odcinający,  zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40 ,  zawór elektromagnetyczny sterowany presostatem  
( np. Danfoss typ EV220B NC 40 + cewka BE230AS )  , filtr siatkowy 40 
 

Zawór elektromagnetyczny jest cały czas pod napięciem, natomiast w przypadku wykrycia 
pożaru, odłączenie napięcia powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie dopływu wody bytowej. 
Aby zapewnić dostarczenie wody bytowej również w przypadku awarii zasilania zaleca się aby 
zawór  wyposażony był w dodatkowy układ ręcznego otwierania ( RO ) . 
 

INSTALACJA WEWNĘTRZNA  
Instalację wewnętrzną wykonać w układzie :   
>  węzeł wodomierzowy,   
>  węzeł rozgałęźny,   
>  główne poziomy zasilające wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic  
>  podejścia do węzłów i pojedynczych punktów poboru wody w pomieszczeniach  sanitarno -    
    - socjalnych    
 

Instalację w obrębie pomieszczenia węzła wodomierzowego i rozgałęźnego wykonać w 
technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  
TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, 
uszczelnionych taśmą teflonową. 
Pozostałą instalację, poza pomieszczeniem należy wykonać w technologii z rur z tworzyw 
sztucznych,  wielowarstwowych Pex / Al / Pex  łączonych za pomocą złączek systemowych 
zaciskowych  lub alternatywnie w technologii z rur  PP łączonych przez zgrzewanie.   
Technologia rur PP może być bardziej estetyczna przy wykonywaniu podejść naściennych do 
punktów poboru. 
Wszystkie zastosowane rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosować ramiona dł. 0,6 m. 
Do mocowania rur stosować uchwyty systemowe np. Hilti ,  stalowe ocynkowane z osadzoną 
wkładką z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym określonym dla poszczególnych rur 
w części rysunkowej. 
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Przewody stabilizować punktami stałymi wykonanymi na zasadzie obejmy. 
Rury układać maksymalnie wysoko pod stropem i możliwie blisko względem siebie mając  
na uwadze późniejsze wygodne i właściwe założenie izolacji. 
 

Każde odgałęzienie funkcjonalne od poziomu głównego należy uzbroić w zawory odcinające. 
Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe oraz kurki do baterii  => PN10, 110 °C. 
Na instalacji zabudować typową armaturę i baterie czerpalne w wersji ściennej o standardzie 
ustalonym z inwestorem,  analogiczną do stanu istniejącego . 
Instalację cyrkulacji w celu regulacji przepływu przewiduje się uzbroić na odgałęzieniach 
w zawory regulacyjne - odcinające  do ciepłej wody użytkowej – tzw. „nastawne kryzy”,  
np. f. Honeywell  typ Alwa-Komb-4 DN15. 
 

Rozmieszczenie punktów poboru wody,  rozprowadzenie i średnice rur zostało określone w 
części rysunkowej.  
Na etapie realizacji nie wyklucza się wprowadzenia zmian według ustaleń na budowie. 
 

Instalacje generalnie wykonane zostaną jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdłuż ścian. 
Obudować należy pion główny oraz podejścia w pomieszczeniach kuchni i łazienki, gdzie 
przewiduje się obudowę podstropową z płyt k.-g. 
Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy okładziny ustalone zostanie w uzgodnieniach 
roboczych na budowie. 
 

Z uwagi na czasochłonność i uciążliwość wykonania instalacji podtynkowej przewiduje się   
wykonanie podłączenia punktów poboru wody wg rozwiązań stanu istniejącego  tzn. jako 
instalację odkrytą prowadzoną wierzchem po istniejącej glazurze ścian.   
 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą  do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  
Następnie instalacje  poddać badaniom szczelności oraz dokonać odbioru robót instalacyjnych   
zgodnie z  "Warunkami technicznymi ….... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne   
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wielkość ciśnienia próbnego  1,0 MPa. 
Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie podnieść do 
zadanej  wartości w odstępach 10 minut.  W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia 
nie może być większy niż 0,06 MPa.   
Po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie 
pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż  o 0,02 MPa.  Dodatkowo podczas 
trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń. 
 

Po pozytywnych wynikach próby ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
Podejść do punktów poboru nie izolować. 
 

INSTALACJA  HYDRANTOWA.  
Wewnętrzna instalacja wody  p.poż zasilająca hydranty pozostaje bez zmian. 
W związku z wymianą instalacji wody bytowej zajdzie konieczność przebudowy fragmentu 
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych 
warunków. 
Przebudowę wykonać analogicznie do stanu istniejącego w technologii z rur stalowych 
średnich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za 
pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
 

Należy również zdemontować istniejący ślepy odcinek instalacji hydrantowej określony  
w projekcie na rzucie piwnic. 
Przebudowaną instalację  poddać badaniom szczelności j.w. 
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7.   IZOLACJA  PRZEWODÓW.  

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze należy zabezpieczyć termicznie i mechanicznie za 
pomocą izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR  odpornej na temperaturę min. 100°C,  
o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż  0,035 W/mK  i grubość izolacji nie 
mniejszej niż określono w załączniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunków Technicznych  ( D.U. 75, 
poz. 690 )  -  wg. poniższej tabeli: 
 

Lp Przewód wody ciepłej, grzewczej Minimalna grubość izolacji 
1 Średnica wewnętrzna  do 22 mm  20 mm 
2 Średnica wewnętrzna  od 22 do 35 mm  30 mm 
3 Średnica wewnętrzna  od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Przewody wg poz. 1-3 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-3 

Lp Przewód wody zimnej  
1 Średnica wewnętrzna  do 50 mm 9  mm 

   

  Uwaga: 
   1.  Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż  
        podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
   2.  Zapewnić ciągłość izolacji  na kolanach, trójnikach, obejmach mocujących, punktach  
        stałych i innych elementach instalacyjnych.  
Zalecane systemy izolacyjne :  Steinonorm 310 ,  Thermaflex.  
Zaleca się zastosowanie izolacji o wyższym standardzie estetycznym,  np. w płaszczu z folii . 
 
 

8.   ZABEZPIECZENIE  P.POŻ.   
 

    Przepusty instalacyjne przez ściany kotłowni i hydroforni należy wykonać w klasie  
    odporności  EI 120  z wykorzystaniem właściwych systemowych uszczelnień pożarowych. 
    Do wykonania przepustów stosować materiały ogniochronne atestowane  ( np. systemu    
    Hilti , Promastop ) w postaci : mas,  zapraw, opasek i kołnierzy ogniochronnych    
    dostosowanych do średnic prowadzonych przewodów, grubości i rodzaju przegród    
    budowlanych, wielkości wypełnianych szczelin. 
 

    Przejścia  rurami stalowymi  uszczelnić masą elastyczną np. CP 601S firmy HILTI. 
    Przejścia  rurami palnymi  zabezpieczyć obejmami p.poż. np. firmy HILTI typu CP 648    
    montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia p.poż. 
    Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32 mm, stosować ogniochronną pęczniejącą 
    masę uszczelniającą np. CP 611A firmy HILTI , którą można łączyć z zaprawą np. CP636. 
 

    Dla rur z  PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm można stosować     
    również kasety ogniochronne PROMASTOP-I  EI 120 służące do uszczelniania przejść w    
    ścianach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu  
    o grubości nie mniejszej niż 10 cm. 
    Przestrzeń między rurami a ściankami otworu powinna być przed założeniem kaset    
    dokładnie wypełniona  zaprawą cementową. 
    Wszystkie przepusty ppoż. należy oznakować. 

    Przy wejściu do kotłowni umieścić gaśnicę proszkową  typ GP-6X/ABC . 
    Umieścić oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowiązującymi wzorcami :   
     >  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  
     >  Drzwi przeciwpożarowe – zamykać,  
     >  Gaśnica,  
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9.  UWAGI  REALIZACYJNE 

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfikę funkcjonuje w trybie ciągłym bez przerw 
świątecznych, wakacyjnych .itp,  jedynie z mniejszym obłożeniem w czasie zajęć szkolnych.  
Mając powyższe na uwadze prace w zakresie modernizacji :   
>  kotłowni, instalacji c.o.    - należy prowadzić w okresie poza sezonem grzewczym  
>  instalacji wody  - wymagają sporządzenia przez wykonawcę  ( w uzgodnieniu z  
    użytkownikiem )  szczegółowego planu dotyczącego zakresu i intensywności robót.  
 

Wymianę przewodów wody zaleca się prowadzić etapami np. w ten sposób,  że obok 
istniejącego przewodu wody ciepłej lub zimnej kładziemy nowy przewód i wykonujemy  
od niego nowe podejścia w możliwym do realizacji bez wyłączenia wody zakresie. 
Potem demontujemy istniejący przewód wraz z cyrkulacją i wykonujemy przepięcia. 
W miejsce zdemontowanych przewodów kładziemy nowy. 
Alternatywnym rozwiązaniem może być demontaż istniejącej cyrkulacji i w jej miejsce 
ułożenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepłej.  
Możliwe do realizacji jest każde inne rozwiązanie wygodne dla wykonawcy, możliwie krótkie 
w realizacji i jak najmniej uciążliwe dla użytkownika . 
 

Przy wymianie pionu ważne jest aby drugi pion był czynny wówczas na każdym piętrze będzie 
dostępna łazienka.   
 

Ważne jest żeby instalacje wody zimnej oraz ciepłej nie były wykonywane jednocześnie,  
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepięcia instalacji możliwie jak najdłużej 
była dostępna przynajmniej woda zimna lub ciepła o obniżonej temperaturze. 
Jeżeli zajdzie taka potrzeba i ułatwi to pracę, cała cyrkulacja może być w każdej chwili 
zdemontowana bo bez niej obiekt może funkcjonować.   
 

10.  UWAGI  KOŃCOWE 

   1.  Wszystkie zamontowane urządzenia, materiały i armatura  muszą odpowiadać Polskim   
    Normom i posiadać ważne certyfikaty jakości, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty  

  techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego użytkowania  
  i stosowania w budownictwie. 

   2.  Wszelkie prace związane z wykonaniem instalacji  prowadzić zgodnie z : 
                 obowiązującymi przepisami,  normami,  wytycznymi. 
                 instrukcjami i wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów   

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r  (wraz z późn.  
                   zmianami)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
                   budynki i ich usytuowanie  ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r ) 

 wymogami ogólnymi i szczegółowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a w szczególności z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu  
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r  w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych   

      ( Dz.U. z 2003 r Nr 47, poz.401) 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych,    
                  zeszyt nr 6 - wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych,  
                  zeszyt nr 7 -   wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw  sztucznych                    
                 opracowanymi przez  PKTSGGiK - 1994 r  
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                           OPIS TECHNICZNY 
 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  

        - specyfikacja przetargowa 
  - wytyczne użytkownika obiektu 
  - inwentaryzacja stanu istniejącego 
  - obowiązujące przepisy, normy, wytyczne 

   
2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w istniejącym budynku Domu Pieczy Zastępczej. 
Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , piętro ) 
podpiwniczonym.  
Na poziomie parteru i piętra jest część mieszkalna, socjalna, biurowa.  
Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotłownia. 
 

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23 
 

3.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w szczególności : 
  >  kotłowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczącym dostawy ciepłej wody  
  >  centralnego ogrzewania w zakresie wymiany części grzejników  
  >  wody zimnej,  ciepłej,  cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic  
       oraz pionu głównego na prawym skrzydle    
 

4.   MODERNIZACJA KOTŁOWNI.  

W obiekcie funkcjonuje własna kotłownia olejowa pracująca na potrzeby ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody użytkowej, znajdująca się w wydzielonym pomieszczeniu na 
poziomie piwnic z komunikacją wewnętrzną korytarzem głównym piwnic. 
Skład oleju znajduje się w pomieszczeniu obok z niezależnym wejściem z zewnątrz. 
Kotłownia spełnia wymagania i osiąga właściwe parametry grzewcze i dostawy ciepłej wody. 
Źródłem ciepła jest kocioł firmy Viessmann  typ  Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW. 
 

System spalinowy kotła sprawny –  bez zmian. 
Układ wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kotłowni sprawny –  bez zmian.  
Istniejące  zbiorniki oleju wraz z ich osprzętem i ścieżką olejową są w dobrym stanie 
technicznym  -  bez zmian. 
 

Kocioł obsługuje dwa pompowe obiegi grzewcze : 
> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego 
> obieg przygotowania centralnej ciepłej wody w podgrzewaczu pojemnościowym V= 500 l.   
które są w dobrym stanie technicznym  - bez zmian.  
Instalacja kotłowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji. 
Zalecany jest przegląd techniczny zamontowanych urządzeń, armatury, osprzętu , urządzeń 
zabezpieczających, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia 
naprawa protokołem konieczności. 
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Modernizacji podlegać będą instalacje po stronie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji obejmujące 
połączenie z instalacjami wewnętrznymi istniejącego podgrzewacza ciepłej wody, który 
pozostaje do dalszej eksploatacji.  
 

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zaworów odcinających instalacje 
wewnętrzne wykonać w technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 ,  
2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego 
ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
Odcinki instalacji w zakresie od zaworów do wyjścia z kotłowni oraz przewód do zaworu 
czerpalnego przy kotle wykonać w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , łączonych 
za pomocą złączek systemowych, zaciskowych.   
Wszystkie rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
Do mocowania rur na ścianach stosować uchwyty stal. ocynk. z osadzoną wkładką z gumy. 
 

Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe  => PN10. 
 

Próbę ciśnienia wykonać jako wspólna z instalacją wewnętrzną  przy odciętym podgrzewaczu.  
 

Instalację po pozytywnej próbie zabezpieczyć termicznie zg. z pkt 7 opisu. 
 

Podłączenie kotła z instalacją wody ( uzupełnianie zładu ) wykonać jako rozłączne z pomocą 
węża elastycznego.   
 

Wszystkie projektowane rury wychodzące z kotłowni - przepusty instalacyjne przez ścianę 
należy wykonać jako nowe w klasie odporności EI 120   i właściwie oznakować. 

WYKAZ  PODSTAWOWYCH  URZĄDZEŃ  KOTŁOWNI  DO  WYMIANY 

Ozn. Wyszczególnienie Szt. Uwagi 

 
PC 

Pompa cyrkulacji   c.w.u.   Wilo  typ  Stratos PICO-Z20/1-4     
G= 0,3 m3/h ,  H= 1,0 msw ,  N= 38 W 

   1  

NW Naczynie wzbiorcze  REFLEX    typ   DE 25 / 10bar   Vn=  25 l  1 3,5/6 bar 

ZB Zawór bezpieczeństwa  SYR    typ 2115,   d = 25 mm,  do = 20  mm 1 6 bar 

 

5.  WYMIANA  GRZEJNIKÓW  INSTALACJI  C.O.  

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa  
z rozdziałem dolnym, z głównymi przewodami zasilającymi prowadzonymi w piwnicy. 
Poziomy wykonane są jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni. 
Piony zasilające, do których podłączone są grzejniki, prowadzone są wzdłuż ścian 
zewnętrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji. 
Na instalacji zabudowane są grzejniki  w wersji  standard,  stalowe,  płytowe. 
 

W ramach modernizacji przewiduje się wymianę grzejników wraz z ich armaturą. 
Wymiana obejmuje  42  grzejniki z czego :  na piętrze -  11 szt. , na parterze – 11szt.,  
na poziomie  piwnic - 20 szt.  
Wymiana dotyczyć będzie grzejnika uzbrojonego w : 
-  zawór termostatyczny grzejnikowy na gałązce zasilającej 
-  zawór odcinający grzejnikowy na gałązce powrotnej  
-  firmowy odpowietrznik grzejnikowy 
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Wymiana grzejników dotyczyć będzie ok. 65%  ich stanu istniejącego. 
W związku z powyższym przewiduje się demontaż wszystkich grzejników, a następnie  
grzejniki, które mały być dalej użytkowane należy indywidualnie dokładnie przepłukać  
i ponownie zamontować w to samo miejsce.  
Należy liczyć się również z tym, że przeprowadzona na końcu robót próba ciśnieniowa, może 
wygenerować do wymiany kolejne grzejniki o nie zauważalnych obecnie uszkodzeniach.  
 

W czasie demontażu grzejników należy sprawdzić i spisać nastawy na istniejących zaworach 
termostatycznych aby później na zaworach termostatycznych nowych grzejników ustawić takie 
same – równoważne nastawy.  
 

Podłączenie nowego grzejnika do pionu przewiduje się wykonać z wykorzystaniem gałązek 
istniejących wykonanych z rur miedzianych, które w razie konieczności należy przerobić,  
dopasować. 
 

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne, 
stalowe, płytowe z blachą konwektorową, z osłonami bocznymi,  z podejściami bocznymi. 
Wielkości poszczególnych grzejników i ich lokalizacje określono w  części rysunkowej. 
Grzejniki montować na firmowych wspornikach ściennych zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie grzejniki podłączyć do instalacji z możliwością ich indywidualnego odcięcia.  
Zaleca się aby każdy grzejnik jeszcze przed zakupem  gabarytowo domierzyć na budowie .  
 

Wymianie podlegać również będą wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzające na pionach. 
Przy ich braku na pionie należy go zamontować. 
Należy zastosować automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym. 
 

Należy dokonać przeglądu istniejącej izolacji termicznej na przewodach głównych ,  
a jej ewentualne ubytki uzupełnić. 
 
PRÓBA  CIŚNIENIOWA 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  Następnie instalacje napełnić, odpowietrzyć i po jej 
ustabilizowaniu poddać badaniom szczelności na zimno oraz na gorąco zgodnie  
z  "Warunkami technicznmi....".  
Wielkość ciśnienia próbnego :  =>   6 bar 
Próbę na gorąco wykonać przy zdjętych głowicach  termostatycznych . 
Zład grzewczy napełniać i uzupełniać wodą o składzie zgodnym  z  PN-93/C-04607. 
 

Po pozytywnie zakończonej próbie ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
 

6.  WYMIANA  INSTALACJI  WODNEJ  

Budynek zasilany jest zewnętrznym przyłączem wody 40 PE  wprowadzonym do 
pomieszczenia technicznego - hydroforni  na poziomie piwnic. 
Przyłącze za istniejącym wodomierzem rozgałęzia się na : 
> instalację p.poż.     - zasilana poprzez zestaw hydroforowy 
> instalację bytową   - zasilana bezpośrednio z sieci 
 

Na odgałęzieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszeństwa odcinającego dopływ wody 
do instalacji bytowej przy spadku ciśnienia na czynnej instalacji p.poż. 
 

Istniejąca instalacja p.poż. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. 
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Istniejąca instalacja bytowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zabudowana w obrębie piwnic  
przewidziana jest w całości do wymiany.  
Dotyczy to zarówno poziomów zasilających, podejść  jak i wszystkich istniejących punktów 
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne )  w pomieszczeniach piwnicznych.  
Instalację należy wymienić na nową w nawiązaniu do istniejącego wyposażenia sanitarnego 
pomieszczeń, nie przewiduje się montażu dodatkowych punktów poboru wody. 
 

Wymianie podlegać będzie również jeden z dwóch pionów głównych zamontowanych po 
przeciwnych stronach budynku ,  ozn. jako W2 , zasilający węzły wody zlokalizowane na 
wyższych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.  
Węzły wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostają bez zmian , z nowym podłączeniem  
do pionu, które należy uzbroić w zawory odcinające dostępne poprzez drzwiczki rewizyjne. 
 

WĘZEŁ  WODOMIERZOWY 

Istniejący wodomierz  typ JS 3,5 / 25 pozostaje do dalszego wykorzystania. 
 

WĘZEŁ  ROZGAŁĘŹNY 
Za węzłem wodomierzowym projektuje się rozdział instalacji wodociągowej na odrębne 
instalacje :   > hydrantową  i   > bytową. 
 

Na odgałęzieniu instalacji  > hydrantowej  zamontować :   zawór odcinający, zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40   oraz  presostat pomiaru ciśnienia ( np. Danfoss typ BCP )  
 

Na odgałęzieniu instalacji  >  bytowej  zamontować :  zawór odcinający,  zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40 ,  zawór elektromagnetyczny sterowany presostatem  
( np. Danfoss typ EV220B NC 40 + cewka BE230AS )  , filtr siatkowy 40 
 

Zawór elektromagnetyczny jest cały czas pod napięciem, natomiast w przypadku wykrycia 
pożaru, odłączenie napięcia powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie dopływu wody bytowej. 
Aby zapewnić dostarczenie wody bytowej również w przypadku awarii zasilania zaleca się aby 
zawór  wyposażony był w dodatkowy układ ręcznego otwierania ( RO ) . 
 

INSTALACJA WEWNĘTRZNA  
Instalację wewnętrzną wykonać w układzie :   
>  węzeł wodomierzowy,   
>  węzeł rozgałęźny,   
>  główne poziomy zasilające wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic  
>  podejścia do węzłów i pojedynczych punktów poboru wody w pomieszczeniach  sanitarno -    
    - socjalnych    
 

Instalację w obrębie pomieszczenia węzła wodomierzowego i rozgałęźnego wykonać w 
technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  
TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, 
uszczelnionych taśmą teflonową. 
Pozostałą instalację, poza pomieszczeniem należy wykonać w technologii z rur z tworzyw 
sztucznych,  wielowarstwowych Pex / Al / Pex  łączonych za pomocą złączek systemowych 
zaciskowych  lub alternatywnie w technologii z rur  PP łączonych przez zgrzewanie.   
Technologia rur PP może być bardziej estetyczna przy wykonywaniu podejść naściennych do 
punktów poboru. 
Wszystkie zastosowane rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosować ramiona dł. 0,6 m. 
Do mocowania rur stosować uchwyty systemowe np. Hilti ,  stalowe ocynkowane z osadzoną 
wkładką z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym określonym dla poszczególnych rur 
w części rysunkowej. 
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Przewody stabilizować punktami stałymi wykonanymi na zasadzie obejmy. 
Rury układać maksymalnie wysoko pod stropem i możliwie blisko względem siebie mając  
na uwadze późniejsze wygodne i właściwe założenie izolacji. 
 

Każde odgałęzienie funkcjonalne od poziomu głównego należy uzbroić w zawory odcinające. 
Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe oraz kurki do baterii  => PN10, 110 °C. 
Na instalacji zabudować typową armaturę i baterie czerpalne w wersji ściennej o standardzie 
ustalonym z inwestorem,  analogiczną do stanu istniejącego . 
Instalację cyrkulacji w celu regulacji przepływu przewiduje się uzbroić na odgałęzieniach 
w zawory regulacyjne - odcinające  do ciepłej wody użytkowej – tzw. „nastawne kryzy”,  
np. f. Honeywell  typ Alwa-Komb-4 DN15. 
 

Rozmieszczenie punktów poboru wody,  rozprowadzenie i średnice rur zostało określone w 
części rysunkowej.  
Na etapie realizacji nie wyklucza się wprowadzenia zmian według ustaleń na budowie. 
 

Instalacje generalnie wykonane zostaną jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdłuż ścian. 
Obudować należy pion główny oraz podejścia w pomieszczeniach kuchni i łazienki, gdzie 
przewiduje się obudowę podstropową z płyt k.-g. 
Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy okładziny ustalone zostanie w uzgodnieniach 
roboczych na budowie. 
 

Z uwagi na czasochłonność i uciążliwość wykonania instalacji podtynkowej przewiduje się   
wykonanie podłączenia punktów poboru wody wg rozwiązań stanu istniejącego  tzn. jako 
instalację odkrytą prowadzoną wierzchem po istniejącej glazurze ścian.   
 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą  do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  
Następnie instalacje  poddać badaniom szczelności oraz dokonać odbioru robót instalacyjnych   
zgodnie z  "Warunkami technicznymi ….... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne   
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wielkość ciśnienia próbnego  1,0 MPa. 
Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie podnieść do 
zadanej  wartości w odstępach 10 minut.  W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia 
nie może być większy niż 0,06 MPa.   
Po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie 
pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż  o 0,02 MPa.  Dodatkowo podczas 
trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń. 
 

Po pozytywnych wynikach próby ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
Podejść do punktów poboru nie izolować. 
 

INSTALACJA  HYDRANTOWA.  
Wewnętrzna instalacja wody  p.poż zasilająca hydranty pozostaje bez zmian. 
W związku z wymianą instalacji wody bytowej zajdzie konieczność przebudowy fragmentu 
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych 
warunków. 
Przebudowę wykonać analogicznie do stanu istniejącego w technologii z rur stalowych 
średnich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za 
pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
 

Należy również zdemontować istniejący ślepy odcinek instalacji hydrantowej określony  
w projekcie na rzucie piwnic. 
Przebudowaną instalację  poddać badaniom szczelności j.w. 
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7.   IZOLACJA  PRZEWODÓW.  

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze należy zabezpieczyć termicznie i mechanicznie za 
pomocą izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR  odpornej na temperaturę min. 100°C,  
o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż  0,035 W/mK  i grubość izolacji nie 
mniejszej niż określono w załączniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunków Technicznych  ( D.U. 75, 
poz. 690 )  -  wg. poniższej tabeli: 
 

Lp Przewód wody ciepłej, grzewczej Minimalna grubość izolacji 
1 Średnica wewnętrzna  do 22 mm  20 mm 
2 Średnica wewnętrzna  od 22 do 35 mm  30 mm 
3 Średnica wewnętrzna  od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Przewody wg poz. 1-3 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-3 

Lp Przewód wody zimnej  
1 Średnica wewnętrzna  do 50 mm 9  mm 

   

  Uwaga: 
   1.  Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż  
        podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
   2.  Zapewnić ciągłość izolacji  na kolanach, trójnikach, obejmach mocujących, punktach  
        stałych i innych elementach instalacyjnych.  
Zalecane systemy izolacyjne :  Steinonorm 310 ,  Thermaflex.  
Zaleca się zastosowanie izolacji o wyższym standardzie estetycznym,  np. w płaszczu z folii . 
 
 

8.   ZABEZPIECZENIE  P.POŻ.   
 

    Przepusty instalacyjne przez ściany kotłowni i hydroforni należy wykonać w klasie  
    odporności  EI 120  z wykorzystaniem właściwych systemowych uszczelnień pożarowych. 
    Do wykonania przepustów stosować materiały ogniochronne atestowane  ( np. systemu    
    Hilti , Promastop ) w postaci : mas,  zapraw, opasek i kołnierzy ogniochronnych    
    dostosowanych do średnic prowadzonych przewodów, grubości i rodzaju przegród    
    budowlanych, wielkości wypełnianych szczelin. 
 

    Przejścia  rurami stalowymi  uszczelnić masą elastyczną np. CP 601S firmy HILTI. 
    Przejścia  rurami palnymi  zabezpieczyć obejmami p.poż. np. firmy HILTI typu CP 648    
    montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia p.poż. 
    Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32 mm, stosować ogniochronną pęczniejącą 
    masę uszczelniającą np. CP 611A firmy HILTI , którą można łączyć z zaprawą np. CP636. 
 

    Dla rur z  PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm można stosować     
    również kasety ogniochronne PROMASTOP-I  EI 120 służące do uszczelniania przejść w    
    ścianach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu  
    o grubości nie mniejszej niż 10 cm. 
    Przestrzeń między rurami a ściankami otworu powinna być przed założeniem kaset    
    dokładnie wypełniona  zaprawą cementową. 
    Wszystkie przepusty ppoż. należy oznakować. 

    Przy wejściu do kotłowni umieścić gaśnicę proszkową  typ GP-6X/ABC . 
    Umieścić oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowiązującymi wzorcami :   
     >  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  
     >  Drzwi przeciwpożarowe – zamykać,  
     >  Gaśnica,  
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9.  UWAGI  REALIZACYJNE 

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfikę funkcjonuje w trybie ciągłym bez przerw 
świątecznych, wakacyjnych .itp,  jedynie z mniejszym obłożeniem w czasie zajęć szkolnych.  
Mając powyższe na uwadze prace w zakresie modernizacji :   
>  kotłowni, instalacji c.o.    - należy prowadzić w okresie poza sezonem grzewczym  
>  instalacji wody  - wymagają sporządzenia przez wykonawcę  ( w uzgodnieniu z  
    użytkownikiem )  szczegółowego planu dotyczącego zakresu i intensywności robót.  
 

Wymianę przewodów wody zaleca się prowadzić etapami np. w ten sposób,  że obok 
istniejącego przewodu wody ciepłej lub zimnej kładziemy nowy przewód i wykonujemy  
od niego nowe podejścia w możliwym do realizacji bez wyłączenia wody zakresie. 
Potem demontujemy istniejący przewód wraz z cyrkulacją i wykonujemy przepięcia. 
W miejsce zdemontowanych przewodów kładziemy nowy. 
Alternatywnym rozwiązaniem może być demontaż istniejącej cyrkulacji i w jej miejsce 
ułożenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepłej.  
Możliwe do realizacji jest każde inne rozwiązanie wygodne dla wykonawcy, możliwie krótkie 
w realizacji i jak najmniej uciążliwe dla użytkownika . 
 

Przy wymianie pionu ważne jest aby drugi pion był czynny wówczas na każdym piętrze będzie 
dostępna łazienka.   
 

Ważne jest żeby instalacje wody zimnej oraz ciepłej nie były wykonywane jednocześnie,  
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepięcia instalacji możliwie jak najdłużej 
była dostępna przynajmniej woda zimna lub ciepła o obniżonej temperaturze. 
Jeżeli zajdzie taka potrzeba i ułatwi to pracę, cała cyrkulacja może być w każdej chwili 
zdemontowana bo bez niej obiekt może funkcjonować.   
 

10.  UWAGI  KOŃCOWE 

   1.  Wszystkie zamontowane urządzenia, materiały i armatura  muszą odpowiadać Polskim   
    Normom i posiadać ważne certyfikaty jakości, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty  

  techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego użytkowania  
  i stosowania w budownictwie. 

   2.  Wszelkie prace związane z wykonaniem instalacji  prowadzić zgodnie z : 
                 obowiązującymi przepisami,  normami,  wytycznymi. 
                 instrukcjami i wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów   

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r  (wraz z późn.  
                   zmianami)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
                   budynki i ich usytuowanie  ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r ) 

 wymogami ogólnymi i szczegółowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a w szczególności z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu  
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r  w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych   

      ( Dz.U. z 2003 r Nr 47, poz.401) 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych,    
                  zeszyt nr 6 - wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych,  
                  zeszyt nr 7 -   wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw  sztucznych                    
                 opracowanymi przez  PKTSGGiK - 1994 r  
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                           OPIS TECHNICZNY 
 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  

        - specyfikacja przetargowa 
  - wytyczne użytkownika obiektu 
  - inwentaryzacja stanu istniejącego 
  - obowiązujące przepisy, normy, wytyczne 

   
2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w istniejącym budynku Domu Pieczy Zastępczej. 
Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , piętro ) 
podpiwniczonym.  
Na poziomie parteru i piętra jest część mieszkalna, socjalna, biurowa.  
Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotłownia. 
 

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23 
 

3.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w szczególności : 
  >  kotłowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczącym dostawy ciepłej wody  
  >  centralnego ogrzewania w zakresie wymiany części grzejników  
  >  wody zimnej,  ciepłej,  cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic  
       oraz pionu głównego na prawym skrzydle    
 

4.   MODERNIZACJA KOTŁOWNI.  

W obiekcie funkcjonuje własna kotłownia olejowa pracująca na potrzeby ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody użytkowej, znajdująca się w wydzielonym pomieszczeniu na 
poziomie piwnic z komunikacją wewnętrzną korytarzem głównym piwnic. 
Skład oleju znajduje się w pomieszczeniu obok z niezależnym wejściem z zewnątrz. 
Kotłownia spełnia wymagania i osiąga właściwe parametry grzewcze i dostawy ciepłej wody. 
Źródłem ciepła jest kocioł firmy Viessmann  typ  Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW. 
 

System spalinowy kotła sprawny –  bez zmian. 
Układ wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kotłowni sprawny –  bez zmian.  
Istniejące  zbiorniki oleju wraz z ich osprzętem i ścieżką olejową są w dobrym stanie 
technicznym  -  bez zmian. 
 

Kocioł obsługuje dwa pompowe obiegi grzewcze : 
> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego 
> obieg przygotowania centralnej ciepłej wody w podgrzewaczu pojemnościowym V= 500 l.   
które są w dobrym stanie technicznym  - bez zmian.  
Instalacja kotłowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji. 
Zalecany jest przegląd techniczny zamontowanych urządzeń, armatury, osprzętu , urządzeń 
zabezpieczających, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia 
naprawa protokołem konieczności. 
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Modernizacji podlegać będą instalacje po stronie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji obejmujące 
połączenie z instalacjami wewnętrznymi istniejącego podgrzewacza ciepłej wody, który 
pozostaje do dalszej eksploatacji.  
 

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zaworów odcinających instalacje 
wewnętrzne wykonać w technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 ,  
2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego 
ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
Odcinki instalacji w zakresie od zaworów do wyjścia z kotłowni oraz przewód do zaworu 
czerpalnego przy kotle wykonać w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , łączonych 
za pomocą złączek systemowych, zaciskowych.   
Wszystkie rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
Do mocowania rur na ścianach stosować uchwyty stal. ocynk. z osadzoną wkładką z gumy. 
 

Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe  => PN10. 
 

Próbę ciśnienia wykonać jako wspólna z instalacją wewnętrzną  przy odciętym podgrzewaczu.  
 

Instalację po pozytywnej próbie zabezpieczyć termicznie zg. z pkt 7 opisu. 
 

Podłączenie kotła z instalacją wody ( uzupełnianie zładu ) wykonać jako rozłączne z pomocą 
węża elastycznego.   
 

Wszystkie projektowane rury wychodzące z kotłowni - przepusty instalacyjne przez ścianę 
należy wykonać jako nowe w klasie odporności EI 120   i właściwie oznakować. 

WYKAZ  PODSTAWOWYCH  URZĄDZEŃ  KOTŁOWNI  DO  WYMIANY 

Ozn. Wyszczególnienie Szt. Uwagi 

 
PC 

Pompa cyrkulacji   c.w.u.   Wilo  typ  Stratos PICO-Z20/1-4     
G= 0,3 m3/h ,  H= 1,0 msw ,  N= 38 W 

   1  

NW Naczynie wzbiorcze  REFLEX    typ   DE 25 / 10bar   Vn=  25 l  1 3,5/6 bar 

ZB Zawór bezpieczeństwa  SYR    typ 2115,   d = 25 mm,  do = 20  mm 1 6 bar 

 

5.  WYMIANA  GRZEJNIKÓW  INSTALACJI  C.O.  

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa  
z rozdziałem dolnym, z głównymi przewodami zasilającymi prowadzonymi w piwnicy. 
Poziomy wykonane są jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni. 
Piony zasilające, do których podłączone są grzejniki, prowadzone są wzdłuż ścian 
zewnętrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji. 
Na instalacji zabudowane są grzejniki  w wersji  standard,  stalowe,  płytowe. 
 

W ramach modernizacji przewiduje się wymianę grzejników wraz z ich armaturą. 
Wymiana obejmuje  42  grzejniki z czego :  na piętrze -  11 szt. , na parterze – 11szt.,  
na poziomie  piwnic - 20 szt.  
Wymiana dotyczyć będzie grzejnika uzbrojonego w : 
-  zawór termostatyczny grzejnikowy na gałązce zasilającej 
-  zawór odcinający grzejnikowy na gałązce powrotnej  
-  firmowy odpowietrznik grzejnikowy 
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Wymiana grzejników dotyczyć będzie ok. 65%  ich stanu istniejącego. 
W związku z powyższym przewiduje się demontaż wszystkich grzejników, a następnie  
grzejniki, które mały być dalej użytkowane należy indywidualnie dokładnie przepłukać  
i ponownie zamontować w to samo miejsce.  
Należy liczyć się również z tym, że przeprowadzona na końcu robót próba ciśnieniowa, może 
wygenerować do wymiany kolejne grzejniki o nie zauważalnych obecnie uszkodzeniach.  
 

W czasie demontażu grzejników należy sprawdzić i spisać nastawy na istniejących zaworach 
termostatycznych aby później na zaworach termostatycznych nowych grzejników ustawić takie 
same – równoważne nastawy.  
 

Podłączenie nowego grzejnika do pionu przewiduje się wykonać z wykorzystaniem gałązek 
istniejących wykonanych z rur miedzianych, które w razie konieczności należy przerobić,  
dopasować. 
 

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne, 
stalowe, płytowe z blachą konwektorową, z osłonami bocznymi,  z podejściami bocznymi. 
Wielkości poszczególnych grzejników i ich lokalizacje określono w  części rysunkowej. 
Grzejniki montować na firmowych wspornikach ściennych zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie grzejniki podłączyć do instalacji z możliwością ich indywidualnego odcięcia.  
Zaleca się aby każdy grzejnik jeszcze przed zakupem  gabarytowo domierzyć na budowie .  
 

Wymianie podlegać również będą wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzające na pionach. 
Przy ich braku na pionie należy go zamontować. 
Należy zastosować automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym. 
 

Należy dokonać przeglądu istniejącej izolacji termicznej na przewodach głównych ,  
a jej ewentualne ubytki uzupełnić. 
 
PRÓBA  CIŚNIENIOWA 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  Następnie instalacje napełnić, odpowietrzyć i po jej 
ustabilizowaniu poddać badaniom szczelności na zimno oraz na gorąco zgodnie  
z  "Warunkami technicznmi....".  
Wielkość ciśnienia próbnego :  =>   6 bar 
Próbę na gorąco wykonać przy zdjętych głowicach  termostatycznych . 
Zład grzewczy napełniać i uzupełniać wodą o składzie zgodnym  z  PN-93/C-04607. 
 

Po pozytywnie zakończonej próbie ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
 

6.  WYMIANA  INSTALACJI  WODNEJ  

Budynek zasilany jest zewnętrznym przyłączem wody 40 PE  wprowadzonym do 
pomieszczenia technicznego - hydroforni  na poziomie piwnic. 
Przyłącze za istniejącym wodomierzem rozgałęzia się na : 
> instalację p.poż.     - zasilana poprzez zestaw hydroforowy 
> instalację bytową   - zasilana bezpośrednio z sieci 
 

Na odgałęzieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszeństwa odcinającego dopływ wody 
do instalacji bytowej przy spadku ciśnienia na czynnej instalacji p.poż. 
 

Istniejąca instalacja p.poż. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. 
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Istniejąca instalacja bytowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zabudowana w obrębie piwnic  
przewidziana jest w całości do wymiany.  
Dotyczy to zarówno poziomów zasilających, podejść  jak i wszystkich istniejących punktów 
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne )  w pomieszczeniach piwnicznych.  
Instalację należy wymienić na nową w nawiązaniu do istniejącego wyposażenia sanitarnego 
pomieszczeń, nie przewiduje się montażu dodatkowych punktów poboru wody. 
 

Wymianie podlegać będzie również jeden z dwóch pionów głównych zamontowanych po 
przeciwnych stronach budynku ,  ozn. jako W2 , zasilający węzły wody zlokalizowane na 
wyższych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.  
Węzły wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostają bez zmian , z nowym podłączeniem  
do pionu, które należy uzbroić w zawory odcinające dostępne poprzez drzwiczki rewizyjne. 
 

WĘZEŁ  WODOMIERZOWY 

Istniejący wodomierz  typ JS 3,5 / 25 pozostaje do dalszego wykorzystania. 
 

WĘZEŁ  ROZGAŁĘŹNY 
Za węzłem wodomierzowym projektuje się rozdział instalacji wodociągowej na odrębne 
instalacje :   > hydrantową  i   > bytową. 
 

Na odgałęzieniu instalacji  > hydrantowej  zamontować :   zawór odcinający, zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40   oraz  presostat pomiaru ciśnienia ( np. Danfoss typ BCP )  
 

Na odgałęzieniu instalacji  >  bytowej  zamontować :  zawór odcinający,  zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40 ,  zawór elektromagnetyczny sterowany presostatem  
( np. Danfoss typ EV220B NC 40 + cewka BE230AS )  , filtr siatkowy 40 
 

Zawór elektromagnetyczny jest cały czas pod napięciem, natomiast w przypadku wykrycia 
pożaru, odłączenie napięcia powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie dopływu wody bytowej. 
Aby zapewnić dostarczenie wody bytowej również w przypadku awarii zasilania zaleca się aby 
zawór  wyposażony był w dodatkowy układ ręcznego otwierania ( RO ) . 
 

INSTALACJA WEWNĘTRZNA  
Instalację wewnętrzną wykonać w układzie :   
>  węzeł wodomierzowy,   
>  węzeł rozgałęźny,   
>  główne poziomy zasilające wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic  
>  podejścia do węzłów i pojedynczych punktów poboru wody w pomieszczeniach  sanitarno -    
    - socjalnych    
 

Instalację w obrębie pomieszczenia węzła wodomierzowego i rozgałęźnego wykonać w 
technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  
TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, 
uszczelnionych taśmą teflonową. 
Pozostałą instalację, poza pomieszczeniem należy wykonać w technologii z rur z tworzyw 
sztucznych,  wielowarstwowych Pex / Al / Pex  łączonych za pomocą złączek systemowych 
zaciskowych  lub alternatywnie w technologii z rur  PP łączonych przez zgrzewanie.   
Technologia rur PP może być bardziej estetyczna przy wykonywaniu podejść naściennych do 
punktów poboru. 
Wszystkie zastosowane rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosować ramiona dł. 0,6 m. 
Do mocowania rur stosować uchwyty systemowe np. Hilti ,  stalowe ocynkowane z osadzoną 
wkładką z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym określonym dla poszczególnych rur 
w części rysunkowej. 
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Przewody stabilizować punktami stałymi wykonanymi na zasadzie obejmy. 
Rury układać maksymalnie wysoko pod stropem i możliwie blisko względem siebie mając  
na uwadze późniejsze wygodne i właściwe założenie izolacji. 
 

Każde odgałęzienie funkcjonalne od poziomu głównego należy uzbroić w zawory odcinające. 
Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe oraz kurki do baterii  => PN10, 110 °C. 
Na instalacji zabudować typową armaturę i baterie czerpalne w wersji ściennej o standardzie 
ustalonym z inwestorem,  analogiczną do stanu istniejącego . 
Instalację cyrkulacji w celu regulacji przepływu przewiduje się uzbroić na odgałęzieniach 
w zawory regulacyjne - odcinające  do ciepłej wody użytkowej – tzw. „nastawne kryzy”,  
np. f. Honeywell  typ Alwa-Komb-4 DN15. 
 

Rozmieszczenie punktów poboru wody,  rozprowadzenie i średnice rur zostało określone w 
części rysunkowej.  
Na etapie realizacji nie wyklucza się wprowadzenia zmian według ustaleń na budowie. 
 

Instalacje generalnie wykonane zostaną jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdłuż ścian. 
Obudować należy pion główny oraz podejścia w pomieszczeniach kuchni i łazienki, gdzie 
przewiduje się obudowę podstropową z płyt k.-g. 
Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy okładziny ustalone zostanie w uzgodnieniach 
roboczych na budowie. 
 

Z uwagi na czasochłonność i uciążliwość wykonania instalacji podtynkowej przewiduje się   
wykonanie podłączenia punktów poboru wody wg rozwiązań stanu istniejącego  tzn. jako 
instalację odkrytą prowadzoną wierzchem po istniejącej glazurze ścian.   
 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą  do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  
Następnie instalacje  poddać badaniom szczelności oraz dokonać odbioru robót instalacyjnych   
zgodnie z  "Warunkami technicznymi ….... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne   
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wielkość ciśnienia próbnego  1,0 MPa. 
Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie podnieść do 
zadanej  wartości w odstępach 10 minut.  W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia 
nie może być większy niż 0,06 MPa.   
Po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie 
pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż  o 0,02 MPa.  Dodatkowo podczas 
trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń. 
 

Po pozytywnych wynikach próby ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
Podejść do punktów poboru nie izolować. 
 

INSTALACJA  HYDRANTOWA.  
Wewnętrzna instalacja wody  p.poż zasilająca hydranty pozostaje bez zmian. 
W związku z wymianą instalacji wody bytowej zajdzie konieczność przebudowy fragmentu 
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych 
warunków. 
Przebudowę wykonać analogicznie do stanu istniejącego w technologii z rur stalowych 
średnich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za 
pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
 

Należy również zdemontować istniejący ślepy odcinek instalacji hydrantowej określony  
w projekcie na rzucie piwnic. 
Przebudowaną instalację  poddać badaniom szczelności j.w. 
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7.   IZOLACJA  PRZEWODÓW.  

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze należy zabezpieczyć termicznie i mechanicznie za 
pomocą izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR  odpornej na temperaturę min. 100°C,  
o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż  0,035 W/mK  i grubość izolacji nie 
mniejszej niż określono w załączniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunków Technicznych  ( D.U. 75, 
poz. 690 )  -  wg. poniższej tabeli: 
 

Lp Przewód wody ciepłej, grzewczej Minimalna grubość izolacji 
1 Średnica wewnętrzna  do 22 mm  20 mm 
2 Średnica wewnętrzna  od 22 do 35 mm  30 mm 
3 Średnica wewnętrzna  od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Przewody wg poz. 1-3 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-3 

Lp Przewód wody zimnej  
1 Średnica wewnętrzna  do 50 mm 9  mm 

   

  Uwaga: 
   1.  Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż  
        podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
   2.  Zapewnić ciągłość izolacji  na kolanach, trójnikach, obejmach mocujących, punktach  
        stałych i innych elementach instalacyjnych.  
Zalecane systemy izolacyjne :  Steinonorm 310 ,  Thermaflex.  
Zaleca się zastosowanie izolacji o wyższym standardzie estetycznym,  np. w płaszczu z folii . 
 
 

8.   ZABEZPIECZENIE  P.POŻ.   
 

    Przepusty instalacyjne przez ściany kotłowni i hydroforni należy wykonać w klasie  
    odporności  EI 120  z wykorzystaniem właściwych systemowych uszczelnień pożarowych. 
    Do wykonania przepustów stosować materiały ogniochronne atestowane  ( np. systemu    
    Hilti , Promastop ) w postaci : mas,  zapraw, opasek i kołnierzy ogniochronnych    
    dostosowanych do średnic prowadzonych przewodów, grubości i rodzaju przegród    
    budowlanych, wielkości wypełnianych szczelin. 
 

    Przejścia  rurami stalowymi  uszczelnić masą elastyczną np. CP 601S firmy HILTI. 
    Przejścia  rurami palnymi  zabezpieczyć obejmami p.poż. np. firmy HILTI typu CP 648    
    montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia p.poż. 
    Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32 mm, stosować ogniochronną pęczniejącą 
    masę uszczelniającą np. CP 611A firmy HILTI , którą można łączyć z zaprawą np. CP636. 
 

    Dla rur z  PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm można stosować     
    również kasety ogniochronne PROMASTOP-I  EI 120 służące do uszczelniania przejść w    
    ścianach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu  
    o grubości nie mniejszej niż 10 cm. 
    Przestrzeń między rurami a ściankami otworu powinna być przed założeniem kaset    
    dokładnie wypełniona  zaprawą cementową. 
    Wszystkie przepusty ppoż. należy oznakować. 

    Przy wejściu do kotłowni umieścić gaśnicę proszkową  typ GP-6X/ABC . 
    Umieścić oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowiązującymi wzorcami :   
     >  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  
     >  Drzwi przeciwpożarowe – zamykać,  
     >  Gaśnica,  
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9.  UWAGI  REALIZACYJNE 

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfikę funkcjonuje w trybie ciągłym bez przerw 
świątecznych, wakacyjnych .itp,  jedynie z mniejszym obłożeniem w czasie zajęć szkolnych.  
Mając powyższe na uwadze prace w zakresie modernizacji :   
>  kotłowni, instalacji c.o.    - należy prowadzić w okresie poza sezonem grzewczym  
>  instalacji wody  - wymagają sporządzenia przez wykonawcę  ( w uzgodnieniu z  
    użytkownikiem )  szczegółowego planu dotyczącego zakresu i intensywności robót.  
 

Wymianę przewodów wody zaleca się prowadzić etapami np. w ten sposób,  że obok 
istniejącego przewodu wody ciepłej lub zimnej kładziemy nowy przewód i wykonujemy  
od niego nowe podejścia w możliwym do realizacji bez wyłączenia wody zakresie. 
Potem demontujemy istniejący przewód wraz z cyrkulacją i wykonujemy przepięcia. 
W miejsce zdemontowanych przewodów kładziemy nowy. 
Alternatywnym rozwiązaniem może być demontaż istniejącej cyrkulacji i w jej miejsce 
ułożenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepłej.  
Możliwe do realizacji jest każde inne rozwiązanie wygodne dla wykonawcy, możliwie krótkie 
w realizacji i jak najmniej uciążliwe dla użytkownika . 
 

Przy wymianie pionu ważne jest aby drugi pion był czynny wówczas na każdym piętrze będzie 
dostępna łazienka.   
 

Ważne jest żeby instalacje wody zimnej oraz ciepłej nie były wykonywane jednocześnie,  
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepięcia instalacji możliwie jak najdłużej 
była dostępna przynajmniej woda zimna lub ciepła o obniżonej temperaturze. 
Jeżeli zajdzie taka potrzeba i ułatwi to pracę, cała cyrkulacja może być w każdej chwili 
zdemontowana bo bez niej obiekt może funkcjonować.   
 

10.  UWAGI  KOŃCOWE 

   1.  Wszystkie zamontowane urządzenia, materiały i armatura  muszą odpowiadać Polskim   
    Normom i posiadać ważne certyfikaty jakości, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty  

  techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego użytkowania  
  i stosowania w budownictwie. 

   2.  Wszelkie prace związane z wykonaniem instalacji  prowadzić zgodnie z : 
                 obowiązującymi przepisami,  normami,  wytycznymi. 
                 instrukcjami i wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów   

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r  (wraz z późn.  
                   zmianami)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
                   budynki i ich usytuowanie  ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r ) 

 wymogami ogólnymi i szczegółowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a w szczególności z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu  
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r  w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych   

      ( Dz.U. z 2003 r Nr 47, poz.401) 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych,    
                  zeszyt nr 6 - wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych,  
                  zeszyt nr 7 -   wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw  sztucznych                    
                 opracowanymi przez  PKTSGGiK - 1994 r  
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                           OPIS TECHNICZNY 
 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  

        - specyfikacja przetargowa 
  - wytyczne użytkownika obiektu 
  - inwentaryzacja stanu istniejącego 
  - obowiązujące przepisy, normy, wytyczne 

   
2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w istniejącym budynku Domu Pieczy Zastępczej. 
Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , piętro ) 
podpiwniczonym.  
Na poziomie parteru i piętra jest część mieszkalna, socjalna, biurowa.  
Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotłownia. 
 

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23 
 

3.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w szczególności : 
  >  kotłowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczącym dostawy ciepłej wody  
  >  centralnego ogrzewania w zakresie wymiany części grzejników  
  >  wody zimnej,  ciepłej,  cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic  
       oraz pionu głównego na prawym skrzydle    
 

4.   MODERNIZACJA KOTŁOWNI.  

W obiekcie funkcjonuje własna kotłownia olejowa pracująca na potrzeby ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody użytkowej, znajdująca się w wydzielonym pomieszczeniu na 
poziomie piwnic z komunikacją wewnętrzną korytarzem głównym piwnic. 
Skład oleju znajduje się w pomieszczeniu obok z niezależnym wejściem z zewnątrz. 
Kotłownia spełnia wymagania i osiąga właściwe parametry grzewcze i dostawy ciepłej wody. 
Źródłem ciepła jest kocioł firmy Viessmann  typ  Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW. 
 

System spalinowy kotła sprawny –  bez zmian. 
Układ wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kotłowni sprawny –  bez zmian.  
Istniejące  zbiorniki oleju wraz z ich osprzętem i ścieżką olejową są w dobrym stanie 
technicznym  -  bez zmian. 
 

Kocioł obsługuje dwa pompowe obiegi grzewcze : 
> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego 
> obieg przygotowania centralnej ciepłej wody w podgrzewaczu pojemnościowym V= 500 l.   
które są w dobrym stanie technicznym  - bez zmian.  
Instalacja kotłowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji. 
Zalecany jest przegląd techniczny zamontowanych urządzeń, armatury, osprzętu , urządzeń 
zabezpieczających, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia 
naprawa protokołem konieczności. 
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Modernizacji podlegać będą instalacje po stronie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji obejmujące 
połączenie z instalacjami wewnętrznymi istniejącego podgrzewacza ciepłej wody, który 
pozostaje do dalszej eksploatacji.  
 

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zaworów odcinających instalacje 
wewnętrzne wykonać w technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 ,  
2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego 
ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
Odcinki instalacji w zakresie od zaworów do wyjścia z kotłowni oraz przewód do zaworu 
czerpalnego przy kotle wykonać w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , łączonych 
za pomocą złączek systemowych, zaciskowych.   
Wszystkie rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
Do mocowania rur na ścianach stosować uchwyty stal. ocynk. z osadzoną wkładką z gumy. 
 

Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe  => PN10. 
 

Próbę ciśnienia wykonać jako wspólna z instalacją wewnętrzną  przy odciętym podgrzewaczu.  
 

Instalację po pozytywnej próbie zabezpieczyć termicznie zg. z pkt 7 opisu. 
 

Podłączenie kotła z instalacją wody ( uzupełnianie zładu ) wykonać jako rozłączne z pomocą 
węża elastycznego.   
 

Wszystkie projektowane rury wychodzące z kotłowni - przepusty instalacyjne przez ścianę 
należy wykonać jako nowe w klasie odporności EI 120   i właściwie oznakować. 

WYKAZ  PODSTAWOWYCH  URZĄDZEŃ  KOTŁOWNI  DO  WYMIANY 

Ozn. Wyszczególnienie Szt. Uwagi 

 
PC 

Pompa cyrkulacji   c.w.u.   Wilo  typ  Stratos PICO-Z20/1-4     
G= 0,3 m3/h ,  H= 1,0 msw ,  N= 38 W 

   1  

NW Naczynie wzbiorcze  REFLEX    typ   DE 25 / 10bar   Vn=  25 l  1 3,5/6 bar 

ZB Zawór bezpieczeństwa  SYR    typ 2115,   d = 25 mm,  do = 20  mm 1 6 bar 

 

5.  WYMIANA  GRZEJNIKÓW  INSTALACJI  C.O.  

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa  
z rozdziałem dolnym, z głównymi przewodami zasilającymi prowadzonymi w piwnicy. 
Poziomy wykonane są jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni. 
Piony zasilające, do których podłączone są grzejniki, prowadzone są wzdłuż ścian 
zewnętrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji. 
Na instalacji zabudowane są grzejniki  w wersji  standard,  stalowe,  płytowe. 
 

W ramach modernizacji przewiduje się wymianę grzejników wraz z ich armaturą. 
Wymiana obejmuje  42  grzejniki z czego :  na piętrze -  11 szt. , na parterze – 11szt.,  
na poziomie  piwnic - 20 szt.  
Wymiana dotyczyć będzie grzejnika uzbrojonego w : 
-  zawór termostatyczny grzejnikowy na gałązce zasilającej 
-  zawór odcinający grzejnikowy na gałązce powrotnej  
-  firmowy odpowietrznik grzejnikowy 
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Wymiana grzejników dotyczyć będzie ok. 65%  ich stanu istniejącego. 
W związku z powyższym przewiduje się demontaż wszystkich grzejników, a następnie  
grzejniki, które mały być dalej użytkowane należy indywidualnie dokładnie przepłukać  
i ponownie zamontować w to samo miejsce.  
Należy liczyć się również z tym, że przeprowadzona na końcu robót próba ciśnieniowa, może 
wygenerować do wymiany kolejne grzejniki o nie zauważalnych obecnie uszkodzeniach.  
 

W czasie demontażu grzejników należy sprawdzić i spisać nastawy na istniejących zaworach 
termostatycznych aby później na zaworach termostatycznych nowych grzejników ustawić takie 
same – równoważne nastawy.  
 

Podłączenie nowego grzejnika do pionu przewiduje się wykonać z wykorzystaniem gałązek 
istniejących wykonanych z rur miedzianych, które w razie konieczności należy przerobić,  
dopasować. 
 

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne, 
stalowe, płytowe z blachą konwektorową, z osłonami bocznymi,  z podejściami bocznymi. 
Wielkości poszczególnych grzejników i ich lokalizacje określono w  części rysunkowej. 
Grzejniki montować na firmowych wspornikach ściennych zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie grzejniki podłączyć do instalacji z możliwością ich indywidualnego odcięcia.  
Zaleca się aby każdy grzejnik jeszcze przed zakupem  gabarytowo domierzyć na budowie .  
 

Wymianie podlegać również będą wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzające na pionach. 
Przy ich braku na pionie należy go zamontować. 
Należy zastosować automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym. 
 

Należy dokonać przeglądu istniejącej izolacji termicznej na przewodach głównych ,  
a jej ewentualne ubytki uzupełnić. 
 
PRÓBA  CIŚNIENIOWA 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  Następnie instalacje napełnić, odpowietrzyć i po jej 
ustabilizowaniu poddać badaniom szczelności na zimno oraz na gorąco zgodnie  
z  "Warunkami technicznmi....".  
Wielkość ciśnienia próbnego :  =>   6 bar 
Próbę na gorąco wykonać przy zdjętych głowicach  termostatycznych . 
Zład grzewczy napełniać i uzupełniać wodą o składzie zgodnym  z  PN-93/C-04607. 
 

Po pozytywnie zakończonej próbie ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
 

6.  WYMIANA  INSTALACJI  WODNEJ  

Budynek zasilany jest zewnętrznym przyłączem wody 40 PE  wprowadzonym do 
pomieszczenia technicznego - hydroforni  na poziomie piwnic. 
Przyłącze za istniejącym wodomierzem rozgałęzia się na : 
> instalację p.poż.     - zasilana poprzez zestaw hydroforowy 
> instalację bytową   - zasilana bezpośrednio z sieci 
 

Na odgałęzieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszeństwa odcinającego dopływ wody 
do instalacji bytowej przy spadku ciśnienia na czynnej instalacji p.poż. 
 

Istniejąca instalacja p.poż. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. 
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Istniejąca instalacja bytowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zabudowana w obrębie piwnic  
przewidziana jest w całości do wymiany.  
Dotyczy to zarówno poziomów zasilających, podejść  jak i wszystkich istniejących punktów 
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne )  w pomieszczeniach piwnicznych.  
Instalację należy wymienić na nową w nawiązaniu do istniejącego wyposażenia sanitarnego 
pomieszczeń, nie przewiduje się montażu dodatkowych punktów poboru wody. 
 

Wymianie podlegać będzie również jeden z dwóch pionów głównych zamontowanych po 
przeciwnych stronach budynku ,  ozn. jako W2 , zasilający węzły wody zlokalizowane na 
wyższych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.  
Węzły wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostają bez zmian , z nowym podłączeniem  
do pionu, które należy uzbroić w zawory odcinające dostępne poprzez drzwiczki rewizyjne. 
 

WĘZEŁ  WODOMIERZOWY 

Istniejący wodomierz  typ JS 3,5 / 25 pozostaje do dalszego wykorzystania. 
 

WĘZEŁ  ROZGAŁĘŹNY 
Za węzłem wodomierzowym projektuje się rozdział instalacji wodociągowej na odrębne 
instalacje :   > hydrantową  i   > bytową. 
 

Na odgałęzieniu instalacji  > hydrantowej  zamontować :   zawór odcinający, zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40   oraz  presostat pomiaru ciśnienia ( np. Danfoss typ BCP )  
 

Na odgałęzieniu instalacji  >  bytowej  zamontować :  zawór odcinający,  zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40 ,  zawór elektromagnetyczny sterowany presostatem  
( np. Danfoss typ EV220B NC 40 + cewka BE230AS )  , filtr siatkowy 40 
 

Zawór elektromagnetyczny jest cały czas pod napięciem, natomiast w przypadku wykrycia 
pożaru, odłączenie napięcia powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie dopływu wody bytowej. 
Aby zapewnić dostarczenie wody bytowej również w przypadku awarii zasilania zaleca się aby 
zawór  wyposażony był w dodatkowy układ ręcznego otwierania ( RO ) . 
 

INSTALACJA WEWNĘTRZNA  
Instalację wewnętrzną wykonać w układzie :   
>  węzeł wodomierzowy,   
>  węzeł rozgałęźny,   
>  główne poziomy zasilające wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic  
>  podejścia do węzłów i pojedynczych punktów poboru wody w pomieszczeniach  sanitarno -    
    - socjalnych    
 

Instalację w obrębie pomieszczenia węzła wodomierzowego i rozgałęźnego wykonać w 
technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  
TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, 
uszczelnionych taśmą teflonową. 
Pozostałą instalację, poza pomieszczeniem należy wykonać w technologii z rur z tworzyw 
sztucznych,  wielowarstwowych Pex / Al / Pex  łączonych za pomocą złączek systemowych 
zaciskowych  lub alternatywnie w technologii z rur  PP łączonych przez zgrzewanie.   
Technologia rur PP może być bardziej estetyczna przy wykonywaniu podejść naściennych do 
punktów poboru. 
Wszystkie zastosowane rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosować ramiona dł. 0,6 m. 
Do mocowania rur stosować uchwyty systemowe np. Hilti ,  stalowe ocynkowane z osadzoną 
wkładką z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym określonym dla poszczególnych rur 
w części rysunkowej. 
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Przewody stabilizować punktami stałymi wykonanymi na zasadzie obejmy. 
Rury układać maksymalnie wysoko pod stropem i możliwie blisko względem siebie mając  
na uwadze późniejsze wygodne i właściwe założenie izolacji. 
 

Każde odgałęzienie funkcjonalne od poziomu głównego należy uzbroić w zawory odcinające. 
Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe oraz kurki do baterii  => PN10, 110 °C. 
Na instalacji zabudować typową armaturę i baterie czerpalne w wersji ściennej o standardzie 
ustalonym z inwestorem,  analogiczną do stanu istniejącego . 
Instalację cyrkulacji w celu regulacji przepływu przewiduje się uzbroić na odgałęzieniach 
w zawory regulacyjne - odcinające  do ciepłej wody użytkowej – tzw. „nastawne kryzy”,  
np. f. Honeywell  typ Alwa-Komb-4 DN15. 
 

Rozmieszczenie punktów poboru wody,  rozprowadzenie i średnice rur zostało określone w 
części rysunkowej.  
Na etapie realizacji nie wyklucza się wprowadzenia zmian według ustaleń na budowie. 
 

Instalacje generalnie wykonane zostaną jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdłuż ścian. 
Obudować należy pion główny oraz podejścia w pomieszczeniach kuchni i łazienki, gdzie 
przewiduje się obudowę podstropową z płyt k.-g. 
Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy okładziny ustalone zostanie w uzgodnieniach 
roboczych na budowie. 
 

Z uwagi na czasochłonność i uciążliwość wykonania instalacji podtynkowej przewiduje się   
wykonanie podłączenia punktów poboru wody wg rozwiązań stanu istniejącego  tzn. jako 
instalację odkrytą prowadzoną wierzchem po istniejącej glazurze ścian.   
 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą  do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  
Następnie instalacje  poddać badaniom szczelności oraz dokonać odbioru robót instalacyjnych   
zgodnie z  "Warunkami technicznymi ….... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne   
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wielkość ciśnienia próbnego  1,0 MPa. 
Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie podnieść do 
zadanej  wartości w odstępach 10 minut.  W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia 
nie może być większy niż 0,06 MPa.   
Po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie 
pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż  o 0,02 MPa.  Dodatkowo podczas 
trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń. 
 

Po pozytywnych wynikach próby ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
Podejść do punktów poboru nie izolować. 
 

INSTALACJA  HYDRANTOWA.  
Wewnętrzna instalacja wody  p.poż zasilająca hydranty pozostaje bez zmian. 
W związku z wymianą instalacji wody bytowej zajdzie konieczność przebudowy fragmentu 
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych 
warunków. 
Przebudowę wykonać analogicznie do stanu istniejącego w technologii z rur stalowych 
średnich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za 
pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
 

Należy również zdemontować istniejący ślepy odcinek instalacji hydrantowej określony  
w projekcie na rzucie piwnic. 
Przebudowaną instalację  poddać badaniom szczelności j.w. 
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7.   IZOLACJA  PRZEWODÓW.  

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze należy zabezpieczyć termicznie i mechanicznie za 
pomocą izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR  odpornej na temperaturę min. 100°C,  
o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż  0,035 W/mK  i grubość izolacji nie 
mniejszej niż określono w załączniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunków Technicznych  ( D.U. 75, 
poz. 690 )  -  wg. poniższej tabeli: 
 

Lp Przewód wody ciepłej, grzewczej Minimalna grubość izolacji 
1 Średnica wewnętrzna  do 22 mm  20 mm 
2 Średnica wewnętrzna  od 22 do 35 mm  30 mm 
3 Średnica wewnętrzna  od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Przewody wg poz. 1-3 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-3 

Lp Przewód wody zimnej  
1 Średnica wewnętrzna  do 50 mm 9  mm 

   

  Uwaga: 
   1.  Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż  
        podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
   2.  Zapewnić ciągłość izolacji  na kolanach, trójnikach, obejmach mocujących, punktach  
        stałych i innych elementach instalacyjnych.  
Zalecane systemy izolacyjne :  Steinonorm 310 ,  Thermaflex.  
Zaleca się zastosowanie izolacji o wyższym standardzie estetycznym,  np. w płaszczu z folii . 
 
 

8.   ZABEZPIECZENIE  P.POŻ.   
 

    Przepusty instalacyjne przez ściany kotłowni i hydroforni należy wykonać w klasie  
    odporności  EI 120  z wykorzystaniem właściwych systemowych uszczelnień pożarowych. 
    Do wykonania przepustów stosować materiały ogniochronne atestowane  ( np. systemu    
    Hilti , Promastop ) w postaci : mas,  zapraw, opasek i kołnierzy ogniochronnych    
    dostosowanych do średnic prowadzonych przewodów, grubości i rodzaju przegród    
    budowlanych, wielkości wypełnianych szczelin. 
 

    Przejścia  rurami stalowymi  uszczelnić masą elastyczną np. CP 601S firmy HILTI. 
    Przejścia  rurami palnymi  zabezpieczyć obejmami p.poż. np. firmy HILTI typu CP 648    
    montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia p.poż. 
    Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32 mm, stosować ogniochronną pęczniejącą 
    masę uszczelniającą np. CP 611A firmy HILTI , którą można łączyć z zaprawą np. CP636. 
 

    Dla rur z  PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm można stosować     
    również kasety ogniochronne PROMASTOP-I  EI 120 służące do uszczelniania przejść w    
    ścianach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu  
    o grubości nie mniejszej niż 10 cm. 
    Przestrzeń między rurami a ściankami otworu powinna być przed założeniem kaset    
    dokładnie wypełniona  zaprawą cementową. 
    Wszystkie przepusty ppoż. należy oznakować. 

    Przy wejściu do kotłowni umieścić gaśnicę proszkową  typ GP-6X/ABC . 
    Umieścić oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowiązującymi wzorcami :   
     >  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  
     >  Drzwi przeciwpożarowe – zamykać,  
     >  Gaśnica,  
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9.  UWAGI  REALIZACYJNE 

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfikę funkcjonuje w trybie ciągłym bez przerw 
świątecznych, wakacyjnych .itp,  jedynie z mniejszym obłożeniem w czasie zajęć szkolnych.  
Mając powyższe na uwadze prace w zakresie modernizacji :   
>  kotłowni, instalacji c.o.    - należy prowadzić w okresie poza sezonem grzewczym  
>  instalacji wody  - wymagają sporządzenia przez wykonawcę  ( w uzgodnieniu z  
    użytkownikiem )  szczegółowego planu dotyczącego zakresu i intensywności robót.  
 

Wymianę przewodów wody zaleca się prowadzić etapami np. w ten sposób,  że obok 
istniejącego przewodu wody ciepłej lub zimnej kładziemy nowy przewód i wykonujemy  
od niego nowe podejścia w możliwym do realizacji bez wyłączenia wody zakresie. 
Potem demontujemy istniejący przewód wraz z cyrkulacją i wykonujemy przepięcia. 
W miejsce zdemontowanych przewodów kładziemy nowy. 
Alternatywnym rozwiązaniem może być demontaż istniejącej cyrkulacji i w jej miejsce 
ułożenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepłej.  
Możliwe do realizacji jest każde inne rozwiązanie wygodne dla wykonawcy, możliwie krótkie 
w realizacji i jak najmniej uciążliwe dla użytkownika . 
 

Przy wymianie pionu ważne jest aby drugi pion był czynny wówczas na każdym piętrze będzie 
dostępna łazienka.   
 

Ważne jest żeby instalacje wody zimnej oraz ciepłej nie były wykonywane jednocześnie,  
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepięcia instalacji możliwie jak najdłużej 
była dostępna przynajmniej woda zimna lub ciepła o obniżonej temperaturze. 
Jeżeli zajdzie taka potrzeba i ułatwi to pracę, cała cyrkulacja może być w każdej chwili 
zdemontowana bo bez niej obiekt może funkcjonować.   
 

10.  UWAGI  KOŃCOWE 

   1.  Wszystkie zamontowane urządzenia, materiały i armatura  muszą odpowiadać Polskim   
    Normom i posiadać ważne certyfikaty jakości, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty  

  techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego użytkowania  
  i stosowania w budownictwie. 

   2.  Wszelkie prace związane z wykonaniem instalacji  prowadzić zgodnie z : 
                 obowiązującymi przepisami,  normami,  wytycznymi. 
                 instrukcjami i wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów   

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r  (wraz z późn.  
                   zmianami)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
                   budynki i ich usytuowanie  ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r ) 

 wymogami ogólnymi i szczegółowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a w szczególności z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu  
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r  w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych   

      ( Dz.U. z 2003 r Nr 47, poz.401) 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych,    
                  zeszyt nr 6 - wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych,  
                  zeszyt nr 7 -   wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw  sztucznych                    
                 opracowanymi przez  PKTSGGiK - 1994 r  
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                           OPIS TECHNICZNY 
 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  

        - specyfikacja przetargowa 
  - wytyczne użytkownika obiektu 
  - inwentaryzacja stanu istniejącego 
  - obowiązujące przepisy, normy, wytyczne 

   
2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w istniejącym budynku Domu Pieczy Zastępczej. 
Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , piętro ) 
podpiwniczonym.  
Na poziomie parteru i piętra jest część mieszkalna, socjalna, biurowa.  
Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotłownia. 
 

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23 
 

3.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w szczególności : 
  >  kotłowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczącym dostawy ciepłej wody  
  >  centralnego ogrzewania w zakresie wymiany części grzejników  
  >  wody zimnej,  ciepłej,  cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic  
       oraz pionu głównego na prawym skrzydle    
 

4.   MODERNIZACJA KOTŁOWNI.  

W obiekcie funkcjonuje własna kotłownia olejowa pracująca na potrzeby ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody użytkowej, znajdująca się w wydzielonym pomieszczeniu na 
poziomie piwnic z komunikacją wewnętrzną korytarzem głównym piwnic. 
Skład oleju znajduje się w pomieszczeniu obok z niezależnym wejściem z zewnątrz. 
Kotłownia spełnia wymagania i osiąga właściwe parametry grzewcze i dostawy ciepłej wody. 
Źródłem ciepła jest kocioł firmy Viessmann  typ  Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW. 
 

System spalinowy kotła sprawny –  bez zmian. 
Układ wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kotłowni sprawny –  bez zmian.  
Istniejące  zbiorniki oleju wraz z ich osprzętem i ścieżką olejową są w dobrym stanie 
technicznym  -  bez zmian. 
 

Kocioł obsługuje dwa pompowe obiegi grzewcze : 
> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego 
> obieg przygotowania centralnej ciepłej wody w podgrzewaczu pojemnościowym V= 500 l.   
które są w dobrym stanie technicznym  - bez zmian.  
Instalacja kotłowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji. 
Zalecany jest przegląd techniczny zamontowanych urządzeń, armatury, osprzętu , urządzeń 
zabezpieczających, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia 
naprawa protokołem konieczności. 
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Modernizacji podlegać będą instalacje po stronie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji obejmujące 
połączenie z instalacjami wewnętrznymi istniejącego podgrzewacza ciepłej wody, który 
pozostaje do dalszej eksploatacji.  
 

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zaworów odcinających instalacje 
wewnętrzne wykonać w technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 ,  
2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego 
ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
Odcinki instalacji w zakresie od zaworów do wyjścia z kotłowni oraz przewód do zaworu 
czerpalnego przy kotle wykonać w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , łączonych 
za pomocą złączek systemowych, zaciskowych.   
Wszystkie rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
Do mocowania rur na ścianach stosować uchwyty stal. ocynk. z osadzoną wkładką z gumy. 
 

Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe  => PN10. 
 

Próbę ciśnienia wykonać jako wspólna z instalacją wewnętrzną  przy odciętym podgrzewaczu.  
 

Instalację po pozytywnej próbie zabezpieczyć termicznie zg. z pkt 7 opisu. 
 

Podłączenie kotła z instalacją wody ( uzupełnianie zładu ) wykonać jako rozłączne z pomocą 
węża elastycznego.   
 

Wszystkie projektowane rury wychodzące z kotłowni - przepusty instalacyjne przez ścianę 
należy wykonać jako nowe w klasie odporności EI 120   i właściwie oznakować. 

WYKAZ  PODSTAWOWYCH  URZĄDZEŃ  KOTŁOWNI  DO  WYMIANY 

Ozn. Wyszczególnienie Szt. Uwagi 

 
PC 

Pompa cyrkulacji   c.w.u.   Wilo  typ  Stratos PICO-Z20/1-4     
G= 0,3 m3/h ,  H= 1,0 msw ,  N= 38 W 

   1  

NW Naczynie wzbiorcze  REFLEX    typ   DE 25 / 10bar   Vn=  25 l  1 3,5/6 bar 

ZB Zawór bezpieczeństwa  SYR    typ 2115,   d = 25 mm,  do = 20  mm 1 6 bar 

 

5.  WYMIANA  GRZEJNIKÓW  INSTALACJI  C.O.  

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa  
z rozdziałem dolnym, z głównymi przewodami zasilającymi prowadzonymi w piwnicy. 
Poziomy wykonane są jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni. 
Piony zasilające, do których podłączone są grzejniki, prowadzone są wzdłuż ścian 
zewnętrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji. 
Na instalacji zabudowane są grzejniki  w wersji  standard,  stalowe,  płytowe. 
 

W ramach modernizacji przewiduje się wymianę grzejników wraz z ich armaturą. 
Wymiana obejmuje  42  grzejniki z czego :  na piętrze -  11 szt. , na parterze – 11szt.,  
na poziomie  piwnic - 20 szt.  
Wymiana dotyczyć będzie grzejnika uzbrojonego w : 
-  zawór termostatyczny grzejnikowy na gałązce zasilającej 
-  zawór odcinający grzejnikowy na gałązce powrotnej  
-  firmowy odpowietrznik grzejnikowy 
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Wymiana grzejników dotyczyć będzie ok. 65%  ich stanu istniejącego. 
W związku z powyższym przewiduje się demontaż wszystkich grzejników, a następnie  
grzejniki, które mały być dalej użytkowane należy indywidualnie dokładnie przepłukać  
i ponownie zamontować w to samo miejsce.  
Należy liczyć się również z tym, że przeprowadzona na końcu robót próba ciśnieniowa, może 
wygenerować do wymiany kolejne grzejniki o nie zauważalnych obecnie uszkodzeniach.  
 

W czasie demontażu grzejników należy sprawdzić i spisać nastawy na istniejących zaworach 
termostatycznych aby później na zaworach termostatycznych nowych grzejników ustawić takie 
same – równoważne nastawy.  
 

Podłączenie nowego grzejnika do pionu przewiduje się wykonać z wykorzystaniem gałązek 
istniejących wykonanych z rur miedzianych, które w razie konieczności należy przerobić,  
dopasować. 
 

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne, 
stalowe, płytowe z blachą konwektorową, z osłonami bocznymi,  z podejściami bocznymi. 
Wielkości poszczególnych grzejników i ich lokalizacje określono w  części rysunkowej. 
Grzejniki montować na firmowych wspornikach ściennych zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie grzejniki podłączyć do instalacji z możliwością ich indywidualnego odcięcia.  
Zaleca się aby każdy grzejnik jeszcze przed zakupem  gabarytowo domierzyć na budowie .  
 

Wymianie podlegać również będą wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzające na pionach. 
Przy ich braku na pionie należy go zamontować. 
Należy zastosować automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym. 
 

Należy dokonać przeglądu istniejącej izolacji termicznej na przewodach głównych ,  
a jej ewentualne ubytki uzupełnić. 
 
PRÓBA  CIŚNIENIOWA 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  Następnie instalacje napełnić, odpowietrzyć i po jej 
ustabilizowaniu poddać badaniom szczelności na zimno oraz na gorąco zgodnie  
z  "Warunkami technicznmi....".  
Wielkość ciśnienia próbnego :  =>   6 bar 
Próbę na gorąco wykonać przy zdjętych głowicach  termostatycznych . 
Zład grzewczy napełniać i uzupełniać wodą o składzie zgodnym  z  PN-93/C-04607. 
 

Po pozytywnie zakończonej próbie ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
 

6.  WYMIANA  INSTALACJI  WODNEJ  

Budynek zasilany jest zewnętrznym przyłączem wody 40 PE  wprowadzonym do 
pomieszczenia technicznego - hydroforni  na poziomie piwnic. 
Przyłącze za istniejącym wodomierzem rozgałęzia się na : 
> instalację p.poż.     - zasilana poprzez zestaw hydroforowy 
> instalację bytową   - zasilana bezpośrednio z sieci 
 

Na odgałęzieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszeństwa odcinającego dopływ wody 
do instalacji bytowej przy spadku ciśnienia na czynnej instalacji p.poż. 
 

Istniejąca instalacja p.poż. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. 
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Istniejąca instalacja bytowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zabudowana w obrębie piwnic  
przewidziana jest w całości do wymiany.  
Dotyczy to zarówno poziomów zasilających, podejść  jak i wszystkich istniejących punktów 
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne )  w pomieszczeniach piwnicznych.  
Instalację należy wymienić na nową w nawiązaniu do istniejącego wyposażenia sanitarnego 
pomieszczeń, nie przewiduje się montażu dodatkowych punktów poboru wody. 
 

Wymianie podlegać będzie również jeden z dwóch pionów głównych zamontowanych po 
przeciwnych stronach budynku ,  ozn. jako W2 , zasilający węzły wody zlokalizowane na 
wyższych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.  
Węzły wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostają bez zmian , z nowym podłączeniem  
do pionu, które należy uzbroić w zawory odcinające dostępne poprzez drzwiczki rewizyjne. 
 

WĘZEŁ  WODOMIERZOWY 

Istniejący wodomierz  typ JS 3,5 / 25 pozostaje do dalszego wykorzystania. 
 

WĘZEŁ  ROZGAŁĘŹNY 
Za węzłem wodomierzowym projektuje się rozdział instalacji wodociągowej na odrębne 
instalacje :   > hydrantową  i   > bytową. 
 

Na odgałęzieniu instalacji  > hydrantowej  zamontować :   zawór odcinający, zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40   oraz  presostat pomiaru ciśnienia ( np. Danfoss typ BCP )  
 

Na odgałęzieniu instalacji  >  bytowej  zamontować :  zawór odcinający,  zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40 ,  zawór elektromagnetyczny sterowany presostatem  
( np. Danfoss typ EV220B NC 40 + cewka BE230AS )  , filtr siatkowy 40 
 

Zawór elektromagnetyczny jest cały czas pod napięciem, natomiast w przypadku wykrycia 
pożaru, odłączenie napięcia powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie dopływu wody bytowej. 
Aby zapewnić dostarczenie wody bytowej również w przypadku awarii zasilania zaleca się aby 
zawór  wyposażony był w dodatkowy układ ręcznego otwierania ( RO ) . 
 

INSTALACJA WEWNĘTRZNA  
Instalację wewnętrzną wykonać w układzie :   
>  węzeł wodomierzowy,   
>  węzeł rozgałęźny,   
>  główne poziomy zasilające wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic  
>  podejścia do węzłów i pojedynczych punktów poboru wody w pomieszczeniach  sanitarno -    
    - socjalnych    
 

Instalację w obrębie pomieszczenia węzła wodomierzowego i rozgałęźnego wykonać w 
technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  
TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, 
uszczelnionych taśmą teflonową. 
Pozostałą instalację, poza pomieszczeniem należy wykonać w technologii z rur z tworzyw 
sztucznych,  wielowarstwowych Pex / Al / Pex  łączonych za pomocą złączek systemowych 
zaciskowych  lub alternatywnie w technologii z rur  PP łączonych przez zgrzewanie.   
Technologia rur PP może być bardziej estetyczna przy wykonywaniu podejść naściennych do 
punktów poboru. 
Wszystkie zastosowane rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosować ramiona dł. 0,6 m. 
Do mocowania rur stosować uchwyty systemowe np. Hilti ,  stalowe ocynkowane z osadzoną 
wkładką z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym określonym dla poszczególnych rur 
w części rysunkowej. 
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Przewody stabilizować punktami stałymi wykonanymi na zasadzie obejmy. 
Rury układać maksymalnie wysoko pod stropem i możliwie blisko względem siebie mając  
na uwadze późniejsze wygodne i właściwe założenie izolacji. 
 

Każde odgałęzienie funkcjonalne od poziomu głównego należy uzbroić w zawory odcinające. 
Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe oraz kurki do baterii  => PN10, 110 °C. 
Na instalacji zabudować typową armaturę i baterie czerpalne w wersji ściennej o standardzie 
ustalonym z inwestorem,  analogiczną do stanu istniejącego . 
Instalację cyrkulacji w celu regulacji przepływu przewiduje się uzbroić na odgałęzieniach 
w zawory regulacyjne - odcinające  do ciepłej wody użytkowej – tzw. „nastawne kryzy”,  
np. f. Honeywell  typ Alwa-Komb-4 DN15. 
 

Rozmieszczenie punktów poboru wody,  rozprowadzenie i średnice rur zostało określone w 
części rysunkowej.  
Na etapie realizacji nie wyklucza się wprowadzenia zmian według ustaleń na budowie. 
 

Instalacje generalnie wykonane zostaną jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdłuż ścian. 
Obudować należy pion główny oraz podejścia w pomieszczeniach kuchni i łazienki, gdzie 
przewiduje się obudowę podstropową z płyt k.-g. 
Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy okładziny ustalone zostanie w uzgodnieniach 
roboczych na budowie. 
 

Z uwagi na czasochłonność i uciążliwość wykonania instalacji podtynkowej przewiduje się   
wykonanie podłączenia punktów poboru wody wg rozwiązań stanu istniejącego  tzn. jako 
instalację odkrytą prowadzoną wierzchem po istniejącej glazurze ścian.   
 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą  do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  
Następnie instalacje  poddać badaniom szczelności oraz dokonać odbioru robót instalacyjnych   
zgodnie z  "Warunkami technicznymi ….... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne   
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wielkość ciśnienia próbnego  1,0 MPa. 
Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie podnieść do 
zadanej  wartości w odstępach 10 minut.  W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia 
nie może być większy niż 0,06 MPa.   
Po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie 
pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż  o 0,02 MPa.  Dodatkowo podczas 
trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń. 
 

Po pozytywnych wynikach próby ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
Podejść do punktów poboru nie izolować. 
 

INSTALACJA  HYDRANTOWA.  
Wewnętrzna instalacja wody  p.poż zasilająca hydranty pozostaje bez zmian. 
W związku z wymianą instalacji wody bytowej zajdzie konieczność przebudowy fragmentu 
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych 
warunków. 
Przebudowę wykonać analogicznie do stanu istniejącego w technologii z rur stalowych 
średnich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za 
pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
 

Należy również zdemontować istniejący ślepy odcinek instalacji hydrantowej określony  
w projekcie na rzucie piwnic. 
Przebudowaną instalację  poddać badaniom szczelności j.w. 
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7.   IZOLACJA  PRZEWODÓW.  

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze należy zabezpieczyć termicznie i mechanicznie za 
pomocą izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR  odpornej na temperaturę min. 100°C,  
o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż  0,035 W/mK  i grubość izolacji nie 
mniejszej niż określono w załączniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunków Technicznych  ( D.U. 75, 
poz. 690 )  -  wg. poniższej tabeli: 
 

Lp Przewód wody ciepłej, grzewczej Minimalna grubość izolacji 
1 Średnica wewnętrzna  do 22 mm  20 mm 
2 Średnica wewnętrzna  od 22 do 35 mm  30 mm 
3 Średnica wewnętrzna  od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Przewody wg poz. 1-3 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-3 

Lp Przewód wody zimnej  
1 Średnica wewnętrzna  do 50 mm 9  mm 

   

  Uwaga: 
   1.  Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż  
        podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
   2.  Zapewnić ciągłość izolacji  na kolanach, trójnikach, obejmach mocujących, punktach  
        stałych i innych elementach instalacyjnych.  
Zalecane systemy izolacyjne :  Steinonorm 310 ,  Thermaflex.  
Zaleca się zastosowanie izolacji o wyższym standardzie estetycznym,  np. w płaszczu z folii . 
 
 

8.   ZABEZPIECZENIE  P.POŻ.   
 

    Przepusty instalacyjne przez ściany kotłowni i hydroforni należy wykonać w klasie  
    odporności  EI 120  z wykorzystaniem właściwych systemowych uszczelnień pożarowych. 
    Do wykonania przepustów stosować materiały ogniochronne atestowane  ( np. systemu    
    Hilti , Promastop ) w postaci : mas,  zapraw, opasek i kołnierzy ogniochronnych    
    dostosowanych do średnic prowadzonych przewodów, grubości i rodzaju przegród    
    budowlanych, wielkości wypełnianych szczelin. 
 

    Przejścia  rurami stalowymi  uszczelnić masą elastyczną np. CP 601S firmy HILTI. 
    Przejścia  rurami palnymi  zabezpieczyć obejmami p.poż. np. firmy HILTI typu CP 648    
    montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia p.poż. 
    Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32 mm, stosować ogniochronną pęczniejącą 
    masę uszczelniającą np. CP 611A firmy HILTI , którą można łączyć z zaprawą np. CP636. 
 

    Dla rur z  PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm można stosować     
    również kasety ogniochronne PROMASTOP-I  EI 120 służące do uszczelniania przejść w    
    ścianach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu  
    o grubości nie mniejszej niż 10 cm. 
    Przestrzeń między rurami a ściankami otworu powinna być przed założeniem kaset    
    dokładnie wypełniona  zaprawą cementową. 
    Wszystkie przepusty ppoż. należy oznakować. 

    Przy wejściu do kotłowni umieścić gaśnicę proszkową  typ GP-6X/ABC . 
    Umieścić oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowiązującymi wzorcami :   
     >  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  
     >  Drzwi przeciwpożarowe – zamykać,  
     >  Gaśnica,  
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9.  UWAGI  REALIZACYJNE 

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfikę funkcjonuje w trybie ciągłym bez przerw 
świątecznych, wakacyjnych .itp,  jedynie z mniejszym obłożeniem w czasie zajęć szkolnych.  
Mając powyższe na uwadze prace w zakresie modernizacji :   
>  kotłowni, instalacji c.o.    - należy prowadzić w okresie poza sezonem grzewczym  
>  instalacji wody  - wymagają sporządzenia przez wykonawcę  ( w uzgodnieniu z  
    użytkownikiem )  szczegółowego planu dotyczącego zakresu i intensywności robót.  
 

Wymianę przewodów wody zaleca się prowadzić etapami np. w ten sposób,  że obok 
istniejącego przewodu wody ciepłej lub zimnej kładziemy nowy przewód i wykonujemy  
od niego nowe podejścia w możliwym do realizacji bez wyłączenia wody zakresie. 
Potem demontujemy istniejący przewód wraz z cyrkulacją i wykonujemy przepięcia. 
W miejsce zdemontowanych przewodów kładziemy nowy. 
Alternatywnym rozwiązaniem może być demontaż istniejącej cyrkulacji i w jej miejsce 
ułożenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepłej.  
Możliwe do realizacji jest każde inne rozwiązanie wygodne dla wykonawcy, możliwie krótkie 
w realizacji i jak najmniej uciążliwe dla użytkownika . 
 

Przy wymianie pionu ważne jest aby drugi pion był czynny wówczas na każdym piętrze będzie 
dostępna łazienka.   
 

Ważne jest żeby instalacje wody zimnej oraz ciepłej nie były wykonywane jednocześnie,  
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepięcia instalacji możliwie jak najdłużej 
była dostępna przynajmniej woda zimna lub ciepła o obniżonej temperaturze. 
Jeżeli zajdzie taka potrzeba i ułatwi to pracę, cała cyrkulacja może być w każdej chwili 
zdemontowana bo bez niej obiekt może funkcjonować.   
 

10.  UWAGI  KOŃCOWE 

   1.  Wszystkie zamontowane urządzenia, materiały i armatura  muszą odpowiadać Polskim   
    Normom i posiadać ważne certyfikaty jakości, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty  

  techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego użytkowania  
  i stosowania w budownictwie. 

   2.  Wszelkie prace związane z wykonaniem instalacji  prowadzić zgodnie z : 
                 obowiązującymi przepisami,  normami,  wytycznymi. 
                 instrukcjami i wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów   

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r  (wraz z późn.  
                   zmianami)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
                   budynki i ich usytuowanie  ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r ) 

 wymogami ogólnymi i szczegółowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a w szczególności z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu  
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r  w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych   

      ( Dz.U. z 2003 r Nr 47, poz.401) 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych,    
                  zeszyt nr 6 - wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych,  
                  zeszyt nr 7 -   wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw  sztucznych                    
                 opracowanymi przez  PKTSGGiK - 1994 r  
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                           OPIS TECHNICZNY 
 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  

        - specyfikacja przetargowa 
  - wytyczne użytkownika obiektu 
  - inwentaryzacja stanu istniejącego 
  - obowiązujące przepisy, normy, wytyczne 

   
2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w istniejącym budynku Domu Pieczy Zastępczej. 
Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , piętro ) 
podpiwniczonym.  
Na poziomie parteru i piętra jest część mieszkalna, socjalna, biurowa.  
Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotłownia. 
 

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23 
 

3.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w szczególności : 
  >  kotłowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczącym dostawy ciepłej wody  
  >  centralnego ogrzewania w zakresie wymiany części grzejników  
  >  wody zimnej,  ciepłej,  cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic  
       oraz pionu głównego na prawym skrzydle    
 

4.   MODERNIZACJA KOTŁOWNI.  

W obiekcie funkcjonuje własna kotłownia olejowa pracująca na potrzeby ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody użytkowej, znajdująca się w wydzielonym pomieszczeniu na 
poziomie piwnic z komunikacją wewnętrzną korytarzem głównym piwnic. 
Skład oleju znajduje się w pomieszczeniu obok z niezależnym wejściem z zewnątrz. 
Kotłownia spełnia wymagania i osiąga właściwe parametry grzewcze i dostawy ciepłej wody. 
Źródłem ciepła jest kocioł firmy Viessmann  typ  Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW. 
 

System spalinowy kotła sprawny –  bez zmian. 
Układ wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kotłowni sprawny –  bez zmian.  
Istniejące  zbiorniki oleju wraz z ich osprzętem i ścieżką olejową są w dobrym stanie 
technicznym  -  bez zmian. 
 

Kocioł obsługuje dwa pompowe obiegi grzewcze : 
> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego 
> obieg przygotowania centralnej ciepłej wody w podgrzewaczu pojemnościowym V= 500 l.   
które są w dobrym stanie technicznym  - bez zmian.  
Instalacja kotłowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji. 
Zalecany jest przegląd techniczny zamontowanych urządzeń, armatury, osprzętu , urządzeń 
zabezpieczających, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia 
naprawa protokołem konieczności. 
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Modernizacji podlegać będą instalacje po stronie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji obejmujące 
połączenie z instalacjami wewnętrznymi istniejącego podgrzewacza ciepłej wody, który 
pozostaje do dalszej eksploatacji.  
 

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zaworów odcinających instalacje 
wewnętrzne wykonać w technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 ,  
2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego 
ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
Odcinki instalacji w zakresie od zaworów do wyjścia z kotłowni oraz przewód do zaworu 
czerpalnego przy kotle wykonać w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , łączonych 
za pomocą złączek systemowych, zaciskowych.   
Wszystkie rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
Do mocowania rur na ścianach stosować uchwyty stal. ocynk. z osadzoną wkładką z gumy. 
 

Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe  => PN10. 
 

Próbę ciśnienia wykonać jako wspólna z instalacją wewnętrzną  przy odciętym podgrzewaczu.  
 

Instalację po pozytywnej próbie zabezpieczyć termicznie zg. z pkt 7 opisu. 
 

Podłączenie kotła z instalacją wody ( uzupełnianie zładu ) wykonać jako rozłączne z pomocą 
węża elastycznego.   
 

Wszystkie projektowane rury wychodzące z kotłowni - przepusty instalacyjne przez ścianę 
należy wykonać jako nowe w klasie odporności EI 120   i właściwie oznakować. 

WYKAZ  PODSTAWOWYCH  URZĄDZEŃ  KOTŁOWNI  DO  WYMIANY 

Ozn. Wyszczególnienie Szt. Uwagi 

 
PC 

Pompa cyrkulacji   c.w.u.   Wilo  typ  Stratos PICO-Z20/1-4     
G= 0,3 m3/h ,  H= 1,0 msw ,  N= 38 W 

   1  

NW Naczynie wzbiorcze  REFLEX    typ   DE 25 / 10bar   Vn=  25 l  1 3,5/6 bar 

ZB Zawór bezpieczeństwa  SYR    typ 2115,   d = 25 mm,  do = 20  mm 1 6 bar 

 

5.  WYMIANA  GRZEJNIKÓW  INSTALACJI  C.O.  

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa  
z rozdziałem dolnym, z głównymi przewodami zasilającymi prowadzonymi w piwnicy. 
Poziomy wykonane są jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni. 
Piony zasilające, do których podłączone są grzejniki, prowadzone są wzdłuż ścian 
zewnętrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji. 
Na instalacji zabudowane są grzejniki  w wersji  standard,  stalowe,  płytowe. 
 

W ramach modernizacji przewiduje się wymianę grzejników wraz z ich armaturą. 
Wymiana obejmuje  42  grzejniki z czego :  na piętrze -  11 szt. , na parterze – 11szt.,  
na poziomie  piwnic - 20 szt.  
Wymiana dotyczyć będzie grzejnika uzbrojonego w : 
-  zawór termostatyczny grzejnikowy na gałązce zasilającej 
-  zawór odcinający grzejnikowy na gałązce powrotnej  
-  firmowy odpowietrznik grzejnikowy 
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Wymiana grzejników dotyczyć będzie ok. 65%  ich stanu istniejącego. 
W związku z powyższym przewiduje się demontaż wszystkich grzejników, a następnie  
grzejniki, które mały być dalej użytkowane należy indywidualnie dokładnie przepłukać  
i ponownie zamontować w to samo miejsce.  
Należy liczyć się również z tym, że przeprowadzona na końcu robót próba ciśnieniowa, może 
wygenerować do wymiany kolejne grzejniki o nie zauważalnych obecnie uszkodzeniach.  
 

W czasie demontażu grzejników należy sprawdzić i spisać nastawy na istniejących zaworach 
termostatycznych aby później na zaworach termostatycznych nowych grzejników ustawić takie 
same – równoważne nastawy.  
 

Podłączenie nowego grzejnika do pionu przewiduje się wykonać z wykorzystaniem gałązek 
istniejących wykonanych z rur miedzianych, które w razie konieczności należy przerobić,  
dopasować. 
 

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne, 
stalowe, płytowe z blachą konwektorową, z osłonami bocznymi,  z podejściami bocznymi. 
Wielkości poszczególnych grzejników i ich lokalizacje określono w  części rysunkowej. 
Grzejniki montować na firmowych wspornikach ściennych zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie grzejniki podłączyć do instalacji z możliwością ich indywidualnego odcięcia.  
Zaleca się aby każdy grzejnik jeszcze przed zakupem  gabarytowo domierzyć na budowie .  
 

Wymianie podlegać również będą wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzające na pionach. 
Przy ich braku na pionie należy go zamontować. 
Należy zastosować automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym. 
 

Należy dokonać przeglądu istniejącej izolacji termicznej na przewodach głównych ,  
a jej ewentualne ubytki uzupełnić. 
 
PRÓBA  CIŚNIENIOWA 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  Następnie instalacje napełnić, odpowietrzyć i po jej 
ustabilizowaniu poddać badaniom szczelności na zimno oraz na gorąco zgodnie  
z  "Warunkami technicznmi....".  
Wielkość ciśnienia próbnego :  =>   6 bar 
Próbę na gorąco wykonać przy zdjętych głowicach  termostatycznych . 
Zład grzewczy napełniać i uzupełniać wodą o składzie zgodnym  z  PN-93/C-04607. 
 

Po pozytywnie zakończonej próbie ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
 

6.  WYMIANA  INSTALACJI  WODNEJ  

Budynek zasilany jest zewnętrznym przyłączem wody 40 PE  wprowadzonym do 
pomieszczenia technicznego - hydroforni  na poziomie piwnic. 
Przyłącze za istniejącym wodomierzem rozgałęzia się na : 
> instalację p.poż.     - zasilana poprzez zestaw hydroforowy 
> instalację bytową   - zasilana bezpośrednio z sieci 
 

Na odgałęzieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszeństwa odcinającego dopływ wody 
do instalacji bytowej przy spadku ciśnienia na czynnej instalacji p.poż. 
 

Istniejąca instalacja p.poż. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. 
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Istniejąca instalacja bytowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zabudowana w obrębie piwnic  
przewidziana jest w całości do wymiany.  
Dotyczy to zarówno poziomów zasilających, podejść  jak i wszystkich istniejących punktów 
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne )  w pomieszczeniach piwnicznych.  
Instalację należy wymienić na nową w nawiązaniu do istniejącego wyposażenia sanitarnego 
pomieszczeń, nie przewiduje się montażu dodatkowych punktów poboru wody. 
 

Wymianie podlegać będzie również jeden z dwóch pionów głównych zamontowanych po 
przeciwnych stronach budynku ,  ozn. jako W2 , zasilający węzły wody zlokalizowane na 
wyższych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.  
Węzły wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostają bez zmian , z nowym podłączeniem  
do pionu, które należy uzbroić w zawory odcinające dostępne poprzez drzwiczki rewizyjne. 
 

WĘZEŁ  WODOMIERZOWY 

Istniejący wodomierz  typ JS 3,5 / 25 pozostaje do dalszego wykorzystania. 
 

WĘZEŁ  ROZGAŁĘŹNY 
Za węzłem wodomierzowym projektuje się rozdział instalacji wodociągowej na odrębne 
instalacje :   > hydrantową  i   > bytową. 
 

Na odgałęzieniu instalacji  > hydrantowej  zamontować :   zawór odcinający, zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40   oraz  presostat pomiaru ciśnienia ( np. Danfoss typ BCP )  
 

Na odgałęzieniu instalacji  >  bytowej  zamontować :  zawór odcinający,  zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40 ,  zawór elektromagnetyczny sterowany presostatem  
( np. Danfoss typ EV220B NC 40 + cewka BE230AS )  , filtr siatkowy 40 
 

Zawór elektromagnetyczny jest cały czas pod napięciem, natomiast w przypadku wykrycia 
pożaru, odłączenie napięcia powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie dopływu wody bytowej. 
Aby zapewnić dostarczenie wody bytowej również w przypadku awarii zasilania zaleca się aby 
zawór  wyposażony był w dodatkowy układ ręcznego otwierania ( RO ) . 
 

INSTALACJA WEWNĘTRZNA  
Instalację wewnętrzną wykonać w układzie :   
>  węzeł wodomierzowy,   
>  węzeł rozgałęźny,   
>  główne poziomy zasilające wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic  
>  podejścia do węzłów i pojedynczych punktów poboru wody w pomieszczeniach  sanitarno -    
    - socjalnych    
 

Instalację w obrębie pomieszczenia węzła wodomierzowego i rozgałęźnego wykonać w 
technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  
TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, 
uszczelnionych taśmą teflonową. 
Pozostałą instalację, poza pomieszczeniem należy wykonać w technologii z rur z tworzyw 
sztucznych,  wielowarstwowych Pex / Al / Pex  łączonych za pomocą złączek systemowych 
zaciskowych  lub alternatywnie w technologii z rur  PP łączonych przez zgrzewanie.   
Technologia rur PP może być bardziej estetyczna przy wykonywaniu podejść naściennych do 
punktów poboru. 
Wszystkie zastosowane rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosować ramiona dł. 0,6 m. 
Do mocowania rur stosować uchwyty systemowe np. Hilti ,  stalowe ocynkowane z osadzoną 
wkładką z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym określonym dla poszczególnych rur 
w części rysunkowej. 
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Przewody stabilizować punktami stałymi wykonanymi na zasadzie obejmy. 
Rury układać maksymalnie wysoko pod stropem i możliwie blisko względem siebie mając  
na uwadze późniejsze wygodne i właściwe założenie izolacji. 
 

Każde odgałęzienie funkcjonalne od poziomu głównego należy uzbroić w zawory odcinające. 
Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe oraz kurki do baterii  => PN10, 110 °C. 
Na instalacji zabudować typową armaturę i baterie czerpalne w wersji ściennej o standardzie 
ustalonym z inwestorem,  analogiczną do stanu istniejącego . 
Instalację cyrkulacji w celu regulacji przepływu przewiduje się uzbroić na odgałęzieniach 
w zawory regulacyjne - odcinające  do ciepłej wody użytkowej – tzw. „nastawne kryzy”,  
np. f. Honeywell  typ Alwa-Komb-4 DN15. 
 

Rozmieszczenie punktów poboru wody,  rozprowadzenie i średnice rur zostało określone w 
części rysunkowej.  
Na etapie realizacji nie wyklucza się wprowadzenia zmian według ustaleń na budowie. 
 

Instalacje generalnie wykonane zostaną jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdłuż ścian. 
Obudować należy pion główny oraz podejścia w pomieszczeniach kuchni i łazienki, gdzie 
przewiduje się obudowę podstropową z płyt k.-g. 
Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy okładziny ustalone zostanie w uzgodnieniach 
roboczych na budowie. 
 

Z uwagi na czasochłonność i uciążliwość wykonania instalacji podtynkowej przewiduje się   
wykonanie podłączenia punktów poboru wody wg rozwiązań stanu istniejącego  tzn. jako 
instalację odkrytą prowadzoną wierzchem po istniejącej glazurze ścian.   
 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą  do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  
Następnie instalacje  poddać badaniom szczelności oraz dokonać odbioru robót instalacyjnych   
zgodnie z  "Warunkami technicznymi ….... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne   
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wielkość ciśnienia próbnego  1,0 MPa. 
Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie podnieść do 
zadanej  wartości w odstępach 10 minut.  W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia 
nie może być większy niż 0,06 MPa.   
Po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie 
pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż  o 0,02 MPa.  Dodatkowo podczas 
trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń. 
 

Po pozytywnych wynikach próby ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
Podejść do punktów poboru nie izolować. 
 

INSTALACJA  HYDRANTOWA.  
Wewnętrzna instalacja wody  p.poż zasilająca hydranty pozostaje bez zmian. 
W związku z wymianą instalacji wody bytowej zajdzie konieczność przebudowy fragmentu 
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych 
warunków. 
Przebudowę wykonać analogicznie do stanu istniejącego w technologii z rur stalowych 
średnich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za 
pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
 

Należy również zdemontować istniejący ślepy odcinek instalacji hydrantowej określony  
w projekcie na rzucie piwnic. 
Przebudowaną instalację  poddać badaniom szczelności j.w. 
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7.   IZOLACJA  PRZEWODÓW.  

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze należy zabezpieczyć termicznie i mechanicznie za 
pomocą izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR  odpornej na temperaturę min. 100°C,  
o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż  0,035 W/mK  i grubość izolacji nie 
mniejszej niż określono w załączniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunków Technicznych  ( D.U. 75, 
poz. 690 )  -  wg. poniższej tabeli: 
 

Lp Przewód wody ciepłej, grzewczej Minimalna grubość izolacji 
1 Średnica wewnętrzna  do 22 mm  20 mm 
2 Średnica wewnętrzna  od 22 do 35 mm  30 mm 
3 Średnica wewnętrzna  od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Przewody wg poz. 1-3 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-3 

Lp Przewód wody zimnej  
1 Średnica wewnętrzna  do 50 mm 9  mm 

   

  Uwaga: 
   1.  Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż  
        podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
   2.  Zapewnić ciągłość izolacji  na kolanach, trójnikach, obejmach mocujących, punktach  
        stałych i innych elementach instalacyjnych.  
Zalecane systemy izolacyjne :  Steinonorm 310 ,  Thermaflex.  
Zaleca się zastosowanie izolacji o wyższym standardzie estetycznym,  np. w płaszczu z folii . 
 
 

8.   ZABEZPIECZENIE  P.POŻ.   
 

    Przepusty instalacyjne przez ściany kotłowni i hydroforni należy wykonać w klasie  
    odporności  EI 120  z wykorzystaniem właściwych systemowych uszczelnień pożarowych. 
    Do wykonania przepustów stosować materiały ogniochronne atestowane  ( np. systemu    
    Hilti , Promastop ) w postaci : mas,  zapraw, opasek i kołnierzy ogniochronnych    
    dostosowanych do średnic prowadzonych przewodów, grubości i rodzaju przegród    
    budowlanych, wielkości wypełnianych szczelin. 
 

    Przejścia  rurami stalowymi  uszczelnić masą elastyczną np. CP 601S firmy HILTI. 
    Przejścia  rurami palnymi  zabezpieczyć obejmami p.poż. np. firmy HILTI typu CP 648    
    montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia p.poż. 
    Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32 mm, stosować ogniochronną pęczniejącą 
    masę uszczelniającą np. CP 611A firmy HILTI , którą można łączyć z zaprawą np. CP636. 
 

    Dla rur z  PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm można stosować     
    również kasety ogniochronne PROMASTOP-I  EI 120 służące do uszczelniania przejść w    
    ścianach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu  
    o grubości nie mniejszej niż 10 cm. 
    Przestrzeń między rurami a ściankami otworu powinna być przed założeniem kaset    
    dokładnie wypełniona  zaprawą cementową. 
    Wszystkie przepusty ppoż. należy oznakować. 

    Przy wejściu do kotłowni umieścić gaśnicę proszkową  typ GP-6X/ABC . 
    Umieścić oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowiązującymi wzorcami :   
     >  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  
     >  Drzwi przeciwpożarowe – zamykać,  
     >  Gaśnica,  
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9.  UWAGI  REALIZACYJNE 

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfikę funkcjonuje w trybie ciągłym bez przerw 
świątecznych, wakacyjnych .itp,  jedynie z mniejszym obłożeniem w czasie zajęć szkolnych.  
Mając powyższe na uwadze prace w zakresie modernizacji :   
>  kotłowni, instalacji c.o.    - należy prowadzić w okresie poza sezonem grzewczym  
>  instalacji wody  - wymagają sporządzenia przez wykonawcę  ( w uzgodnieniu z  
    użytkownikiem )  szczegółowego planu dotyczącego zakresu i intensywności robót.  
 

Wymianę przewodów wody zaleca się prowadzić etapami np. w ten sposób,  że obok 
istniejącego przewodu wody ciepłej lub zimnej kładziemy nowy przewód i wykonujemy  
od niego nowe podejścia w możliwym do realizacji bez wyłączenia wody zakresie. 
Potem demontujemy istniejący przewód wraz z cyrkulacją i wykonujemy przepięcia. 
W miejsce zdemontowanych przewodów kładziemy nowy. 
Alternatywnym rozwiązaniem może być demontaż istniejącej cyrkulacji i w jej miejsce 
ułożenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepłej.  
Możliwe do realizacji jest każde inne rozwiązanie wygodne dla wykonawcy, możliwie krótkie 
w realizacji i jak najmniej uciążliwe dla użytkownika . 
 

Przy wymianie pionu ważne jest aby drugi pion był czynny wówczas na każdym piętrze będzie 
dostępna łazienka.   
 

Ważne jest żeby instalacje wody zimnej oraz ciepłej nie były wykonywane jednocześnie,  
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepięcia instalacji możliwie jak najdłużej 
była dostępna przynajmniej woda zimna lub ciepła o obniżonej temperaturze. 
Jeżeli zajdzie taka potrzeba i ułatwi to pracę, cała cyrkulacja może być w każdej chwili 
zdemontowana bo bez niej obiekt może funkcjonować.   
 

10.  UWAGI  KOŃCOWE 

   1.  Wszystkie zamontowane urządzenia, materiały i armatura  muszą odpowiadać Polskim   
    Normom i posiadać ważne certyfikaty jakości, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty  

  techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego użytkowania  
  i stosowania w budownictwie. 

   2.  Wszelkie prace związane z wykonaniem instalacji  prowadzić zgodnie z : 
                 obowiązującymi przepisami,  normami,  wytycznymi. 
                 instrukcjami i wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów   

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r  (wraz z późn.  
                   zmianami)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
                   budynki i ich usytuowanie  ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r ) 

 wymogami ogólnymi i szczegółowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a w szczególności z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu  
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r  w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych   

      ( Dz.U. z 2003 r Nr 47, poz.401) 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych,    
                  zeszyt nr 6 - wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych,  
                  zeszyt nr 7 -   wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw  sztucznych                    
                 opracowanymi przez  PKTSGGiK - 1994 r  
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                           OPIS TECHNICZNY 
 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  

        - specyfikacja przetargowa 
  - wytyczne użytkownika obiektu 
  - inwentaryzacja stanu istniejącego 
  - obowiązujące przepisy, normy, wytyczne 

   
2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w istniejącym budynku Domu Pieczy Zastępczej. 
Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , piętro ) 
podpiwniczonym.  
Na poziomie parteru i piętra jest część mieszkalna, socjalna, biurowa.  
Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotłownia. 
 

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23 
 

3.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych modernizacji wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w szczególności : 
  >  kotłowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczącym dostawy ciepłej wody  
  >  centralnego ogrzewania w zakresie wymiany części grzejników  
  >  wody zimnej,  ciepłej,  cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic  
       oraz pionu głównego na prawym skrzydle    
 

4.   MODERNIZACJA KOTŁOWNI.  

W obiekcie funkcjonuje własna kotłownia olejowa pracująca na potrzeby ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody użytkowej, znajdująca się w wydzielonym pomieszczeniu na 
poziomie piwnic z komunikacją wewnętrzną korytarzem głównym piwnic. 
Skład oleju znajduje się w pomieszczeniu obok z niezależnym wejściem z zewnątrz. 
Kotłownia spełnia wymagania i osiąga właściwe parametry grzewcze i dostawy ciepłej wody. 
Źródłem ciepła jest kocioł firmy Viessmann  typ  Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW. 
 

System spalinowy kotła sprawny –  bez zmian. 
Układ wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kotłowni sprawny –  bez zmian.  
Istniejące  zbiorniki oleju wraz z ich osprzętem i ścieżką olejową są w dobrym stanie 
technicznym  -  bez zmian. 
 

Kocioł obsługuje dwa pompowe obiegi grzewcze : 
> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego 
> obieg przygotowania centralnej ciepłej wody w podgrzewaczu pojemnościowym V= 500 l.   
które są w dobrym stanie technicznym  - bez zmian.  
Instalacja kotłowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji. 
Zalecany jest przegląd techniczny zamontowanych urządzeń, armatury, osprzętu , urządzeń 
zabezpieczających, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia 
naprawa protokołem konieczności. 
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Modernizacji podlegać będą instalacje po stronie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji obejmujące 
połączenie z instalacjami wewnętrznymi istniejącego podgrzewacza ciepłej wody, który 
pozostaje do dalszej eksploatacji.  
 

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zaworów odcinających instalacje 
wewnętrzne wykonać w technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 ,  
2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego 
ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
Odcinki instalacji w zakresie od zaworów do wyjścia z kotłowni oraz przewód do zaworu 
czerpalnego przy kotle wykonać w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , łączonych 
za pomocą złączek systemowych, zaciskowych.   
Wszystkie rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
Do mocowania rur na ścianach stosować uchwyty stal. ocynk. z osadzoną wkładką z gumy. 
 

Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe  => PN10. 
 

Próbę ciśnienia wykonać jako wspólna z instalacją wewnętrzną  przy odciętym podgrzewaczu.  
 

Instalację po pozytywnej próbie zabezpieczyć termicznie zg. z pkt 7 opisu. 
 

Podłączenie kotła z instalacją wody ( uzupełnianie zładu ) wykonać jako rozłączne z pomocą 
węża elastycznego.   
 

Wszystkie projektowane rury wychodzące z kotłowni - przepusty instalacyjne przez ścianę 
należy wykonać jako nowe w klasie odporności EI 120   i właściwie oznakować. 

WYKAZ  PODSTAWOWYCH  URZĄDZEŃ  KOTŁOWNI  DO  WYMIANY 

Ozn. Wyszczególnienie Szt. Uwagi 

 
PC 

Pompa cyrkulacji   c.w.u.   Wilo  typ  Stratos PICO-Z20/1-4     
G= 0,3 m3/h ,  H= 1,0 msw ,  N= 38 W 

   1  

NW Naczynie wzbiorcze  REFLEX    typ   DE 25 / 10bar   Vn=  25 l  1 3,5/6 bar 

ZB Zawór bezpieczeństwa  SYR    typ 2115,   d = 25 mm,  do = 20  mm 1 6 bar 

 

5.  WYMIANA  GRZEJNIKÓW  INSTALACJI  C.O.  

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa  
z rozdziałem dolnym, z głównymi przewodami zasilającymi prowadzonymi w piwnicy. 
Poziomy wykonane są jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni. 
Piony zasilające, do których podłączone są grzejniki, prowadzone są wzdłuż ścian 
zewnętrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji. 
Na instalacji zabudowane są grzejniki  w wersji  standard,  stalowe,  płytowe. 
 

W ramach modernizacji przewiduje się wymianę grzejników wraz z ich armaturą. 
Wymiana obejmuje  42  grzejniki z czego :  na piętrze -  11 szt. , na parterze – 11szt.,  
na poziomie  piwnic - 20 szt.  
Wymiana dotyczyć będzie grzejnika uzbrojonego w : 
-  zawór termostatyczny grzejnikowy na gałązce zasilającej 
-  zawór odcinający grzejnikowy na gałązce powrotnej  
-  firmowy odpowietrznik grzejnikowy 
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Wymiana grzejników dotyczyć będzie ok. 65%  ich stanu istniejącego. 
W związku z powyższym przewiduje się demontaż wszystkich grzejników, a następnie  
grzejniki, które mały być dalej użytkowane należy indywidualnie dokładnie przepłukać  
i ponownie zamontować w to samo miejsce.  
Należy liczyć się również z tym, że przeprowadzona na końcu robót próba ciśnieniowa, może 
wygenerować do wymiany kolejne grzejniki o nie zauważalnych obecnie uszkodzeniach.  
 

W czasie demontażu grzejników należy sprawdzić i spisać nastawy na istniejących zaworach 
termostatycznych aby później na zaworach termostatycznych nowych grzejników ustawić takie 
same – równoważne nastawy.  
 

Podłączenie nowego grzejnika do pionu przewiduje się wykonać z wykorzystaniem gałązek 
istniejących wykonanych z rur miedzianych, które w razie konieczności należy przerobić,  
dopasować. 
 

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne, 
stalowe, płytowe z blachą konwektorową, z osłonami bocznymi,  z podejściami bocznymi. 
Wielkości poszczególnych grzejników i ich lokalizacje określono w  części rysunkowej. 
Grzejniki montować na firmowych wspornikach ściennych zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie grzejniki podłączyć do instalacji z możliwością ich indywidualnego odcięcia.  
Zaleca się aby każdy grzejnik jeszcze przed zakupem  gabarytowo domierzyć na budowie .  
 

Wymianie podlegać również będą wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzające na pionach. 
Przy ich braku na pionie należy go zamontować. 
Należy zastosować automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym. 
 

Należy dokonać przeglądu istniejącej izolacji termicznej na przewodach głównych ,  
a jej ewentualne ubytki uzupełnić. 
 
PRÓBA  CIŚNIENIOWA 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  Następnie instalacje napełnić, odpowietrzyć i po jej 
ustabilizowaniu poddać badaniom szczelności na zimno oraz na gorąco zgodnie  
z  "Warunkami technicznmi....".  
Wielkość ciśnienia próbnego :  =>   6 bar 
Próbę na gorąco wykonać przy zdjętych głowicach  termostatycznych . 
Zład grzewczy napełniać i uzupełniać wodą o składzie zgodnym  z  PN-93/C-04607. 
 

Po pozytywnie zakończonej próbie ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
 

6.  WYMIANA  INSTALACJI  WODNEJ  

Budynek zasilany jest zewnętrznym przyłączem wody 40 PE  wprowadzonym do 
pomieszczenia technicznego - hydroforni  na poziomie piwnic. 
Przyłącze za istniejącym wodomierzem rozgałęzia się na : 
> instalację p.poż.     - zasilana poprzez zestaw hydroforowy 
> instalację bytową   - zasilana bezpośrednio z sieci 
 

Na odgałęzieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszeństwa odcinającego dopływ wody 
do instalacji bytowej przy spadku ciśnienia na czynnej instalacji p.poż. 
 

Istniejąca instalacja p.poż. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. 
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Istniejąca instalacja bytowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zabudowana w obrębie piwnic  
przewidziana jest w całości do wymiany.  
Dotyczy to zarówno poziomów zasilających, podejść  jak i wszystkich istniejących punktów 
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne )  w pomieszczeniach piwnicznych.  
Instalację należy wymienić na nową w nawiązaniu do istniejącego wyposażenia sanitarnego 
pomieszczeń, nie przewiduje się montażu dodatkowych punktów poboru wody. 
 

Wymianie podlegać będzie również jeden z dwóch pionów głównych zamontowanych po 
przeciwnych stronach budynku ,  ozn. jako W2 , zasilający węzły wody zlokalizowane na 
wyższych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.  
Węzły wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostają bez zmian , z nowym podłączeniem  
do pionu, które należy uzbroić w zawory odcinające dostępne poprzez drzwiczki rewizyjne. 
 

WĘZEŁ  WODOMIERZOWY 

Istniejący wodomierz  typ JS 3,5 / 25 pozostaje do dalszego wykorzystania. 
 

WĘZEŁ  ROZGAŁĘŹNY 
Za węzłem wodomierzowym projektuje się rozdział instalacji wodociągowej na odrębne 
instalacje :   > hydrantową  i   > bytową. 
 

Na odgałęzieniu instalacji  > hydrantowej  zamontować :   zawór odcinający, zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40   oraz  presostat pomiaru ciśnienia ( np. Danfoss typ BCP )  
 

Na odgałęzieniu instalacji  >  bytowej  zamontować :  zawór odcinający,  zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA253 40 ,  zawór elektromagnetyczny sterowany presostatem  
( np. Danfoss typ EV220B NC 40 + cewka BE230AS )  , filtr siatkowy 40 
 

Zawór elektromagnetyczny jest cały czas pod napięciem, natomiast w przypadku wykrycia 
pożaru, odłączenie napięcia powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie dopływu wody bytowej. 
Aby zapewnić dostarczenie wody bytowej również w przypadku awarii zasilania zaleca się aby 
zawór  wyposażony był w dodatkowy układ ręcznego otwierania ( RO ) . 
 

INSTALACJA WEWNĘTRZNA  
Instalację wewnętrzną wykonać w układzie :   
>  węzeł wodomierzowy,   
>  węzeł rozgałęźny,   
>  główne poziomy zasilające wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic  
>  podejścia do węzłów i pojedynczych punktów poboru wody w pomieszczeniach  sanitarno -    
    - socjalnych    
 

Instalację w obrębie pomieszczenia węzła wodomierzowego i rozgałęźnego wykonać w 
technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg  PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  
TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, 
uszczelnionych taśmą teflonową. 
Pozostałą instalację, poza pomieszczeniem należy wykonać w technologii z rur z tworzyw 
sztucznych,  wielowarstwowych Pex / Al / Pex  łączonych za pomocą złączek systemowych 
zaciskowych  lub alternatywnie w technologii z rur  PP łączonych przez zgrzewanie.   
Technologia rur PP może być bardziej estetyczna przy wykonywaniu podejść naściennych do 
punktów poboru. 
Wszystkie zastosowane rury muszą posiadać atest PZH.  
Rury prowadzić swobodnie bez naprężeń.  
W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosować ramiona dł. 0,6 m. 
Do mocowania rur stosować uchwyty systemowe np. Hilti ,  stalowe ocynkowane z osadzoną 
wkładką z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym określonym dla poszczególnych rur 
w części rysunkowej. 
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Przewody stabilizować punktami stałymi wykonanymi na zasadzie obejmy. 
Rury układać maksymalnie wysoko pod stropem i możliwie blisko względem siebie mając  
na uwadze późniejsze wygodne i właściwe założenie izolacji. 
 

Każde odgałęzienie funkcjonalne od poziomu głównego należy uzbroić w zawory odcinające. 
Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe oraz kurki do baterii  => PN10, 110 °C. 
Na instalacji zabudować typową armaturę i baterie czerpalne w wersji ściennej o standardzie 
ustalonym z inwestorem,  analogiczną do stanu istniejącego . 
Instalację cyrkulacji w celu regulacji przepływu przewiduje się uzbroić na odgałęzieniach 
w zawory regulacyjne - odcinające  do ciepłej wody użytkowej – tzw. „nastawne kryzy”,  
np. f. Honeywell  typ Alwa-Komb-4 DN15. 
 

Rozmieszczenie punktów poboru wody,  rozprowadzenie i średnice rur zostało określone w 
części rysunkowej.  
Na etapie realizacji nie wyklucza się wprowadzenia zmian według ustaleń na budowie. 
 

Instalacje generalnie wykonane zostaną jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdłuż ścian. 
Obudować należy pion główny oraz podejścia w pomieszczeniach kuchni i łazienki, gdzie 
przewiduje się obudowę podstropową z płyt k.-g. 
Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy okładziny ustalone zostanie w uzgodnieniach 
roboczych na budowie. 
 

Z uwagi na czasochłonność i uciążliwość wykonania instalacji podtynkowej przewiduje się   
wykonanie podłączenia punktów poboru wody wg rozwiązań stanu istniejącego  tzn. jako 
instalację odkrytą prowadzoną wierzchem po istniejącej glazurze ścian.   
 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą bieżącą  do momentu 
stwierdzenia czystości zładu.  
Następnie instalacje  poddać badaniom szczelności oraz dokonać odbioru robót instalacyjnych   
zgodnie z  "Warunkami technicznymi ….... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne   
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wielkość ciśnienia próbnego  1,0 MPa. 
Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie podnieść do 
zadanej  wartości w odstępach 10 minut.  W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia 
nie może być większy niż 0,06 MPa.   
Po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie 
pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż  o 0,02 MPa.  Dodatkowo podczas 
trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń. 
 

Po pozytywnych wynikach próby ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie  
i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR  o parametrach i grubości 
zgodnie z pkt. 7 opisu. 
Podejść do punktów poboru nie izolować. 
 

INSTALACJA  HYDRANTOWA.  
Wewnętrzna instalacja wody  p.poż zasilająca hydranty pozostaje bez zmian. 
W związku z wymianą instalacji wody bytowej zajdzie konieczność przebudowy fragmentu 
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych 
warunków. 
Przebudowę wykonać analogicznie do stanu istniejącego w technologii z rur stalowych 
średnich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych  TWT-2 , łączonych na gwint za 
pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową. 
 

Należy również zdemontować istniejący ślepy odcinek instalacji hydrantowej określony  
w projekcie na rzucie piwnic. 
Przebudowaną instalację  poddać badaniom szczelności j.w. 
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7.   IZOLACJA  PRZEWODÓW.  

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze należy zabezpieczyć termicznie i mechanicznie za 
pomocą izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR  odpornej na temperaturę min. 100°C,  
o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż  0,035 W/mK  i grubość izolacji nie 
mniejszej niż określono w załączniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunków Technicznych  ( D.U. 75, 
poz. 690 )  -  wg. poniższej tabeli: 
 

Lp Przewód wody ciepłej, grzewczej Minimalna grubość izolacji 
1 Średnica wewnętrzna  do 22 mm  20 mm 
2 Średnica wewnętrzna  od 22 do 35 mm  30 mm 
3 Średnica wewnętrzna  od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Przewody wg poz. 1-3 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-3 

Lp Przewód wody zimnej  
1 Średnica wewnętrzna  do 50 mm 9  mm 

   

  Uwaga: 
   1.  Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż  
        podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
   2.  Zapewnić ciągłość izolacji  na kolanach, trójnikach, obejmach mocujących, punktach  
        stałych i innych elementach instalacyjnych.  
Zalecane systemy izolacyjne :  Steinonorm 310 ,  Thermaflex.  
Zaleca się zastosowanie izolacji o wyższym standardzie estetycznym,  np. w płaszczu z folii . 
 
 

8.   ZABEZPIECZENIE  P.POŻ.   
 

    Przepusty instalacyjne przez ściany kotłowni i hydroforni należy wykonać w klasie  
    odporności  EI 120  z wykorzystaniem właściwych systemowych uszczelnień pożarowych. 
    Do wykonania przepustów stosować materiały ogniochronne atestowane  ( np. systemu    
    Hilti , Promastop ) w postaci : mas,  zapraw, opasek i kołnierzy ogniochronnych    
    dostosowanych do średnic prowadzonych przewodów, grubości i rodzaju przegród    
    budowlanych, wielkości wypełnianych szczelin. 
 

    Przejścia  rurami stalowymi  uszczelnić masą elastyczną np. CP 601S firmy HILTI. 
    Przejścia  rurami palnymi  zabezpieczyć obejmami p.poż. np. firmy HILTI typu CP 648    
    montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia p.poż. 
    Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32 mm, stosować ogniochronną pęczniejącą 
    masę uszczelniającą np. CP 611A firmy HILTI , którą można łączyć z zaprawą np. CP636. 
 

    Dla rur z  PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm można stosować     
    również kasety ogniochronne PROMASTOP-I  EI 120 służące do uszczelniania przejść w    
    ścianach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu  
    o grubości nie mniejszej niż 10 cm. 
    Przestrzeń między rurami a ściankami otworu powinna być przed założeniem kaset    
    dokładnie wypełniona  zaprawą cementową. 
    Wszystkie przepusty ppoż. należy oznakować. 

    Przy wejściu do kotłowni umieścić gaśnicę proszkową  typ GP-6X/ABC . 
    Umieścić oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowiązującymi wzorcami :   
     >  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  
     >  Drzwi przeciwpożarowe – zamykać,  
     >  Gaśnica,  
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9.  UWAGI  REALIZACYJNE 

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfikę funkcjonuje w trybie ciągłym bez przerw 
świątecznych, wakacyjnych .itp,  jedynie z mniejszym obłożeniem w czasie zajęć szkolnych.  
Mając powyższe na uwadze prace w zakresie modernizacji :   
>  kotłowni, instalacji c.o.    - należy prowadzić w okresie poza sezonem grzewczym  
>  instalacji wody  - wymagają sporządzenia przez wykonawcę  ( w uzgodnieniu z  
    użytkownikiem )  szczegółowego planu dotyczącego zakresu i intensywności robót.  
 

Wymianę przewodów wody zaleca się prowadzić etapami np. w ten sposób,  że obok 
istniejącego przewodu wody ciepłej lub zimnej kładziemy nowy przewód i wykonujemy  
od niego nowe podejścia w możliwym do realizacji bez wyłączenia wody zakresie. 
Potem demontujemy istniejący przewód wraz z cyrkulacją i wykonujemy przepięcia. 
W miejsce zdemontowanych przewodów kładziemy nowy. 
Alternatywnym rozwiązaniem może być demontaż istniejącej cyrkulacji i w jej miejsce 
ułożenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepłej.  
Możliwe do realizacji jest każde inne rozwiązanie wygodne dla wykonawcy, możliwie krótkie 
w realizacji i jak najmniej uciążliwe dla użytkownika . 
 

Przy wymianie pionu ważne jest aby drugi pion był czynny wówczas na każdym piętrze będzie 
dostępna łazienka.   
 

Ważne jest żeby instalacje wody zimnej oraz ciepłej nie były wykonywane jednocześnie,  
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepięcia instalacji możliwie jak najdłużej 
była dostępna przynajmniej woda zimna lub ciepła o obniżonej temperaturze. 
Jeżeli zajdzie taka potrzeba i ułatwi to pracę, cała cyrkulacja może być w każdej chwili 
zdemontowana bo bez niej obiekt może funkcjonować.   
 

10.  UWAGI  KOŃCOWE 

   1.  Wszystkie zamontowane urządzenia, materiały i armatura  muszą odpowiadać Polskim   
    Normom i posiadać ważne certyfikaty jakości, świadectwa dopuszczenia oraz aprobaty  

  techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego użytkowania  
  i stosowania w budownictwie. 

   2.  Wszelkie prace związane z wykonaniem instalacji  prowadzić zgodnie z : 
                 obowiązującymi przepisami,  normami,  wytycznymi. 
                 instrukcjami i wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów   

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r  (wraz z późn.  
                   zmianami)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
                   budynki i ich usytuowanie  ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r ) 

 wymogami ogólnymi i szczegółowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a w szczególności z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu  
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r  w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych   

      ( Dz.U. z 2003 r Nr 47, poz.401) 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych,    
                  zeszyt nr 6 - wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych,  
                  zeszyt nr 7 -   wydanie  COBRTI  Instal  2003 r. 
             *  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw  sztucznych                    
                 opracowanymi przez  PKTSGGiK - 1994 r  
 
 

 


