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SPECYFIKACJ/Aé - TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczego6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

PRZEBUDOWA Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] |
PRACAMI TOWARZYSZAYMI

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych termomodernizacji budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem robdt, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i1 stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami
"Wytycznych zlecania robdt, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i1 uwzgledniajg normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:
ST - 1 Wymiana okien i drzwi

ST - 2 Ocieplenie i malowanie elewacji

ST - 3 Ocieplenie dachu

ST - 4 Sufity podwieszane

ST - 5 Ocieplenie dachu styropapa

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Kody pomocnicze

CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi

CPV 45321000-3 I1zolacja cieplna

CPV 45442110-1 Malowanie budynkow

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zleceniu 1 wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1. 1
Integralng czg¢$¢ opracowania stanowiag: Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
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Dziennik budowy - opatrzony piecze¢ciag zamawiajacego zeszyt, Z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksig¢ga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw 1 ewentualnych dodatkowych zatgcznikow Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i S$cisle
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych 1 programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw
robodt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
1 jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegdétowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegétowo w warunkach
umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jes$li jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetlnien Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdéwienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez robdt nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania

1 funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy b¢da zgodne z dokumentacja projektowa

i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia =zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajagcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenie robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oso6b lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
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Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i1 zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
ryczattowa.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry méglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub
zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktoére wpltywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwo$¢ spadania z wysoko$ci przedmiotéw
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej boga spadac
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku zrodla zagrozenia. Pokrycie tych daszkow winno byé szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu 1 materialow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbe¢dne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi  wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0soOb
obstugujacych takie urzadzenia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych to:

mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzegtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

mozliwo$¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja



Specyfikacja Techniczna przebudowa z termomodernizacjq budynku Szkoty Podstawowej i pracami towarzyszqcymi
w Wezyskach nr 162 gmina Krosno Odrzanskie

producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz s3 obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementow metalowych winny by¢ uziemione i
posiada¢ instalacj¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przej$¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

* Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢
montowane 1 eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,
2) szczegotowy harmonogram robot ,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoS$ci.
1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot
1.7.3. Szczegélowy harmonogram robét

Szczegotowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie.

Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym w
umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jako$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajagcego. Program
zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogbdlng opisujaca system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot,



Specyfikacja Techniczna przebudowa z termomodernizacjq budynku Szkoty Podstawowej i pracami towarzyszqcymi
w Wezyskach nr 162 gmina Krosno Odrzanskie

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zaladunku  materiatow.
- sposob zabezpieczenia i ochrony materialdéw i1 urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu 1 przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczego6lnych elementow robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakoficzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budow3.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposdb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskdéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacije:

data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

daty rozpoczgcia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,

daty zgloszenia robdt do czgsciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestiec Wykonawcy;

warunki pogodowe i1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep kazdego
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elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot.
1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 1.8.1 1 1.8.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

= Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

=  Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania robot budowlanych ;

= Protokotly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

=  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;

» Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

= Protokoty odbioru robét,

= QOpinie ekspertéw i konsultantéw,

= Korespondencja dotyczaca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez

kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

1.9.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

= rysunki robocze;

= aktualizacja harmonogramu robot ;

= dokumentacja powykonawcza;

= instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materialdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie b¢da miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawcg.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedlozenia
wykazow, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie
moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz
20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawcg i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy 1 zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw 1
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
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moze wymagac akceptacji Projektanta.
1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstgpnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajgcemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamowienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentow i/lub dostawcow, za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione przez Wykonawce w ciagu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla
ktérych producent:
- dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentoéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydal krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowal wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisow, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos$¢
do dnia okre$lonego w tych dokumentach.

2.1. Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
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robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu szczegdtowa informacje o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materialow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentoéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatdéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy 1
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budow¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materiatléw, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialdéw 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i
wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjag umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
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tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje $srodkoéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym 1
szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuni¢te z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawceg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow
robodt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez Inspektora Nadzoru pod
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grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jako$¢ robot

6.1 . Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakos$ci materialow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatow raz robot z
czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i1 ich czgstotliwos¢ sa okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak 1
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polska Norma lub
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- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacijg
projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesi¢czne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].
Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda liczone w
m’ jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone dtugosciowo, bedg mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dlugosci lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualne] oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robot
uzupeltniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
= szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i1 ew.
uzupelniajace lub zamienne),
= ksigzke obmiarow (oryginaty),
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» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbiordéw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z
pOZniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
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budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z
pdzniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien /CPV/
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SPECYFIKACSI% iFECHNICZNA
WYMIANA OK-IEN I DRZWI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t polegajacych na wymianie stolarki zewnetrznej w budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonywanie robdt — wymiana stolarki zewngtrznej w budynku w tym:
- demontaz istniejacych okien,
- montaz nowych okien,
- demontaz istniejacych drzwi zewnetrznych,
- montaz nowych drzwi.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot s3:

— okna drewniane ( kolor biaty, szklenie zestawem szklanym trzyszybowym, okucia w
kolorze ram, ramiaki z nawiewnikami higrosterowanymi, wsp. izolacyjnosci U = 0,9
W/m’K)

- drzwi ramowo - ptytowe w kolorze bragzowym

- kotwy stalowe

- kolki rozporowe

- pianka poliuretanowa

— silikon

— sucha zaprawa szpachlowa

- gips szpachlowy

- piasek do zapraw

- cement portlandzki 25 z dodatkami

- wapno hydratyzowane

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

¢ reczny sprzet do odkuwania tynkdw, miotki, itp.

¢ lopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu

e sprzet do recznego wykonania tynkow

oraz inny drobny sprze¢t potrzebny do wykonania robot
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Doktadnosci wykonania o$cieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych. Odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75
cm, a maksymalna odleglo$¢ od narozy o$cieznicy nie wigksza niz 30 cm. OS$cieznice po ustawieniu
do poziomu i pionu nalezy umocowaé¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w murze, albo
przybija¢ do klockoéw drewnianych osadzonych w os$ciezu. Szczeliny pomigdzy osSciezem a
oscieznicg nalezy wypelni¢ materialem izolacyjnym odpornym na korozj¢ biologiczng. Prawidtowo
osadzona oscieznica z tolerancjag do 2 mm gwarantuje, ze drzwi beda réwniez zamontowane w
pionie 1 poziomie.

Zasady montazu okien

Stolarka okienna osadzona jest w o$ciezu bez wegarkow. Oscieza bezwegarkowe musza
by¢ wykonane tak, aby spetnione byly wymogi mozliwosci prawidtowego zamocowania okna, oraz
umozliwione bylo prawidtowe uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezg a o$cieznicg. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe otwordw okiennych nie powinny przekracza¢ 10 mm. W przygotowane
oscieza nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadach lub listwach. W zaleznosci od rodzajow
tacznikow stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaly ich elementy
kotwigce w o$ciezach. Styk oscieznicy z o$ciezem nalezy po zewngtrznej stronie uszczelni¢ pianka
poliuretanowg. Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz doktadno$¢ pomiaru
przekatnych. Odchylenia oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2-4 mm.
Osadzenie parapetow nalezy wykonac po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

Zasady montazu drzwi

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.

Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budow¢ podlegaja kontroli jakosci zgodnie z
wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

18



Specyfikacja Techniczna przebudowa z termomodernizacjq budynku Szkoty Podstawowej i pracami towarzyszqcymi

w Wezyskach nr 162 gmina Krosno Odrzanskie

zgodno$¢ wymiarow,

jakos$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana,

prawidtowos$¢ wykonania szczegotow konstrukeji,

sprawnos$¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,
wykonanie o$ciezy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania

Ogolne" pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
BN-70/5028-22
BN-75/6821-01
BN-75/6821-02
BN-79/6821-03
BN-84/6824-01
BN-79/7150-01
BN-82/7150-04

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

Szkto ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone.
Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
Szkto budowlane.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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SPECYFIKACSI% ;FECHNICZNA
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWACJI
BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania. ,,Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji
budynku”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami
"Wytycznych zlecania robdt, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" 1 uwzgledniajg normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do roboét wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 6
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie
zaproponowanego systemu ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow.
Zaproponowany system wskazany w dokumentacji mozna zamieni¢ na inny system
ocieplenia $cian zewnetrznych pod warunkiem osiggnigcia parametrow co najmniej takich
samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach)

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t sg:
* emulsja gruntujaca,
= zaprawa klejowa do phyt,
= plyty o wspolczynniku przewodzenia ciepta A < 0,023 W/m? K grubosé¢ plyty d =
10cm, na $ciany zewnetrzne Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert
réwnowaznych w zakresie zaproponowanej ptyty wskazanej w dokumentacjach pod
warunkiem posiadania przez te materiaty parametréw A < 0,023 W/m>K co najmniej
takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach przy zachowaniu
grubosci docieplen lub mniejszych),
= podkladowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos$¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowania
innych materialéw niz wskazanych w dokumentacjach pod warunkiem posiadania
przez te materiaty parametréw co najmniej takich samych lub lepszych niz te
okreslone w dokumentacjach),
= farba silikonowa kolorystyka wedtug projektu . Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanych farb wskazanych w
dokumentacjach na farby innych firm pod warunkiem posiadania przez te farby
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parametréw kolorystyki identycznych a jako$¢ co najmniej taka sama lub lepsza niz

ta okreslona w dokumentacjach).

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 3.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
3 2 Sprzet stosowany

rusztowanie ramowe przyscienne

ptyty pomostowe komunikacyjne

bale iglaste

haki do muru

drut stalowy okragly migkki

zuraw okienny przenosny

reczny sprzet do odkuwania tynkow, mtotki, itp.
topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
sprzet do recznego wykonania tynkow

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
wiertarka

mieszadto do zapraw

sprzet do naktadania kleju

poziomica 1m

pion

tata aluminiowa 2m

listwy 1 taty drewniane

katownik metalowy

sznur malarski

olowek stolarski

nozyk metalowy

pita ptatnica

pitka do metalu

nozyce do blachy

mtotek murarski

tapka stalowa

wkretaki

szczotki malarskie

watki malarskie

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu
Srodkiem transportu, sprz¢tu i materialow jest samochod dostawczy lub inny
gwarantujacy transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
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Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowe;.
Wszelkie materlaiy 1 urzadzenia zastosowane w dokumentacp pI‘Q]thOWG_] mozna zastgpic¢
robwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materialow wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla
udokumentowania zgodnosci stosowania materiatow budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawca
winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami
technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem
rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajace bezpieczng
prace¢ robotnikow.

Podstawowa zasada przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilnosci ich konstrukcji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa
5.2.2. Naprawa tynkow

Prawidlowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia si¢ do jakos$ci catego
systemu. Aby uzyskac trwatly efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i jego
wlasciwosci.

Delikatne opukiwanie $ciany miotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkow. Tam, gdzie tynk
dobrze przylega do S$ciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwigk. Gluche dzwigki $wiadcza o
odspojeniu si¢ tynku od podtoza. Po sprawdzeniu calej $ciany, tynki odspojone nalezy skué.

Wykona¢ uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Podloze do ocieplenia powinno by¢
nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystgpieniem do wlasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy
nie tylko odpowiednio przygotowa¢ podtoze, ale takze zdemontowaé na czas robdt wszystkie
elementy utrudniajace lub tez wregez uniemozliwiajace szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i
wykonanie na nich warstw ochronne - wykonczeniowych.

Wszystkie elementy 1 urzadzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane.
Utatwi to dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie si¢, a takze uchroni
przed uszkodzeniem np. lampy o$wietleniowe.

Oscieza okienne 1 drzwiowe powinny by¢ ocieplone o grubosci co najmniej 3 cm. Jezeli
oscieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go sku¢.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi naleZy zabezpieczyé przed zabrudzeniem grubg
folig (najlepiej ogrodnicza), przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowa tasmg malarska.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego 1 wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podioza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to
wykona¢, postugujac si¢ szczotka ryzowa lub woda pod ci$nieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz,
brud, resztki farb i wszystkie luszczace si¢ fragmenty materialdéw. Czynno$¢ ta jest niezbedna dla
zapewnienia wlasciwej przyczepnosci zapraw klejacych.

Wigkszo$¢ materiatéw $ciennych i tynkow charakteryzuje si¢ wysoka chtonnosciag wody.
Jezeli podczas mycia $ciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi
potrzeba zredukowania jej chtonnosci poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujgca nanosi si¢ na
$ciang w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywaé to pedzlem tawkowcem, dbajac o
doktadne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy
sprawdzi¢ no$nos¢ podtoza pod system 001ep1en10wy poprzez wykonanie proby przyklejania PIR-u.
Na przygotowang (oczyszczong wyrdwnang 1 zagruntowang) powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w
roznych miejscach budynku 8-10 prébek ptyt PIR-u o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania
nalezy uzy¢ zaprawy klejowej nakladajac ja na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1
cm. Po doktadnym docisnigciu styropianu do §ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie
odrywa si¢ przyklejone probki. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie probek .
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5.2.3. Ocieplenie elewacji
5.2.3.1. Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warstwe termoizolacji  stanowia plyty, spelniajagce nastgpujace parametry: sg
samogasnace, krawedzie plyt frezowane o wspotezynniku przewodzenia ciepta A < 0,023 W/m?* K
grubo$¢ ptyty z projektu i opracowania na $ciany d = 10 cm. Producent ptyt powinien zataczy¢
deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé zgodnie z
instrukcja podang na opakowaniu.

Grubos¢ ptyt zostala ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajacych
izolacyjnos$¢ termiczng $ciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspotczynnik przenikania ciepta
1 zyski z oszczedno$ci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujacym plyty jest zaprawa klejowa.

W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy zadba¢ o potaczenie izolacji $cian z
izolacja stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacja albo z izolacja termiczng wykonang w potaci
dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co najmniej 5 cm.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu.

Przyklejanie plyt nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Plyty powinny by¢ uktadane z
przewigzaniem spoin w plaszczyznie Sciany i1 w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze
znajdowac si¢ w spoinach migdzy plytami, warto odznaczy¢ na pierwszej plycie lini¢ jej wysunigcia
poza naroznik. Zaprawe¢ klejowa naktada si¢ na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na
pozostalej powierzchni nanosimy 6-8 plackow o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna
pokrywac¢ ok. 40% powierzchni plyty.

Po nalozeniu zaprawy klejowej na plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany w
wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dluga packa drewniang Ilub
styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowa¢ przy pomocy poziomicy jej ustawienie zardwno w
pionie, jak 1 w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, nalezy ja usungé. Aby
uzyska¢ mijankowy uktad plyt w kolejnym (wyzszym) rze¢dzie, nalezy zacza¢ od ptyty poldwkowe;.
Caly czas nalezy kontrolowa¢ poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku
dodatkowego mocowania plyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw
zaprawy, aby dwa z nich znalazly si¢ w miejscach pozniejszych kotkow. W tym przypadku s3 to
dwa $rodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu doci$nietych do $ciany ptyt, nalezy robi¢ to
szczegoblnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokow.

Dhugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z
uwzglednieniem grubos$ci ptyty ocieplajacej oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek, ktory
bedzie wklejony w o$cieze. Szeroko$¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz glgbokos¢
oscieza.. Po przylozeniu na sucho paska w o$ciezu, mozna oznaczy¢ wilasciwg dilugos¢ ptyty
dochodzacej do otworu z plaszczyzny $ciany. Przed przyklejeniem w narozniku otworu nalezy, po
odmierzeniu jego wymiaréw, wyciag¢ zbedny fragment. Na paski, ocieplajace o$cieza, zaprawe
klejowa nanosi si¢ przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy rowniez natozy¢ na krawedz ptyty od
strony o$cieznicy.

Narozniki wypukte wokét otwordéw okiennych 1 drzwiowych nalezy przeszlifowac paca z
papierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte,
narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na
parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone katownikami z
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycigciem katownika nalezy zmierzy¢ dlugo$¢ naroznika. Naroznik musi by¢
osadzony na ptycie. W tym celu na naroze ptyty nalezy nanie$¢ niewielkg ilo$¢ kleju na calej
dhugosci po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe klejowa nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy.
Dhuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy gladkiej pacy stalowej
nalezy zaszpachlowa¢ zaprawg zamontowany naroznik zabezpieczajagcy. W ten sam sposob
wzmacnia si¢ wszystkie krawedzie wokol, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach
mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Napr¢zenia wewngtrzne, bedace wynikiem rozszerzania
si¢ 1 kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do pojawienia si¢ ukos$nych peknie¢ w
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plaszczyznie $ciany, biegnacych od narozy otwor6w na zewnatrz.

Po przeschnigciu kleju stabilizujacego, narozniki nalezy owing¢ siatka, zatapiajac ja w
nalozong zaprawe klejowa analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed peknigciami
uko$nymi, mogacymi pojawi¢ si¢ w narozach otwordw, stanowi siatka szklana, ktorej prostokaty
(35 x 25 cm) zatapia si¢ w zaprawie klejowej paca gltadka. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkow
siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach
otworu. Przyklejajac pltyty w gornej partii $ciany, nalezy bezwzglednie zadba¢, aby zachodzily na
izolacje termiczng stropu lub dachu na taka wysokos¢, jaka jest grubos$¢ piyt.

Dtugg tata aluminiowa mozna sprawdzié, czy ptyty tworza jedng plaszczyzne. Kontrolujac
powierzchnig, tat¢ nalezy przyktada¢ w réznych miejscach i w roéznych kierunkach. Wszelkie
nierownos$ci plaszczyzny musza by¢ przeszlifowane papierem $ciernym, zatozonym na sztywna
pace. Czynnos¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie beda w
stanie ukry¢ nawet niewielkich nieréwnosci.

. Katownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajac go
w pionie przy pomocy dlugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go
zaszpachlowa¢ cienkg warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalowe;..

5.2.4. Wykonanie tynkéw zewnetrznych mieszankg tynkarska mineralng
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min.
5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywac¢ tynkéw w czasie opadow deszczu i silnych wiatréw.
Dobrze jest zabezpieczy¢ si¢ przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie
na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza przed wplywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji budynku. Podtozem dla
tynkow szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podkiadem. Podktad ten znakomicie
zwigksza przyczepno$¢ tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowa (wodoodporng).

W systemie wystepuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady
stosowania obu tych wypraw sa identyczne. Roznice, jakie migdzy nimi wystgpuja, polegaja
jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkéw
cienkowarstwowych jest ich sposob wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre".
Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku musza by¢ zatarte wowczas,
kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na
krawedziach, natozonego na Sciang tynku. Widocznych Sladéw potaczen przyschnietego tynku ze
Swiezym nie bedzie mozna bowiem pozniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby 0séb pracujacych
przy naktadaniu 1 fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowa¢ wielko$ci
powierzchni mozliwych do wykonania wedlug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba
zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach taczenia koloréw i
faktur.

5.2.4. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22 C - z tym, ze
do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12-18 C.

W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robdt malarskich na zewnatrz budynkéw
podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Na zewnatrz budynkow nie nalezy wykonywa¢ powtok malarskich podczas opadow
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwos$ciach toksycznych
nalezy Scisle przestrzegac przepiséw bhp.

Wilasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktorej
ma by¢ potozona powloka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygladzeniem, zagruntowaniem .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogoélne", pkt. 6
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokotow badan
kontrolnych 1 atestow jakos$ci materiatow, protokoléw odbiorow czesciowych podtoza i podktadu
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych 1 pomiaréw.
Odbior przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego roéwnos¢, czystos¢ 1 suchosc.
Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodnosci materiatow (jakos¢ 1 ilo$¢) ilos¢ dokumentacja budowlana.
- stanu wilgotno$ci warstwy.
- czy zachowana jest ciggtos¢ warstwy izolacyjne;j
- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podioza.
Jakos¢ robot dociepleniowych 1 robot tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:
- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim
mlotkiem,
- badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych
- badania grubos$ci tynku poprzez wycigcie pigciu otwordéw o $rednicy okoto 30
mm w ten sposob, aby podtoze bylo odstonigte lecz nie naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
- sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robdt malarskich

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania

Ogolne" pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowia nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnos$ci do podtoza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad 1 uszkodzen powierzchni tynkéw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci powierzchni.

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-797B-06711 - Piasek do betonow i zapraw
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
PN-88B-32250 - Woda do betonéw i zapraw
PN-88?b 06250 - Beton zwykty
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
=  PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy

" n " ®E E BN " = =n @
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SPECYFIKACSI% ;’FECHNICZNA
OCIEPLENIE DACHU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot polegajacych na ociepleniu stropu i dachu nad ostatni parterem

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie ocieplenia wetlng mineralng stropu .
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t sa:

e welna mine w postaci ptyt warstwa 15 cm

Wymagania:

- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc.
e zaprawa klejowa
e gwozdzie budowlane

o deski.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
= drobny sprzgt potrzebny do wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Ocieplenie stropu

. Przed przystapieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprawdzi¢ powierzchni¢ stropu i
uzupeli¢ ewentualne ubytki. Na tak przygotowanym podlozu nalezy utozy¢ izolacj¢ z folii
paroszczelnej. Izolacje cieplng nalezy wykona¢ z welny mineralnej o grubosci 15 cm. Po
wykonaniu ocieplenia nalezy utozy¢ podioge.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materiatoéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6743-02 Plyty gipsowo — kartonowe.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny
mineralnej. Filce 1 phyty.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
techniczne;.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j
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SPECYFIKACSI% ;FECHNICZNA
SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot z
prefabrykatéw gipsowych
1.2. Rodzaje prac do wykonania:
Sufity podwieszane z ptyt
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujagcymi
odpowiednimi normami 1 okresleniami zawartymi w ST

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

Profile sufitowe

Stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakdéw sufitowych do

stropow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie 1
wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na 7zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwos$ci przewozonych towarow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH
5.1.Zalecenia og6lne
Piyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym
podtozu.

Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
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osuszone 1 gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie 1 posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spelnia¢ swoje
funkcje przed montazem sufitow.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu
podwieszanego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza
niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

Konstrukcje bezposrednio stykajace si¢ z plyta gipsowo-kartonowa musza by¢
zabezpieczone antykorozyjnie warstwa cynku wynoszacg 275 g/m2.

Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania
sufitow podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca si¢, aby specjalista ukladajacy plyty otrzymat jednoczes$nie zalecenie
zainstalowania o§wietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesic.

Wykonanie sufitow 1 o§wietlenia musi speinia¢ wymogi ochrony pozarowe;j

Cigcie plyt: za pomocg noza zarysowuje si¢ licowa strong plyty tak, by karton byt
przecigty. Po zalamaniu plyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cigciu plyt
nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2.Zakres robot zasadniczych

Sufity podwieszone
a) Zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
b) Zamocowanie profili przySciennych.
¢) Zawieszenie rusztu sufitu.
d) Wypetnienie sufitu ptytami.
Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k
e) Polaczenia pltyt wypetni¢ masa szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z
wiokna szklanego lub papierowe;.
f) Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawcza i przeszlifowac.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT Z

PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot, materiatéw i1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrole 1 badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

Badania jako$ci robot w czasie budowy
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Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i1 systemoéw technologicznych.

Sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z

uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogoélne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST0.0 ,,Wymagania
ogo6lne".

Obmiar robot wykonuje si¢ w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w
»Zatozeniach szczegotowych” zawartych w kazdym z rozdziatow Katalogow Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakladéw Norm Rzeczowych.

Jednostki obmiarowe:
W m® mierzy sie:
Powierzchnie sufitéw podwieszanych

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robo6t i ich przejgcia podano w ST ,,Wymagania og6lne".

b) Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi 1 Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
robot.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

g) Dokumentacja powykonawcza

h) Dziennik Budowy

1) Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow
j) Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

k) Protokoty odbioréw czesciowych

g) W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzi¢:

1) stan 1 wyglad sufitow pod wzglegdem réwnosci, pionowos$ci, spoziomowania i
sztywnosci

m) rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

n) uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da

wynik ujemny, cato$¢ robot lub ich czg$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtoérnie i po prawidlowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
SIWZ
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
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normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt g-k
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACSI% ;FECHNICZNA
OCIEPLENIE DAC-HU STYROPAPA

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.1. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi 1 elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
Docieplenie stropodachu
Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej
Montaz rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich z odzysku

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
1. Docieplenie stropodachu styropapa / ptyty styropianowe EPS 100 / grubosci 10 cm,
laminowang obustronnie papa podktadowa na welonie szklanym P/64/1200.
-Wymiary ( dlug./szer./grub.)(mm): 1000/1000/150.
-Gestos¢ pozorna (kg/m?):20.
-Wspotczynnik przewodzenia ciepta 3 [W/(mK)] :0.039
-Chtonnos¢ wody po 24h[%] : 0.27
-Temperatura uzytkowania [°C] : do +80
-Palno$¢: samogasnace
-Wytrzymalo$¢ na rozciagganie sitg prostopadia [kPa]:powyzej 300
-Mocowanie do podtoza: klejem elastomerobitumicznym , klejami poliuretanowymi,tgcznikami

mechanicznymi, lub np. STYROBIT K.
2.Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

Zakres rzeczowy przedsiewzigcia przedstawia si¢ nastgpujaco: -
wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. typu POLBIT
PYE 250 S50 SBS grub. 5.2 mm do grub. 5.7 mm lecz o parametrach nie gorszych.

Zakres dotyczacy robot remontowo- budowlanych-dekarskich jak wyzej nalezy wykonaé
zgodnie z zalaczonym przedmiarem robot, zgodnie z Polskimi Normami, aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

32



Specyfikacja Techniczna przebudowa z termomodernizacjq budynku Szkoty Podstawowej i pracami towarzyszqcymi
w Wezyskach nr 162 gmina Krosno Odrzanskie

3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998 4. Roztwor
asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
5. Blacha stalowa ocynkowana powlekana-grub. 0.55+0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998]
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg specyfikacji ogolnej

5. Wykonanie robot
5.1. Docieplenie styropapa

5.1.1. Docieplenie stropodachu styropapa grub. 10 cm na oczyszczonym podtozu np. na
STYROBICIE.

5.1.2. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na styropapie jak w pkt. 2.1.1. 12.2.
5.2. Obroébki blacharskie

a) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci-
szerokos$ci podane w przedmiarze rob6t
b) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej

porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.3. Rynny - prefabrykaty

C) rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
d) powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza

powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
e) rynny powinny by¢ mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach niewigkszych niz
80 cm,
f) spadki rynien regulowac¢ na uchwytach,
g) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe — z blachy jw.
h) rury spustowe - prefabrykaty
1) powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szerokos$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
j) rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach
nie wigkszych niz 2 m,
k) uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
1) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne
a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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c) Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$s¢ z dokumentacja
przetargowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi
atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosSci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rdwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:

-m” pokrytej powierzchni, docieplenia

-1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbior podloza

m) badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg¢sciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

n) sprawdzenie rownosci powierzchni podloza nalezy przeprowadzaé za pomoca laty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkag milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

0)

Odbioér robot pokrywczych

p) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze¢$ciowych. Badania w
czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robodt, do ktérych dostep
poOzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza ,

- jakosci zastosowanych materialow,

- doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja przetargowa,

- zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju

zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy:

q) sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie

paska papy szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem

przyklejenia papy,

r) sprawdzenie szeroko$ci zakladow papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbioréw czgsciowych i

koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100

m”. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.
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8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢:

s) sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

t) sprawdzenie mocowania elementoéw do Scian,

u) sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,

v) sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacyjnych.

8.2.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu
Badania powinny obejmowac¢ nastgpujace czynnosci:

sprawdzanie cigglosci polaczen, ktére nalezy wykona¢ za pomocag omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przylaczonego z jednej strony do zwodow z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na wybranych losowo gat¢ziach urzadzenia.

pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub
metodg techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli
obwod uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym
najmniejsza liczbe punktow pomlarowyc(l)l (1))1nﬁliz okresli¢ z zaleznosci :

>=0,01-
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowad
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej  opornosci.

9. Podstawa platnosci

- Pokry01e Z papy.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m” pokrycia i docieplenia

- Obrébki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuyje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

- Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.ZWEC212 z 6.09.2002.
ZUATI15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUATI15/V.01/1997 - -Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.
ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty”
— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlane;,
2003 ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Laczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych” - Dz.
Urz.WEC212 z 6.09.2002. PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie
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PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego™.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002
1. Nr 72, poz. 664 z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie

zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195,poz. 2011).
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