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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022  
poz. 1710 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021  poz. 2454 t.j.) 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów 

inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i 

Sidra 

Część II. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 

1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z 

Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na 

terenie Gminy Korycin 

II. Adres obiektu budowlanego: 

Nazwa ciągu drogi 
Nr działek 

ewidencyjnych 

Obręb 

ewidencyjny 

Jednostka 

ewidencyjna 

DP 1405B Jasionówka - 

Górnystok - droga 8 
184/3 Popiołówka Korycin 

DP 1420B Zdroje - 

Zastocze - droga 8 

141/2 

23 

157, 99, 95 

Popiołówka 

Łomy 

Bombla 

Korycin 

III. Klasyfikacja wg słownika CPV: 

71355000-1 Usługi pomiarowe 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania dróg 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej  

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 

i kolei, wyrównanie terenu 

IV. Nazwa i adres zamawiającego 

POWIAT SOKÓLSKI, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 16-100 

Sokółka  
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w imieniu i na rzecz którego działa  

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 

Sokółka. 

V. Imiona i nazwiska osób opracowujących:  

mgr inż. Elżbieta Grygorczuk 

mgr inż. Michał Rećko 

VI.  Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego 

1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego  

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne 

1.1.1.1. Dane ogólne drogi 

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.2.1. Stan istniejący 

1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi 

1.1.2.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

1.1.4.2. Natężenie ruchu 

1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

1.2. Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji 
projektowej 

1.2.1.1. Projekt budowlany 

1.2.1.2. Projekt wykonawczy 

1.2.1.3. Przedmiar robót 

1.2.1.4. Kosztorys ofertowy 
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1.2.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.2.1.6. Projekt organizacji ruchu 

1.2.1.7. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

1.2.1.8. Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej 

1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych. 

1.2.2.1. Przygotowanie placu budowy  

1.2.2.2. Konstrukcja nawierzchni 

1.2.2.3. Infrastruktura techniczna nie związana z potrzebami drogi 

1.2.2.4. Roboty wykończeniowe 

1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno użytkowego 

2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem                          
i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

2.1.1 Przepisy prawne 

2.1.2 Wytyczne i instrukcje 

2.1.3 Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych 

2.2.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania inwestycji 

2.2.2 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 
podlegających przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 
rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 
instalacji i urządzeń technologicznych. 

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 
budową i jej przeprowadzeniem 

2.3.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie o umowę o pracę 
 

2.3.2 Harmonogram robót związanych z realizacją zadania 

2.3.3 Wymagane terminy realizacji zadania 

2.3.4 Płatności 

2.3.5 Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 
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1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego: 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na: 

1) wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy ciągu 

komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy 

Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim 
na terenie Gminy Korycin (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych 

przepisami prawa decyzji administracyjnych) 

2) rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o 

przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z 
Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin (na mapie zaznaczono 

kolorem czerwonym). 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 

wykonania dokumentacji projektowej, a także rozbudowy drogi                      w 
systemie „zaprojektuj-wybuduj” w oparciu o uzyskaną decyzję o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID). 
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1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi. 

1.1.1.1. Dane ogólne drogi 

Droga 1405B 

− kategoria drogi:  powiatowa 

− klasa drogi:   Z 

− kilometraż ewid:  ok. 0+000 ÷ 0+260  

− kategoria ruchu:  KR2 

− prędkość projektowa: 50 km/h 

− obciążenie:   100 kN/oś 

Droga 1420B 

− kategoria drogi:  powiatowa 

− klasa drogi:   Z 

− kilometraż ewid:  ok. 20+820 ÷ 24+020  

− kategoria ruchu:  KR2 

− prędkość projektowa: 50 km/h 

− obciążenie:   100 kN/oś 

Uwaga kilometraż podany w PFU jest kilometrażem przybliżonym. Podany jest 

celem określenia rozmiaru robót przyjętych do wyceny. W trakcie sporządzania 

dokumentacji projektowej należy przyjąć dokładny kilometraż.  

Wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z betonu 

asfaltowego o konstrukcji sztywnej pozwoli zwiększyć kategorię ruchu  

z obecnej KR1 na KR2. Cała droga będzie miała przekrój daszkowy. Na łukach 

poziomych będzie to przekrój z jednostronnym pochyleniem.  

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi 

DP 1405B km. : 0+000 ÷ 0+260  

− na całym odcinku rozbudowywanej drogi zaprojektować jezdnie o szer.  

 6,0 m,  

− zaprojektować gruntowe pobocza o szer. - 1,25 m. Ilość pobocza gruntowego 

szacuje się  łącznie na ok. 520 m. 

DP 1420B km: 20+820 ÷ 24+020 

−  na całym odcinku rozbudowywanej drogi zaprojektować jezdnie o szer.  

6,0 m z miejscowymi poszerzeniami na łukach drogi,  
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− zaprojektować gruntowe pobocza w miejscach gdzie nie będzie występować 

chodnik. Ilość pobocza gruntowego szacuje się  łącznie na ok.  6 310 m o 

szer. - 1,25 m 

− zaprojektować chodniki o szer. – 2,00 m. Chodniki z kostki brukowej 

betonowej gr. 6 cm. czerwonej w krawężnikach  15x30. Ilość chodnika ok. 

90m. Chodnik jako dojście do przystanków i peron przystankowy. 

−  

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.1.2.1. Stan istniejący 

Przyjęto początek drogi powiatowej nr 1405B od granicy powiatu 

monieckiego, a koniec na granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8.  Na całym 

odcinku istniejąca nawierzchnia żwirowa. 

Przyjęto początek drogi powiatowej nr 1420B od granicy z powiatem 

białostockim do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8.  Na odcinku 

występuje nawierzchnia bitumiczna na długości 150m oraz nawierzchnia żwirowa 

na pozostałym odcinku. 

Ruch pojazdów po drogach odbywa się płynnie. Drogi przebiegają w terenie 

płaskim. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo. W większości pobocza są 

zawyżone, co utrudnia prawidłowe odwodnienie korony drogi. Pobocza są 

zarośnięte roślinnością, wysoką trawą, brak rowów odwadniających. 

1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi:  

dla drogi nr 1405B  

a) opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego 

c) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej o 

której mowa w art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. 2021 r. poz. 624 z poźn. zm.). 

d) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 
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e) Wykonanie mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającej proponowany 

przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów 

budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, 

f) wykonanie analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, 

g) wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone 

zgodnie z odrębnymi przepisami, 

h) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na 

rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

i) uzyskanie opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu 

powiatu oraz wójta, 

j) określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie 

ograniczone, 

k) uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów dotyczące działek objętych 

inwestycją, 

l) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania 

terenu, 

m) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do 

uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID. 

n) badania geotechniczne, 

o) plan wycinki i nasadzeń drzew przydrożnych, 

p) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne 

instytucje i urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów itp. 

q) sporządzenie projektu budowlanego: 

− branży drogowej,  

r) sporządzenie projektu wykonawczego: 

− branży drogowej,  

s) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

− branży drogowej,  

Uwaga: na drodze 1405B zgodnie z dostępnymi mapami brak jest sieci.  

t) sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych  

dla każdej branży oddzielnie, 

u) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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v) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z kompletem wymaganych 

uzgodnień, 

w) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami. 

 

dla drogi nr 1420B  

a) opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego 

c) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej o 

której mowa w art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. 2021 r. poz. 624 z poźn. zm.). 

d) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

e) wykonanie mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającej proponowany 

przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów 

budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, 

f) wykonanie analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, 

g) wykonanie map zawierającecy projekty podziału nieruchomości, sporządzone 

zgodnie z odrębnymi przepisami, 

h) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na 

rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

i) uzyskanie opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu 

powiatu oraz wójta, 

j) określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie 

ograniczone, 

k) uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów dotyczące działek objętych 

inwestycją, 

l) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania 

terenu, 
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m) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do 

uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID. 

n) badania geotechniczne, 

o) plan wycinki i nasadzeń drzew przydrożnych, 

p) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź 

stosowne instytucje i urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów itp. 

q) sporządzenie projektu budowlanego: 

− branży drogowej,  

− ew. branży telekomunikacyjnej usunięcia kolizji, 

− branży energetycznej miejsca usunięcia kolizji, 

− oraz w razie konieczności branży wodociągowej (miejsca usunięcia kolizji),  

r) sporządzenie projektu wykonawczego: 

− branży drogowej,  

− ew. branży telekomunikacyjnej usunięcia kolizji, 

− branży energetycznej miejsca usunięcia kolizji, 

− oraz w razie konieczności branży wodociągowej (miejsca usunięcia kolizji),  

s) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

− branży drogowej,  

− ew. branży telekomunikacyjnej usunięcia kolizji, 

− branży energetycznej miejsca usunięcia kolizji, 

− oraz w razie konieczności branży wodociągowej (miejsca usunięcia kolizji),  

t) sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych  

dla każdej branży oddzielnie, 

u) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

v) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z kompletem wymaganych 

uzgodnień, 

w) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami. 

 

1.1.2.3. W zakres realizacji przebudowy wchodzi: 

 dla drogi Nr 1405B 

a) przygotowanie planu BIOZ, 

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 
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c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy – 

po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

d) występowanie pisemne w formie wniosków o akceptację materiałów, recept 

na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, 

e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 

f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót 

branżowych, 

g) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów, 

h) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu 

kolaudacyjnego, 

i) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub 

przeniesienie zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań 

archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego 

w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, 

j) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w 

zakresie robót telekomunikacyjnych  

k) dokonania odbiorów robót w zakresie branży telekomunikacyjnej zgodnie z 

wymogami gestorów sieci. 

l) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie oraz 

złożenie jego do właściwego organu (w przypadku gdy będzie wymagane) 

m) w przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym 

terenem.    

dla drogi Nr 1420B 

a) przygotowanie planu BIOZ, 

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy – 

po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

d) występowanie pisemne w formie wniosków o akceptację materiałów, recept 

na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, 

e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 
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f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót 

branżowych, 

g) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów, 

h) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu 

kolaudacyjnego, 

i) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub 

przeniesienie zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań 

archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego 

w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, 

j) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w 

zakresie robót telekomunikacyjnych, wodociągowych i elektrycznych 

k) dokonania odbiorów robót w zakresie branży telekomunikacyjnej, 

wodociągowej i elektrycznej, zgodnie z wymogami gestorów sieci. 

l) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie oraz 

złożenie jego do właściwego organu (w przypadku gdy będzie wymagane) 

m) w przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym 

terenem. 

   Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu                          

o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące 

zaprojektowania, realizacji, odbioru i oddania do użytkowania drogi 1405B  

i 1420B.  Rozbudowę dróg należy zaprojektować na podstawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).   

 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia 

musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 176) oraz wszystkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, w tym przepisami techniczno – 

budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia ofert 

należy kierować się: 

- lokalnymi warunkami realizacji zamówienia, 

- wynikami opracowań własnych, 

- zapisami niniejszego PFU. 

 Wykonawca musi zapewnić wykonanie przebudowy drogi zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest 

zobligowany ująć w cenie oferty te roboty, których szczegółowe rozwiązania mogą 

wpływać na zwiększenie zakresu robót (m.in. konieczność podniesienia niwelety 

drogi, konieczność zapewnienie dróg objazdowych) stanowią one ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie ryzyko 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

ująć w cenie oferty.  

 Wykonawca winien zapewnić inwentaryzację, zabezpieczenie  

i przeniesienie urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym, 

uniemożliwiającym wykonanie robót przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami oraz po uzyskaniu 

stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie. 

 Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) 

zobowiązuje się do: 

1) urządzenia terenu budowy, 

2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej, 

5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót (konserwacja oznakowania), 

6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci, 

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w 

toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów 

istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 

9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru 

budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz 

uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 

12) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub 
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przeniesienie zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań 

archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz 

przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów 

13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku 

nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

14) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy 

współudziale niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez 

Zamawiającego, 

15) ustawienie dwóch tablic informacyjnych Powiatu Sokólskiego o wykonaniu 

rozbudowy dróg o wymiarach 120x80cm (po 1 dla każdej z dróg) 

16) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go 

Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

Droga Nr 1405B: 

1) roboty pomiarowe: 

− pomiary długości odcinka drogi – DP 1405B – 0,260 km, w zakres rozbudowy 

drogi wchodzi przebudowa/rozbudowa skrzyżowań z dr. powiatowymi lub 

gminnymi. 

2) zamawiający przyjął początek odcinka DP 1405B na granicy powiatu 

monieckiego, a koniec odcinka na granicy pasa drogowego DK 8. 

3) zdjęcie humusu: 

− na całej długości odcinka drogi należy zdjąć humus 

4) usunięcie drzew, karczy drzew i odrostów krzaków: 

− należy usunąć istniejące zakrzaczenia przydrożne,  

− należy usunąć drzewa przewidziane do wycinki i karcze drzew. 

5) roboty ziemne – wykopy, nasypy: 

− wykopy – należy przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów, 

likwidowanych przełomów, przy pogłębianiu rowów i wykonaniu nowych 

rowów, na poszerzeniu korpusu drogowego, zaleca się całość gruntu z 

wykopu przyjąć na odwiezienie na odkład 

− nasypy – przewidzieć są w obrębie projektowanych przepustów, przy 

poszerzeniach korpusu drogowego i na uzupełnienie poboczy – zaleca się 

całość gruntu na nasypy przyjąć z dowiezieniem z dokopu 
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− ilość robót ziemnych wyliczyć na podstawie przekrojów poprzecznych i w 

miejscach charakterystycznych 

6) podbudowy 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie na 

przekopach i miejscach wymiany gruntu 

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  

7) nawierzchnia z betonu asfaltowego 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – grubości 4 cm 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubości 4 cm 

− recepty na beton asfaltowy przygotować zgodnie z: „WT-1 Kruszywa 2014. 

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 

na drogach krajowych” Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” – Zarządzenie nr 54 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r. 

8) likwidacja miejsc wysadzinowych: 

− lokalizację miejsc wysadzinowych należy określić na podstawie oceny 

wizualnej i badań geotechnicznych (badania geotechniczne wykonawca 

wykonuje we własnym zakresie) 

9) poprawa odwodnienia 

− na DP 1405B obecnie nie ma istniejących przepustów 

− należy zaprojektować i wykonać nowe przepusty pod koroną drogi z rur HDPE 

lub PP o minimalnej średnicy ø 80 cm i SN8 

− długości przepustów dostosować do szerokości korpusu drogowego zgodnie z 

wykonanymi przez wykonawcę przekrojami normalnymi 

− ścianki czołowe przepustów mogą być prefabrykowane albo wykonane w 

technice betonowania lub wloty i wyloty przepustów mogą być umocnione 

brukiem na zaprawie betonowej  

− wszystkie istniejące rowy przydrożne wymagają renowacji 

− w razie potrzeby należy zaprojektować nowe rowy zgodnie z przekrojami 

poprzecznymi 

10) przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów i wjazdów 
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− nawierzchnię skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi wykonać z 

betonu asfaltowego 

− nawierzchnię zjazdów na posesje na całym odcinku drogi wykonać z kostki 

betonowej czerwonej gr. 8,0 cm szerokość zjazdów zgodna z istniejącymi 

bramami lub szer. min. 4,5 max. 5,5 m, długość zjazdów do granicy pasa 

drogowego, 

− nawierzchnię zjazdów na pola wykonać z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie szer. min. 4,5 max. 5,5 m, długość zjazdów do granicy pasa 

drogowego, 

− w terenie niezabudowanym w razie potrzeby pod zjazdami zastosować rury 

HDPE lub PP o minimalnej średnicy ø 40 cm i SN8 

− należy przewidzieć wykonanie zjazdów co najmniej po jednym na jedną 

działkę ewidencyjną oraz w miejscach istniejących zjazdów. 

11) umocnienie skarp 

− skarpy wlotów i wylotów przepustów pod korona drogi i zjazdami umocnić 

brukowcem na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementowo – piaskową lub ściankami czołowymi 

− przy przepustach pod koroną drogi umocnić brukowcem pobocza, dno rowu 

skarpę i przeciwskarpę 

12) elementy bezpieczeństwa ruchu: 

- oznakowanie pionowe – wykonać zgodnie z wymaganiami nowych rozwiązań 

projektowych drogi i obowiązującymi przepisami w tym rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

− bariery stalowe w zależności od wysokości nasypu ustawić bariery 

energochłonne  

13) kapliczki i krzyże przydrożne 

− wykonać dojścia min szer. 1,5 m z kostki betonowej czerwonej o grubości 6 

cm od jezdni do ogrodzeń kapliczek i krzyży 

14) informacja o realizacji i finansowaniu zadania 

 - ustawienie tablic informacyjnych – 1 szt. 

 Droga Nr 1420B: 
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7) roboty pomiarowe: 

− pomiary długości odcinka drogi – DP 1420B - 3,200 km, w zakres rozbudowy 

drogi wchodzi przebudowa/rozbudowa skrzyżowań z dr. powiatowymi lub 

gminnymi. 

− zamawiający przyjął początek odcinka DP 1420B  na granicy z powiatem 

białostockim, a koniec odcinka na granicy pasa drogowego DK 8.  

8) zdjęcie humusu: 

− na całej długości odcinka drogi należy zdjąć humus 

9) usunięcie drzew, karczy drzew i odrostów krzaków: 

− należy usunąć istniejące zakrzaczenia przydrożne,  

− należy usunąć drzewa przewidziane do wycinki i karcze drzew. 

10) roboty ziemne – wykopy, nasypy: 

− wykopy – należy przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów, 

likwidowanych przełomów, przy pogłębianiu rowów i wykonaniu nowych 

rowów, na poszerzeniu korpusu drogowego, zaleca się całość gruntu z 

wykopu przyjąć na odwiezienie na odkład 

− nasypy – przewidzieć są w obrębie projektowanych przepustów, przy 

poszerzeniach korpusu drogowego i na uzupełnienie poboczy – zaleca się 

całość gruntu na nasypy przyjąć z dowiezieniem z dokopu 

− ilość robót ziemnych wyliczyć na podstawie przekrojów poprzecznych i w 

miejscach charakterystycznych 

11) podbudowy 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie na 

peronach przystankowych, przekopach i miejscach wymiany gruntu 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod 

chodniki 

12) nawierzchnia z betonu asfaltowego 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – grubości 4 cm 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubości 4 cm 

− recepty na beton asfaltowy przygotować zgodnie z: „WT-1 Kruszywa 2014. 

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 

na drogach krajowych” Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 
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2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” – Zarządzenie nr 54 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r. 

13) likwidacja miejsc wysadzinowych: 

− lokalizację miejsc wysadzinowych należy określić na podstawie oceny 

wizualnej i badań geotechnicznych (badania geotechniczne wykonawca 

wykonuje we własnym zakresie) 

14) budowa peronów przystankowych, 

− należy wykonać nawierzchnię chodnika (łącznie 2 perony przystankowe  

str. P i L) z kostki betonowej czerwonej grubości 6 cm o szerokości 2,0 m  

i łącznej długości co najmniej 40 m  

− należy zlokalizować dwa przystanki bez zatok, lokalizacja do ustalenia w 

trakcie opracowania dokumentacji  

− obramowanie nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać obrzeżem 

betonowym 8x30cm natomiast od strony jezdni krawężnikiem 15x30 cm 

15) poprawa odwodnienia 

− na DP 1420B występują 2 przepusty:  

• w km 1+000 żelbetowy, ø80cm 

• w km 1+500 żelbetowy, ø80cm 

− należy przebudować istniejące przepusty oraz zaprojektować i wykonać nowe 

przepusty pod koroną drogi z rur HDPE lub PP o minimalnej średnicy ø 80 cm 

i SN8 

− długości przepustów dostosować do szerokości korpusu drogowego zgodnie z 

wykonanymi przez wykonawcę przekrojami normalnymi 

− ścianki czołowe przepustów mogą być prefabrykowane albo wykonane w 

technice betonowania lub wloty i wyloty przepustów mogą być umocnione 

brukiem na zaprawie betonowej  

− wszystkie istniejące rowy przydrożne wymagają renowacji 

− w razie potrzeby należy zaprojektować nowe rowy zgodnie z przekrojami 

poprzecznymi 

16) przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów i wjazdów 

− nawierzchnię skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi wykonać z 

betonu asfaltowego 
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− nawierzchnię zjazdów na posesje na całym odcinku drogi wykonać z kostki 

betonowej czerwonej gr. 8,0 cm szerokość zjazdów zgodna z istniejącymi 

bramami lub szer. min. 4,5 max. 5,5 m, długość zjazdów do granicy pasa 

drogowego, 

− nawierzchnię zjazdów na pola wykonać z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie szer. min. 4,5 max. 5,5 m, długość zjazdów do granicy pasa 

drogowego, 

− w terenie niezabudowanym w razie potrzeby pod zjazdami zastosować rury 

HDPE lub PP o minimalnej średnicy ø 40 cm i SN8 

− należy przewidzieć wykonanie zjazdów co najmniej po jednym na jedną 

działkę ewidencyjną oraz w miejscach istniejących zjazdów. 

17) umocnienie skarp 

− skarpy wlotów i wylotów przepustów pod korona drogi i zjazdami umocnić 

brukowcem na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementowo – piaskową lub ściankami czołowymi 

− przy przepustach pod koroną drogi umocnić brukowcem pobocza, dno rowu 

skarpę i przeciwskarpę 

18) elementy bezpieczeństwa ruchu: 

− oznakowanie pionowe – wykonać zgodnie z wymaganiami nowych rozwiązań 

projektowych drogi i obowiązującymi przepisami w tym rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, ponadto do 

zaprojektowania oznakowania aktywnego (2 szt.) zwykłego przejścia dla 

pieszych wraz z doświetleniem przejścia i aktywną tablicą o zmiennej treści 

szt. 2 (radarowy wyświetlacz prędkości) 

− oznakowanie poziome  

− bariery stalowe w zależności od wysokości nasypu ustawić bariery 

energochłonne  

19) kapliczki i krzyże przydrożne 

− wykonać dojścia min szer. 1,5 m z kostki betonowej czerwonej o grubości 6 

cm od jezdni do ogrodzeń kapliczek i krzyży 

14) informacja o realizacji i finansowaniu zadania 
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− ustawienie tablic informacyjnych – 1 szt. 

 

 Uwaga: urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) znajdujące się na 

chodniku nie mogą utrudnić użytkowania chodnika przez osoby niepełnosprawne.   

Pochylenie podłużne chodnika należy dostosować do osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich. Należy przewidzieć zastosowanie na chodniku nawierzchni 

szorstkiej i w kolorze ze względu na osoby słabowidzące i niewidome, jak również 

przy przejściu dla pieszych. 

 

1.1.4.2. Natężenie ruchu 

Z przeprowadzonych w latach ubiegłych badań natężenia ruchu wynika, że 

na drodze natężenie ruchu jest pomiędzy KR1 a KR2. 

1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi. 

W obrębie planowanej inwestycji drogi Nr 1405B nie występuje uzbrojenie 

terenu. 

W obrębie planowanej inwestycji – na drodze Nr 1420B znajduje się 

następujące uzbrojenie terenu: linia wodociągowa, linia telefoniczna podziemna i 

naziemna, linia energetyczna niskiego napięcia naziemna i podziemna 

Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń podziemnych prowadzić ze 

szczególną ostrożnością ręcznie. Podczas pracy sprzętu zachować bezpieczną 

odległość od linii naziemnych. W przypadku zasypania zaworów wodociągowych 

ziemią należy fakt ten zgłosić odpowiednim służbom. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić właścicieli 

urządzeń o planowanych robotach i wyznaczyć dokładny przebieg kabli 

telefonicznych. 
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1.2. Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: 

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy 

dokumentacji projektowej. 

1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników 

 Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U.  2022 poz. 1710 z późn. zm.) w szczególności wymaga, adekwatnie do 

przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich 

użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

Projekt ma zapewnić: 

− urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) znajdujące się na 

chodniku nie   utrudniały użytkowania chodnika przez osoby 

niepełnosprawne,    

− pochylenie podłużne chodnika i szerokość chodnika należy dostosować do 

osób poruszających  się na wózkach inwalidzkich,  

− zastosowanie na chodniku nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze względu na 

osoby słabowidzące i niewidome. 

Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 Dokumentacja projektowa powinna być zrealizowana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami: 

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z 

późn. zm.),  

− Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176) 

− Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 

2022 poz. 1710z późn. zm.)  

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 

1679), 

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),  
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− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.),  

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.),  

a także musi być zgodna z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 

zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie 

kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

1) Program funkcjonalno-użytkowy, 

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacją inwestycji uzyskanej 

przez Wykonawcę, 

3) Pozyskanych przez Wykonawcę decyzji, warunków technicznych, opinii i 

uzgodnień, 

4) Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową, 

5) Pomiarów własnych, 

6) Badania, odkrywki, obliczenia. 

 

1.2.1.2. Projekt budowlany powinien zawierać w szczególności: 

1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie 

do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez projektanta, obejmujący:  

− określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,  

− określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym 

informację o  obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki; 

− projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, 

− określenie granic działki lub terenu, 

− usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych 

sytuowanych poza obiektem budowlanym, 

− sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 
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− układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych 

elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w 

nawiązaniu do istniejącej  

i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

− informację o obszarze oddziaływania obiektu 

2) Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący: 

− układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych 

obiektów budowlanych, 

− charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

− opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego , 

− projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na 

otoczenie, w tym środowisko, 

− charakterystykę ekologiczną, 

− opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 

dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych - w przypadku obiektów 

budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo 

budowlane, 

3) Projekt techniczny, obejmujący: 

− projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych, 

− charakterystykę energetyczną - w przypadku budynków, 

− projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

− dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne  warunki 

posadowienia obiektów budowlanych,  

− inne opracowania projektowe niezbędne do precyzyjnego określenia zakresu 

i sposobu wykonania robót budowlanych;  

4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 

ust. 2 pkt 1. Ustawy Prawo budowlane oraz o których mowa  w ustawie o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych 

Projekty budowlane należy wykonać w 5 egzemplarzach. 
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1.2.1.3. Projekt wykonawczy 

1) Część opisowa. 

a) Część opisowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 

2454) 

b) Część opisowa dla branż telekomunikacyjnej i energetycznej, jeżeli będą 

niezbędne powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi zasadami, 

dokładnie opisujący projektowane rozwiązania.  

c) Wszelkie obliczenia – wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie 

budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy zjazdów, 

skrzyżowań, roboty ziemne, itp. Powinny być sporządzone w formie 

tabelarycznej 

d) Opis techniczny powinien być sporządzony wg proponowanej poniżej 

kolejności: 

1. Podstawa i zakres inwestycji. 
1.1. Podstawa opracowania. 

1.2. Zakres opracowania. 
2. Stan istniejący. 

2.1. Dane ogólne. 
2.2. Przebieg drogi. 

2.3. Niweleta drogi. 
2.4. Przekroje normalne. 

2.5. Uzbrojenie techniczne. 
2.6. Stan techniczny. 

2.7. Odwodnienie. 
2.8. Obiekty inżynierskie. 

2.9. Warunki ruchowe. 

3. Stan projektowany. 
3.1. Cel. 

3.2. Przebieg trasy. 
3.3. Skrzyżowania. 

3.4. Dostępność drogi. 
3.5. Elementy drogi związane z bezpieczeństwem. 

3.6. Przekroje normalne. 
3.7. Konstrukcja nawierzchni. 

3.8. Odwodnienie. 
3.9. Obiekty inżynierskie. 

3.10. Kolidujące uzbrojenie. 
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3.11. Gospodarka zielenią. 

4. Rozbiórki. 
5. Ochrona środowiska. 

6. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
7. Stan terenowo – prawny. 

8. Projekt stałej organizacji ruchu. 
9. Postanowienia końcowe. 

2) Część rysunkowa. 

e)  Orientacja inwestycji w skali 1:10000 

f)  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 powinien zawierać między 

innymi: pikietaż, lokalizację wjazdów, zjazdów, skrzyżowań z określeniem 

rodzaju nawierzchni; lokalizację przepustów z podstawowymi parametrami, 

lokalizację zatok autobusowych i miejsc postojowych, lokalizację i 

parametry łuków poziomych, lokalizację chodników, 

g)  Profil podłużny w skali 1:100:1000 powinien zawierać: kilometraż, rzędne 

istniejącego terenu, projektowane proste i łuki poziome, projektowane 

spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej niwelety, lokalizację i spadki 

podłużne dna rowów, przepusty z lokalizacją i rzędnymi wlotów i wylotów, 

lokalizację skrzyżowań, 

h)   Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujących jak 

najdokładniejsze wyliczenie robót ziemnych, 

i)   Przekroje normalne w skali 1:50 z obowiązującą lokalizacją, 

j)   Rysunki konstrukcyjne przepustów w skali 1:50 powinny zawierać między 

innymi: przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegóły rozwiązań 

projektowanych elementów z dokładnym wymiarowaniem i lokalizacją, 

k)   Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych 

elementów. 

Projekt wykonawczy należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.4. Przedmiar robót 

    Przedmiary robót dla branży drogowej, telekomunikacyjnej i ew. 

energetycznej i wodociągowej  należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 
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poz. 2454) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia  

20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Przedmiar robót należy wykonać w układzie SST tj.: 

D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze 

D-02.00.00.00 Roboty ziemne 
D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego 

D-04.00.00.00 Podbudowy 
D-05.00.00.00 Nawierzchnie 

D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe 
D-07.00.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

D-08.00.00.00 Elementy ulic 
D-09.00.00.00 Zieleń drogowa 

D-10.00.00.00 Inne roboty 

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać obliczenia ilości jednostek 

obmiarowych lub odwoływać się do obliczeń zawartych w części opisowej projektu 

wykonawczego. Wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie budzący 

wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót Powierzchnie zjazdów, wjazdów, 

skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z podaniem ich wymiarów i 

lokalizacji. 

Przedmiar robót należy wykonać w 4 egzemplarzach dla każdej branży 

oddzielnie. 

1.2.1.5. Kosztorys ofertowy 

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych dla 

każdej branży oddzielnie. Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego będą 

podstawą przy sporządzaniu ewentualnych protokołów konieczności na roboty 

zamienne. Cena ryczałtowa zadania nie ulegnie zmianie. 

1.2.1.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót 

SST opracować w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne 

opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i 

Mostowego Sp. z o.o., które są dostosowane do WT-1, WT-2 (2014). SST powinny 

zawierać wymagania dotyczące zaprojektowanych materiałów, technologii 

wykonania robót oraz roboty wchodzące w skład ceny jednostki obmiarowej. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne należy wykonać w 3 egzemplarzach. 

1.2.1.7. Projekt organizacji ruchu 



Strona 27 z 38 

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784). 

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać: 

1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi; 

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ 

zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, wyjątkowo 

szkic bez skali) zawierający: 

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji 

ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla 

nowej organizacji ruchu, 

b) parametry geometrii drogi; 

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji; 

4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze; 

5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej stałej 

organizacji ruchu; 

6) Nazwisko i podpis projektanta. 

Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w 4 egzemplarzach. 

1.2.1.8. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 

Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.9. Kontrola i  odbiór dokumentacji projektowej 

1) Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej 

na płycie CD: 

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub równoważne lub pdf lub równoważne 

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczególności przedmiary robót, 

kosztorysy i tabele 
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c) rysunki w formacie .dwg lub równoważne oraz pdf lub równoważne 

2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i 

postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. 

3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca 

ma obowiązek do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, 

opinii i uzyskanych decyzji. 

4) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane 

egzemplarze), teczki powinny posiadać informację o zawartości. Teczki powinny 

być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zapięcie. 

5) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu 

zdawczo – odbiorczego po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów 

wraz z wnioskiem do uzyskania decyzji zrid wraz ze wszystkimi elementami o 

których mowa w art. 11d ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych. 

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, 

wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia 

do ich odtworzenia na własny koszt. Wykonawca odpowiedzialny będzie za 

ewentualne odniesienia ogrodzeń. 

Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować zgodnie z projektem 

czasowej organizacji ruchu. 

Przewiduje się usunięcie wszystkich drzew i karczy drzew oraz odrostów krzewów 

rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia. Materiał z wycinki jest 

własnością wykonawcy robót. W ramach przygotowania placu budowy należy 

usunąć warstwę humusu. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu 

humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. 

1.2.2.2. Konstrukcji nawierzchni 

Ostateczna konstrukcja nawierzchni zostanie przyjęta po wykonaniu przez 

wykonawcę dokumentacji geologicznej. Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR2. 

Proponowana konstrukcja nawierzchni 
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Jezdnia ciągu głównego DP 1405B: 

a) Istniejąca nawierzchnia żwirowa w km. 0+000 ÷ 0+260:  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W – 4cm 

− warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego  

mechanicznie – 20cm 

− warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego  

mechanicznie – 20cm 

− poszerzenie korpusu nawierzchni żwirowej: warstwa dolna podbudowy 

z kruszywa naturalnego stabilizowanego  mechanicznie – 20cm 

− istniejąca nawierzchnia żwirowa 

Wjazdy z kostki betonowej 

− kostka betonowa czerwona grubości 8cm (wypełnienie spoin piaskiem) 

− podsypka piaskowa – 5cm 

− podbudowa z kruszywa naturalnego – 20cm 

− krawężnik betonowy 15x22cm przy jezdni 

− obrzeża betonowe 8x30cm po zewnętrznej nawierzchni z kostki 

Zjazdy o nawierzchni żwirowej 

− nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa 

dolna – 20 cm 

Skrzyżowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm 

− warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W – 4cm 

− warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 

20 cm. 

Jezdnia ciągu głównego DP 1420B: 

a) Istniejąca nawierzchnia żwirowa w km. 20+820 ÷ 23+080 (ok. 2260m) oraz 

23+230 ÷ 24+020 (ok. 790m):  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W – 4cm 

− warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego  

mechanicznie – 20cm 



Strona 30 z 38 

− warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego  

mechanicznie – 20cm 

− poszerzenie korpusu nawierzchni żwirowej: warstwa dolna podbudowy 

z kruszywa naturalnego stabilizowanego  mechanicznie – 20cm 

− istniejąca nawierzchnia żwirowa 

b) Istniejąca nawierzchnia bitumiczna w km. 23+080 ÷ 23+230 (ok. 150m):  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm  

− warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W – średnio 100kg/m2  

− poszerzenie istniejącej jezdni z mieszanki betonowej C12/15 średnio grubość 

25cm jednostronnie – na szerokości 50cm  

− istniejąca nawierzchnia bitumiczna 

Chodniki 

− kostka betonowa czerwona grubości 6cm (wypełnienie spoin piaskiem), 

− podsypka piaskowa 5cm 

− podbudowa z kruszywa naturalnego – 15cm 

− krawężnik betonowy 15x30cm  

− obrzeża betonowe 8x30cm 

Wjazdy z kostki betonowej 

− kostka betonowa czerwona grubości 8cm (wypełnienie spoin piaskiem) 

− podsypka piaskowa – 5cm 

− podbudowa z kruszywa naturalnego – 20cm 

− krawężnik betonowy 15x22cm przy jezdni 

− obrzeża betonowe 8x30cm po zewnętrznej nawierzchni z kostki 

Zjazdy o nawierzchni żwirowej 

− nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa 

dolna – 20 cm 

Skrzyżowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm 

− warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W – 4cm 

− warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 

20 cm. 

−  



Strona 31 z 38 

1.2.2.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

  W obrębie planowanej inwestycji - drogi Nr 1405B nie są zlokalizowane: linia 

wodociągowa, linia telefoniczna podziemna i naziemna, linia energetyczna 

naziemna i podziemna.  

W obrębie planowanej inwestycji – drogi Nr 1420B istnieją: linia 

wodociągowa, linia telefoniczna podziemna i naziemna, linia energetyczna 

naziemna i podziemna. Należy w uzgodnieniu z gestorami urządzeń zabezpieczyć 

wszystkie ewentualne kolizje tych urządzeń z projektowaną przebudową drogi. 

Należy dokonać regulacji zaworów wodociągowych i hydrantów. 

1.2.2.4. Roboty wykończeniowe. 

Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren  w otoczeniu budowy, jeżeli 

został on naruszony. Musi zadbać o estetykę. Doły po karczach muszą być 

uporządkowane. Skarpę i przeciwskarpę rowów oraz skarpy wraz z terenem pasa 

drogowego należy umocnić darniną z humusowaniem.  

1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne. 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb 

sporządzenia oferty należy wypełnić ofertę, w której należy uwzględni wszystkie 

koszty związane z: 

− uzyskaniem niezbędnych  od organów administracji publicznej, instytucji, 

podmiotów,  wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, 

zezwolenia, postanowienia i decyzje administracyjnych wynikające z przepisów 

prawa, a warunkujących przyszłą realizację inwestycji i materiałów 

składających się na kompletną dokumentację projektowej przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej 

dokumentacji projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z 

dokumentacją na poszczególne branże, 

− wykonaniem rozbudowy dróg, 

− obsługą geodezyjną budowy.  

Cena ofertowa musi uwzględniać wykonanie kompletnego opracowania 

projektowego na podstawie, którego Wykonawca uzyska ważną decyzję o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
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Ryczałtowa cena ofertowa zadania obejmuje pozycje: 

−  kompletną dokumentację projektową rozbudowy drogi powiatowej  

Nr 1420B (wraz z obsługą geodezyjną), 

−  rozbudowa drogi powiatowej Nr 1420B (wraz z obsługą geodezyjną), 

− kompletną dokumentację projektową rozbudowy drogi powiatowej  

Nr 1405B (wraz z obsługą geodezyjną), 

−  rozbudowa drogi powiatowej Nr 1405B (wraz z obsługą geodezyjną), 

 

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując 

na swoim doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających 

rozbudowie. Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem 

istniejącym.  

1.2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót 

Przebudowa drogi winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy 

(w tym w szczególności Prawa Budowlanego), dokumentacji projektowej 

i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

2) Rodzaje odbiorów robót 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) przegląd w okresie rękojmi, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i w 

terminach ustalonych w zapisach umowy. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
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w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

4) Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Odbiór robót częściowych nastąpi na 

zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy. 

5) Odbiór ostateczny robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia 

robót i operatu kolaudacyjnego. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować operatu kolaudacyjnego, który winien zawierać: 

załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót 
częściowych,  

załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy, 
załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, 

oświadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru o 
podjęciu obowiązków i zakończeniu robót, zgłoszenie 

rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru budowlanego,  
załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem 

umowy – sprawozdanie techniczne, księgę obmiarów, 
ewentualne protokoły konieczności, 

załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia, 
załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z 

przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, 
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załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

załącznik nr 8) protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy 
protokół przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

6) Przegląd w okresie rękojmi 

 Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie rękojmi. 

7) Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór ostateczny 

robót. 

8) Wzory druków 

Zamawiający udostępni druki funkcjonujące w Powiatowym Zarządzie Dróg w 

Sokółce zgodne z Zarządzeniem Nr 8/2021 z dnia 1 marca 2021 roku Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce w sprawie wprowadzenia ujednoliconych 

wzorów druków obowiązujących przy realizacji zadań w ramach bieżącego 

utrzymania i robót inwestycyjnych. 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno użytkowego: 

2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

2.1.1 Przepisy prawne 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351); 

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz.U. 2022 r. poz. 176); 

3) Rozporządzenie MinistraRozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454); 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);  
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5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 

1518); 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z 

późn. zm.); 

7) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2022 r. poz. 1710); 

8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021r., poz. 2458); 

9) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 

2020 r. poz. 1990); 

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2021r. poz. 1973 z późn. zm.); 

11) Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233); 

12) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze                

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1072);  

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w 

sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);  

14) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1693 z późn. zm.); 

15) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 

r. poz. 988 z późn. zm.); 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784);  

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
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oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311); 

18) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2021 r. poz. 1686) 

2.1.2 Wytyczne i instrukcje 

1) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania 

zwykłe i skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001 

2) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

3) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa   

2010 r. 

4) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

IBDIM, Warszawa 2014 r. 

5) Katalog Wzmocnień́ i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. 

IBDiM, Warszawa 2012 r. 

6) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Zarządzenie nr 46 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r. 

7) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 

krajowych – Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 18.11.2014r.. 

8) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 

publicznych 

2.1.3 Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. rozporządzeń, 

ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja 

powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień 

wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji  zrid w szczególności ustawy 

prawo budowlane i ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych: 
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2.2.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania 

inwestycji 

  Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie decyzji. 

2.2.2 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

podlegających przebudowie, odbudowie, rozbudowie, 

nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 

technologicznych. 

  Brak. 

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 

związane realizacją zadania. 

2.3.1 Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę 

  Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. 

– Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1710 z póź. zm.) wymaga 

realizacji zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego czynności w zakresie  realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy. 

 Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją   

zamówienia polegające na wykonaniu: 

  - robót przygotowawczych, 

  - robót rozbiórkowych, 

  - robót ziemnych, 

         - robót betoniarskich, 

  - roboty montażowe, 

  - roboty izolacyjne, 

  - roboty odwodnieniowe, 

         - roboty w zakresie podbudów i nawierzchni, 

  - roboty wykończeniowe 

będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  w 

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – kodeks pracy. 

 

2.3.2 Harmonogram robót związanych z realizacją zadania 

  Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania dokumentacji 

projektowej oraz wykonania robót budowlanych. W harmonogramie należy 
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uwzględnić fakt, iż poszczególne części są ze sobą powiązane w jedno zadanie 

oraz uwzględnić ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120 

2.3.3 Wymagane terminy realizacji zadania 

Termin na realizację niniejszego zadania – 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez 

Wykonawcę), w tym prace projektowe: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy 

(jest to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako 

przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez 

Wykonawcę); 

Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą 

zostać wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres 

zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.  

 

2.3.4  Płatności 

 Warunki płatności określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

w Rozdziale II Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2.3.5 Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 

L.p. Rodzaj robót 
Ryczałtowa wartość 
robót w zł (brutto) 

1. 
Kompletna dokumentacja projektowa 

rozbudowy drogi powiatowej Nr 1405B 
 

2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1405B  

3. 
Kompletna dokumentacja projektowa 
rozbudowy drogi powiatowej Nr 1420B 

 

4. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1420B  

RAZEM BRUTTO: 
 

 


