PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1710 z pézn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 t.j.)

I. Nazwa przedmiotu zamowienia:

Rozbudowa i przebudowa drég 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektow
inzynierskich w Powiecie Sokdlskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwor i

Sidra

Czes¢ II1. Rozbudowa ciagu komunikacyjnego drég powiatowych nr
1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z
Powiatem Sokdélskim do granicy z Powiatem Biatostockim na

terenie Gminy Korycin

II. Adres obiektu budowlanego:

Nr dziatek Obreb Jednostka

Nazwa ciagu drogi ewidencyjnych | ewidencyjny | ewidencyjna

DP 1405B Jasion6owka -

Gérnystok - droga 8 184/3 Popiotowka Korycin

DP 1420B Zdroje - 141/2 Popiotéwka _

Zastocze - droga 8 23 tomy Korycin
9 157, 99, 95 Bombla

III. Klasyfikacja wg stownika CPV:

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania drdg
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk

i kolei, wyréwnanie terenu
IV. Nazwa i adres zamawiajacego

POWIAT SOKOLSKI, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 8, 16-100
Sokotka
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w imieniu i na rzecz ktdrego dziata

Powiatowy Zarzad Drég w Sokéice, ul. Torowa 12, 16-100
Sokotka.

V. Imiona i nazwiska osob opracowujacych:

mgr inz. Elzbieta Grygorczuk

mgr inz. Michat Recko

VI. Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego

1. Czes$c¢ opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia

1.1,
1.1.1.
1.1.2.
1.2,
1.2.1.
1.2.2.
.1.2.3.
1.3,
1.4,
.1.4.1.

L = T = T S O O e S T = T

.1.4.2.
1.1.4.3.

Charakterystyczne parametry techniczne

Dane ogdlne drogi

Przekroje normalne drogi

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Stan istniejacy

W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi
Obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi
Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robét
Natezenie ruchu

Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

1.2. Opis wymagan zamawiajacego dla przedmiotu zamoéwienia

1.2.1.

1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.

Wymagania zamawiajgcego dotyczace zakresu i formy dokumentacji
projektowej

Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Przedmiar robot

Kosztorys ofertowy
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1.2.1.5. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.2.1.6. Projekt organizacji ruchu

1.2.1.7. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

1.2.1.8. Kontrola i odbior dokumentacji projektowej

1.2.2.

Wymagania dotyczgce rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych.

1.2.2.1. Przygotowanie placu budowy

1.2.2.2. Konstrukcja nawierzchni

1.2.2.3. Infrastruktura techniczna nie zwigzana z potrzebami drogi

1.2.2.4. Roboty wykonczeniowe

1.2.3.

Wskazniki ekonomiczne

1.2.3.1. Okreslenie zakresu wyceny catosci robét

1.2.4.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2. Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno uzytkowego

2.1.

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.

2.2.1

2.2.2

2.3.

2.3.1.

2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Przepisy prawne i normy 2zwigqzane z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne
Wytyczne i instrukcje
Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wykonania inwestycji
Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych
podlegajacych przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urzadzen technologicznych.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowgq i jej przeprowadzeniem

Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie o umowe o prace

Harmonogram robdt zwigzanych z realizacjg zadania
Wymagane terminy realizacji zadania
Ptatnosci

Tabela rodzaju robét, przewidywane koszty
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1.Czes¢ opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego:
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest zamierzenie budowlane polegajace na:

1) wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy ciggu
komunikacyjnego drég powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy
Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokdlskim do granicy z Powiatem Biatostockim
na terenie Gminy Korycin (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
przepisami prawa decyzji administracyjnych)

2) rozbudowa ciggu komunikacyjnego drég powiatowych nr 1405B i 1420B o
przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokoélskim do granicy z
Powiatem Biatostockim na terenie Gminy Korycin (ha mapie zaznaczono
kolorem czerwonym).

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej, a takze rozbudowy drogi w
systemie ,zaprojektuj-wybuduj” w oparciu o uzyskang decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID).
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1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi.
1.1.1.1. Dane ogdlne drogi
Droga 1405B

kategoria drogi: powiatowa
klasa drogi: Z
kilometraz ewid: ok. 0+000 + 0+260
kategoria ruchu: KR2
predkosc¢ projektowa: 50 km/h
obcigzenie: 100 kN/os

Droga 1420B
kategoria drogi: powiatowa
klasa drogi: Z
kilometraz ewid: ok. 20+820 + 24+020
kategoria ruchu: KR2
predkos¢ projektowa: 50 km/h
obcigzenie: 100 kN/o$

Uwaga kilometraz podany w PFU jest kilometrazem przyblizonym. Podany jest
celem okreslenia rozmiaru robdt przyjetych do wyceny. W trakcie sporzadzania
dokumentacji projektowej nalezy przyjac¢ doktadny kilometraz.

Wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego o konstrukcji sztywnej pozwoli zwiekszy¢ kategorie ruchu
z obecnej KR1 na KR2. Cata droga bedzie miata przekrdj daszkowy. Na tukach
poziomych bedzie to przekrdj z jednostronnym pochyleniem.

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi

DP 1405B km. : 0+000 + 0+260
na caltym odcinku rozbudowywanej drogi zaprojektowal jezdnie o szer.
6,0 m,

zaprojektowaé gruntowe pobocza o szer. - 1,25 m. Ilo$¢ pobocza gruntowego

szacuje sie tacznie na ok. 520 m.
DP 1420B km: 20+820 + 24+020

na catym odcinku rozbudowywanej drogi zaprojektowac jezdnie o szer.

6,0 m z miejscowymi poszerzeniami na tukach drogi,
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zaprojektowac gruntowe pobocza w miejscach gdzie nie bedzie wystepowad
chodnik. IloS¢ pobocza gruntowego szacuje sie tacznie na ok. 6 310 m o
szer. - 1,25 m

zaprojektowaé chodniki o szer. - 2,00 m. Chodniki z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm. czerwonej w kraweznikach 15x30. Ilo$¢ chodnika ok.

90m. Chodnik jako dojscie do przystankdéw i peron przystankowy.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.
1.1.2.1. Stan istniejacy

Przyjeto poczatek drogi powiatowej nr 1405B od granicy powiatu
monieckiego, a koniec na granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8. Na catym
odcinku istniejgca nawierzchnia zwirowa.

Przyjeto poczatek drogi powiatowej nr 1420B od granicy z powiatem
biatostockim do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8. Na odcinku
wystepuje nawierzchnia bitumiczna na diugosci 150m oraz nawierzchnia zwirowa
na pozostatym odcinku.

Ruch pojazddéw po drogach odbywa sie ptynnie. Drogi przebiegajg w terenie
ptaskim. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo. W wiekszosci pobocza sq
zawyzone, co utrudnia prawidiowe odwodnienie korony drogi. Pobocza sg
zaros$niete roslinnoscig, wysokg trawg, brak rowdw odwadniajacych.
1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi:

dla drogi nr 1405B

a)opracowanie mapy do celédw projektowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

b)wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego

c) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej o
ktérej mowa w art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. 2021 r. poz. 624 z pozn. zm.).

d)uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawg
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz

o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 r. poz. 247 z pdzn. zm.)

Strona 7 z 38



e) Wykonanie mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgcej proponowany
przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw
budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu,

f) wykonanie analizy powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,

g) wykonanie map zawierajacych projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone
zgodnie z odrebnymi przepisami,

h) okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, ktore planowane sg do przejecia na
rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego,

i) uzyskanie opinii wfasciwych miejscowo zarzadu wojewddztwa, zarzadu
powiatu oraz wdjta,

j) okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie
ograniczone,

k) uzyskanie wypiséw z ewidencji gruntédw dotyczace dziatek objetych
inwestycjq,

/) okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu,

m)uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw wraz z wnioskiem do
uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej ZRID.

n) badania geotechniczne,

0) plan wycinki i nasadzen drzew przydroznych,

p)opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badz stosowne

instytucje i urzedy, opracowan, badan, analiz, raportow itp.

g)sporzadzenie projektu budowlanego:

— branzy drogowej,

r) sporzadzenie projektu wykonawczego:
— branzy drogowej,

s) sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
— branzy drogowej,

Uwaga: na drodze 1405B zgodnie z dostepnymi mapami brak jest sieci.

t) sporzadzenie przedmiarow robét, kosztorysow ofertowych
dla kazdej branzy oddzielnie,

u) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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v) sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu z kompletem wymaganych
uzgodnien,

w) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami.

dla drogi nr 1420B

a)opracowanie mapy do celdow projektowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

b)wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego

Cc) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej o
ktérej mowa w art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. 2021 r. poz. 624 z pozn. zm.).

d)uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawg
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 r. poz. 247 z p6zn. zm.)

e)wykonanie mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgcej proponowany
przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw
budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu,

f) wykonanie analizy powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,

g)wykonanie map zawierajgcecy projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone
zgodnie z odrebnymi przepisami,

h)okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, ktére planowane sg do przejecia na
rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego,

i) uzyskanie opinii wtasciwych miejscowo zarzadu wojewddztwa, zarzadu
powiatu oraz woéjta,

j) okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie
ograniczone,

k) uzyskanie wypisow z ewidencji gruntow dotyczace dziatek objetych
inwestycjaq,

|) okres$lenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania

terenu,
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m) uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentow wraz z wnioskiem do
uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej ZRID.

n) badania geotechniczne,

o) plan wycinki i nasadzen drzew przydroznych,

p) opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badz
stosowne instytucje i urzedy, opracowan, badan, analiz, raportéw itp.

q) sporzadzenie projektu budowlanego:

— branzy drogowej,

— ew. branzy telekomunikacyjnej usuniecia kolizji,

— branzy energetycznej miejsca usuniecia kolizji,

- oraz w razie koniecznosci branzy wodociggowej (miejsca usuniecia kolizji),

r) sporzadzenie projektu wykonawczego:

— branzy drogowej,

— ew. branzy telekomunikacyjnej usuniecia kolizji,

— branzy energetycznej miejsca usuniecia kolizji,

- oraz w razie koniecznosci branzy wodociggowej (miejsca usuniecia kolizji),

s) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

— branzy drogowej,

— ew. branzy telekomunikacyjnej usuniecia kolizji,

— branzy energetycznej miejsca usuniecia kolizji,

- oraz w razie koniecznosci branzy wodociggowej (miejsca usuniecia kolizji),

t) sporzadzenie przedmiarow robot, kosztorysow ofertowych
dla kazdej branzy oddzielnie,

u) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

v) sporzgdzenie projektu statej organizacji ruchu z kompletemm wymaganych
uzgodnien,

w) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami.

1.1.2.3. W zakres realizacji przebudowy wchodzi:
dla drogi Nr 1405B
a)przygotowanie planu BIOZ,

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
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c) realizacja robot w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy -
po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

d)wystepowanie pisemne w formie wnioskdw o akceptacje materiatéw, recept
na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania,

e)prowadzenie badan kontrolnych i pomiardw zgodnie 2z wymogami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych,

f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierownikéw robét
branzowych,

g)prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiarow,

h)przygotowanie rozliczenia koncowego robdt i sporzadzenie operatu
kolaudacyjnego,

i) Wykonawca winien w razie koniecznosci zapewni¢ zabezpieczenie Ilub
przeniesienie zabytkdw matej architektury, przeprowadzenie badan
archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego
w zakresie wynikajagcym ze szczegdlnych przepiséw,

j) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w

zakresie robét telekomunikacyjnych

k) dokonania odbiorow robdot w zakresie branzy telekomunikacyjnej zgodnie z

wymogami gestordow sieci.

/) przygotowanie materiatdw do wnioskéw o pozwolenie na uzytkowanie oraz
ztozenie jego do witasciwego organu (w przypadku gdy bedzie wymagane)

m) w przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji
Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym
terenem.
dla drogi Nr 1420B

a) przygotowanie planu BIOZ,

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c) realizacja robot w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy -
po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

d) wystepowanie pisemne w formie wnioskdw o akceptacje materiatow, recept
na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania,

e)prowadzenie badan kontrolnych i pomiarow zgodnie z wymogami

Szczegotowych Specyfikacji Technicznych,

Strona 11 z 38



f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierownikéw robot
branzowych,

g) prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiaréw,

h) przygotowanie rozliczenia koncowego robdt i sporzadzenie operatu
kolaudacyjnego,

i) Wykonawca winien w razie koniecznosci zapewni¢ zabezpieczenie lub
przeniesienie zabytkdw matej architektury, przeprowadzenie badan
archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego
w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepiséw,

j) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione o0soby w

zakresie robét telekomunikacyjnych, wodociggowych i elektrycznych

k) dokonania odbioréw robot w zakresie branzy telekomunikacyjnej,

wodociggowej i elektrycznej, zgodnie z wymogami gestordw sieci.

|) przygotowanie materiatow do wnioskdow o pozwolenie na uzytkowanie oraz
ztozenie jego do wtasciwego organu (w przypadku gdy bedzie wymagane)

m) w przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji
Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym
terenem.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu
o obowigzujgce przepisy przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
1.1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i oddania do uzytkowania drogi 1405B
i 14208B. Rozbudowe drég nalezy zaprojektowaé na podstawie przepiséw
techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 176) oraz wszystkimi aktami prawnymi
wilasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, w tym przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia ofert
nalezy kierowac sie:

- lokalnymi warunkami realizacji zamdwienia,
- wynikami opracowan wiasnych,
- zapisami niniejszego PFU.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie przebudowy drogi zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest
zobligowany ujac¢ w cenie oferty te roboty, ktérych szczegdtowe rozwigzania mogqg
wptywaé na zwiekszenie zakresu robot (m.in. konieczno$¢ podniesienia niwelety
drogi, konieczno$¢ zapewnienie drdg objazdowych) stanowig one ryzyko
Wykonawcy i nie bedq traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie ryzyko
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia Wykonawca jest zobowigzany
uja¢ w cenie oferty.

Wykonawca winien zapewnic inwentaryzacje, zabezpieczenie
i przeniesienie urzadzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
uniemozliwiajacym wykonanie robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia pod nadzorem zarzadzajacego urzadzeniami oraz po uzyskaniu
stosownych zezwolen. Wykonawca winien te roboty uwzgledni¢ w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego)
zobowigzuje sie do:

1)urzadzenia terenu budowy,

2)poniesienia kosztéw wytaczen i wigczen energii elektrycznej,

3)zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,

4)wykonanie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

5)opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot (konserwacja oznakowania),

6)zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, odpaddéw i Smieci,

7)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czesci badz urzadzen w

toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
8)demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektéw
istniejacych i elementdw zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Zamawiajqcego,

12) Wykonawca winien w razie koniecznosci zapewni¢ zabezpieczenie Ilub
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przeniesienie zabytkdw matej architektury, przeprowadzenie badan
archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz
przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow

13) wykonania badan, préb, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku
nie zgtoszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy
wspétudziale niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego,

15) ustawienie dwdéch tablic informacyjnych Powiatu Sokdlskiego o wykonaniu
rozbudowy drég o wymiarach 120x80cm (po 1 dla kazdej z drég)

16) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazaniu go
Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia odbioru ostatecznego.

.1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.
.1.4.1. Rodzaje robét, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robot
Droga Nr 1405B:

1)roboty pomiarowe:

pomiary dtugosci odcinka drogi — DP 1405B - 0,260 km, w zakres rozbudowy
drogi wchodzi przebudowa/rozbudowa skrzyzowan z dr. powiatowymi Iub
gminnymi.

2)zamawiajacy przyjat poczatek odcinka DP 1405B na granicy powiatu
monieckiego, a koniec odcinka na granicy pasa drogowego DK 8.

3)zdjecie humusu:

na catej dtugosci odcinka drogi nalezy zdjgé¢ humus

4)usuniecie drzew, karczy drzew i odrostéw krzakdéw:

nalezy usung( istniejgce zakrzaczenia przydrozne,
nalezy usung¢ drzewa przewidziane do wycinki i karcze drzew.

5)roboty ziemne - wykopy, nasypy:

wykopy - nalezy przewidzie¢ w obrebie projektowanych przepustéw,
likwidowanych przetoméw, przy pogtebianiu rowdéw i wykonaniu nowych
rowdw, na poszerzeniu korpusu drogowego, zaleca sie cato$¢ gruntu z
wykopu przyjac¢ na odwiezienie na odktad

nasypy - przewidzie¢ sg w obrebie projektowanych przepustow, przy
poszerzeniach korpusu drogowego i na uzupetnienie poboczy - zaleca sie

catos¢ gruntu na nasypy przyjac z dowiezieniem z dokopu
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ilos¢ robdét ziemnych wyliczy¢ na podstawie przekrojow poprzecznych i w
miejscach charakterystycznych

6)podbudowy
podbudowa 2z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie na
przekopach i miejscach wymiany gruntu

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

7) nawierzchnia z betonu asfaltowego

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - grubosci 4 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — grubosci 4 cm

recepty na beton asfaltowy przygotowac zgodnie z: ,WT-1 Kruszywa 2014.
Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach krajowych” Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drdg
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” - Zarzadzenie nr 54
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.

8)likwidacja miejsc wysadzinowych:
lokalizacje miejsc wysadzinowych nalezy okreslic na podstawie oceny

wizualnej i badan geotechnicznych (badania geotechniczne wykonawca

wykonuje we wiasnym zakresie)

9)poprawa odwodnienia
na DP 1405B obecnie nie ma istniejgcych przepustow

nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe przepusty pod korong drogi z rur HDPE
lub PP 0 minimalnej Srednicy g 80 cm i SN8

dtugosci przepustow dostosowaé do szerokosci korpusu drogowego zgodnie z
wykonanymi przez wykonawce przekrojami normalnymi

$cianki czotowe przepustow mogg by¢ prefabrykowane albo wykonane w
technice betonowania lub wloty i wyloty przepustéw mogg by¢ umocnione
brukiem na zaprawie betonowej

wszystkie istniejgce rowy przydrozne wymagajg renowacji

w razie potrzeby nalezy zaprojektowa¢ nowe rowy zgodnie z przekrojami

poprzecznymi

10)przebudowa istniejgcych skrzyzowan, zjazdéw i wjazdéw
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nawierzchnie skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi wykonaé z
betonu asfaltowego

nawierzchnie zjazdow na posesje na catym odcinku drogi wykonac¢ z kostki
betonowej czerwonej gr. 8,0 cm szeroko$¢ zjazdéw zgodna z istniejgcymi
bramami lub szer. min. 4,5 max. 5,5 m, diugos¢ zjazdéw do granicy pasa
drogowego,

nawierzchnie zjazdow na pola wykona¢ z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie szer. min. 4,5 max. 5,5 m, dtugos¢ zjazdéw do granicy pasa
drogowego,

w terenie niezabudowanym w razie potrzeby pod zjazdami zastosowac rury
HDPE lub PP o minimalnej $rednicy @ 40 cm i SN8

nalezy przewidzie¢ wykonanie zjazddw co najmniej po jednym na jedng
dziatke ewidencyjng oraz w miejscach istniejacych zjazdow.

11)umocnienie skarp
skarpy wlotow i wylotow przepustow pod korona drogi i zjazdami umocnic

brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowo - piaskowg lub Sciankami czotowymi
przy przepustach pod korong drogi umocni¢ brukowcem pobocza, dno rowu

skarpe i przeciwskarpe

12)elementy bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie pionowe - wykonac zgodnie z wymaganiami nowych rozwigzan

projektowych drogi i obowigzujacymi przepisami w tym rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakédw isygnatdw drogowych oraz urzadzehn bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

bariery stalowe w zaleznosci od wysokosci nasypu ustawi¢ bariery
energochtonne

13)kapliczki i krzyze przydrozne
- wykonac¢ dojscia min szer. 1,5 m z kostki betonowej czerwonej o grubosci 6

cm od jezdni do ogrodzen kapliczek i krzyzy

14)informacja o realizacji i finansowaniu zadania
- ustawienie tablic informacyjnych - 1 szt.
Droga Nr 1420B:
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7)roboty pomiarowe:

pomiary dtugosci odcinka drogi — DP 1420B - 3,200 km, w zakres rozbudowy
drogi wchodzi przebudowa/rozbudowa skrzyzowan z dr. powiatowymi lub
gminnymi.

zamawiajacy przyjat poczatek odcinka DP 1420B na granicy z powiatem
biatostockim, a koniec odcinka na granicy pasa drogowego DK 8.

8)zdjecie humusu:

na catej dtugosci odcinka drogi nalezy zdja¢ humus

9)usuniecie drzew, karczy drzew i odrostéw krzakdw:

nalezy usungc¢ istniejgce zakrzaczenia przydrozne,
nalezy usung¢ drzewa przewidziane do wycinki i karcze drzew.

10)roboty ziemne - wykopy, nasypy:

wykopy - nalezy przewidzie¢ w obrebie projektowanych przepustéw,
likwidowanych przetomdéw, przy pogtebianiu rowdow i wykonaniu nowych
rowdw, na poszerzeniu korpusu drogowego, zaleca sie cato$¢ gruntu z
wykopu przyjaé na odwiezienie na odkfad
nasypy - przewidzie¢ sq w obrebie projektowanych przepustéow, przy
poszerzeniach korpusu drogowego i na uzupetnienie poboczy - zaleca sie
catos¢ gruntu na nasypy przyjac z dowiezieniem z dokopu
ilos¢ robdét ziemnych wyliczy¢ na podstawie przekrojow poprzecznych i w
miejscach charakterystycznych

11)podbudowy
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie na
peronach przystankowych, przekopach i miejscach wymiany gruntu
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod
chodniki

12)nawierzchnia z betonu asfaltowego

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - grubosci 4 cm
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - grubosci 4 cm
recepty na beton asfaltowy przygotowaé¢ zgodnie z: ,WT-1 Kruszywa 2014.
Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach krajowych” Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog

Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
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2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” - Zarzadzenie nr 54

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.

13)likwidacja miejsc wysadzinowych:
lokalizacje miejsc wysadzinowych nalezy okreslic na podstawie oceny

wizualnej i badan geotechnicznych (badania geotechniczne wykonawca

wykonuje we witasnym zakresie)

14)budowa perondéw przystankowych,
nalezy wykonac¢ nawierzchnie chodnika (tacznie 2 perony przystankowe

str. P i L) z kostki betonowej czerwonej grubosci 6 cm o szerokosci 2,0 m
i tacznej dtugosci co najmniej 40 m

nalezy zlokalizowa¢ dwa przystanki bez zatok, lokalizacja do ustalenia w
trakcie opracowania dokumentacji

obramowanie nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonaé obrzezem
betonowym 8x30cm natomiast od strony jezdni kraweznikiem 15x30 cm

15)poprawa odwodnienia
na DP 1420B wystepujg 2 przepusty:

e wkm 14+000 zelbetowy, 380cm

e wkm 1+500 zelbetowy, 380cm
nalezy przebudowac istniejace przepusty oraz zaprojektowac i wykonac¢ nowe
przepusty pod korong drogi z rur HDPE lub PP o minimalnej $srednicy g 80 cm
i SN8
dtugosci przepustéw dostosowac do szerokosci korpusu drogowego zgodnie z
wykonanymi przez wykonawce przekrojami normalnymi
$cianki czotowe przepustow mogq by¢ prefabrykowane albo wykonane w
technice betonowania lub wloty i wyloty przepustéw mogg by¢ umocnione
brukiem na zaprawie betonowej
wszystkie istniejgce rowy przydrozne wymagajq renowacji
W razie potrzeby nalezy zaprojektowa¢ nowe rowy zgodnie z przekrojami
poprzecznymi

16)przebudowa istniejgcych skrzyzowan, zjazddéw i wjazdéw
nawierzchnie skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi wykonac¢ z

betonu asfaltowego
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nawierzchnie zjazdow na posesje na catym odcinku drogi wykonac z kostki
betonowej czerwonej gr. 8,0 cm szeroko$¢ zjazdow zgodna z istniejgcymi
bramami lub szer. min. 4,5 max. 5,5 m, dtugos¢ zjazdow do granicy pasa
drogowego,

nawierzchnie zjazdow na pola wykona¢ z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie szer. min. 4,5 max. 5,5 m, dtugos¢ zjazdéw do granicy pasa
drogowego,

w terenie niezabudowanym w razie potrzeby pod zjazdami zastosowac rury
HDPE lub PP o minimalnej $rednicy @ 40 cm i SN8

nalezy przewidzie¢ wykonanie zjazdow co najmniej po jednym na jedng
dziatke ewidencyjng oraz w miejscach istniejgcych zjazdow.

17)umocnienie skarp
skarpy wlotéw i wylotéw przepustow pod korona drogi i zjazdami umocnic

brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowo — piaskowg lub $ciankami czotowymi

przy przepustach pod korong drogi umocni¢ brukowcem pobocza, dno rowu
skarpe i przeciwskarpe

18)elementy bezpieczenstwa ruchu:
oznakowanie pionowe - wykonac¢ zgodnie z wymaganiami nowych rozwigzan

projektowych drogi i obowigzujgcymi przepisami w tym rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla
znakédw isygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, ponadto do
zaprojektowania oznakowania aktywnego (2 szt.) zwyklego przejscia dla
pieszych wraz z doswietleniem przejscia i aktywng tablica o zmiennej tresci
szt. 2 (radarowy wyswietlacz predkosci)

oznakowanie poziome

bariery stalowe w zaleznosci od wysokosci nasypu ustawi¢ bariery
energochtonne

19)kapliczki i krzyze przydrozne
-wykonac¢ dojscia min szer. 1,5 m z kostki betonowej czerwonej o grubosci 6

cm od jezdni do ogrodzen kapliczek i krzyzy

14)_informacja o realizacji i finansowaniu zadania
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ustawienie tablic informacyjnych - 1 szt.

Uwaga: urzadzenia i obiekty (np. podpory znakdéw drogowych) znajdujace sie na
chodniku nie mogg utrudnié¢ uzytkowania chodnika przez osoby niepetnosprawne.
Pochylenie podtuzne chodnika nalezy dostosowa¢ do osbéb poruszajgcych sie na
woézkach inwalidzkich. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie na chodniku nawierzchni
szorstkiej i w kolorze ze wzgledu na osoby stabowidzace i niewidome, jak rowniez

przy przejsciu dla pieszych.

1.1.4.2. Natezenie ruchu

Z przeprowadzonych w latach ubiegtych badan natezenia ruchu wynika, ze
na drodze natezenie ruchu jest pomiedzy KR1 a KR2.
1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi.

W obrebie planowanej inwestycji drogi Nr 1405B nie wystepuje uzbrojenie
terenu.

W obrebie planowanej inwestycji - na drodze Nr 1420B znajduje sie
nastepujace uzbrojenie terenu: linia wodociggowa, linia telefoniczna podziemna i
naziemna, linia energetyczna niskiego napiecia naziemna i podziemna

Roboty ziemne w obrebie wystepujacych urzadzen podziemnych prowadzi¢ ze
szczegllng ostroznoscig recznie. Podczas pracy sprzetu zachowac¢ bezpieczng
odlegtos¢ od linii naziemnych. W przypadku zasypania zaworéow wodociggowych
ziemig nalezy fakt ten zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wiascicieli
urzgadzen o planowanych robotach i wyznaczy¢ doktadny przebieg kabli

telefonicznych.
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1.2. Opis wymagan zamawiajacego dla przedmiotu zamoéwienia:

1.2.1. Wymagania zamawiajacego dotyczace zakresu i formy
dokumentacji projektowej.

1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow

Zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych
(Dz. U. 2022 poz. 1710 z pdzn. zm.) w szczegolnosci wymaga, adekwatnie do
przedmiotu zamoOwienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich
uzytkownikdw, w tym zapewnienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych.

Projekt ma zapewnic:
urzadzenia i obiekty (np. podpory znakéw drogowych) znajdujace sie na
chodniku nie utrudniaty uzytkowania chodnika przez osoby
niepetnosprawne,
pochylenie podtuzne chodnika i szerokos¢ chodnika nalezy dostosowaé do
0sOb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich,
zastosowanie na chodniku nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze wzgledu na

osoby stabowidzace i niewidome.
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zrealizowana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z

pdzn. zm.),

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176)

Ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U.

2022 poz. 1710z pdzn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz.

1679),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
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Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z pézn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdézn. zm.),
a takze musi by¢ zgodna z wszelkimi aktami prawnymi wfasciwymi w przedmiocie
zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi na terenie
kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
1)Program funkcjonalno-uzytkowy,
2)Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjg inwestycji uzyskanej
przez Wykonawce,
3)Pozyskanych przez Wykonawce decyzji, warunkéw technicznych, opinii i
uzgodnien,
4)Aktualng mape sytuacyjno - wysokosciowq,

5)Pomiarow witasnych,
6)Badania, odkrywki, obliczenia.

1.2.1.2. Projekt budowlany powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzgdzony na aktualnej mapie
do celéw projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
przez projektanta, obejmujacy:

okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,

okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;
projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu,

okreslenie granic dziatki lub terenu,

usytuowanie, obrys i uklady istniejacych i projektowanych obiektow
budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych
sytuowanych poza obiektem budowlanym,

sposdéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw,
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uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementdw, wymiarow, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektow, w
nawigzaniu do istniejgcej
i projektowanej zabudowy terendw sasiednich,
informacje o obszarze oddziatywania obiektu

2) Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujacy:
uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejacych i projektowanych
obiektéw budowlanych,
charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych,
opinie¢ geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego ,
projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na
otoczenie, w tym Srodowisko,
charakterystyke ekologiczng,
opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osdéb starszych - w przypadku obiektéw
budowlanych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo
budowlane,

3) Projekt techniczny, obejmujacy:
projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych,
charakterystyke energetyczng - w przypadku budynkéw,
projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
dokumentacje geologiczno-inzynierska lub geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych,
inne opracowania projektowe niezbedne do precyzyjnego okreslenia zakresu
i sposobu wykonania robét budowlanych;

4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33

ust. 2 pkt 1. Ustawy Prawo budowlane oraz o ktérych mowa w ustawie o
szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

publicznych
Projekty budowlane nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.
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1.2.1.3. Projekt wykonawczy

1) Czesc¢ opisowa.

a) Czes¢ opisowa powinna by¢ sporzadzona zgodnie z wymaganiami
rozporzgadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz.
2454)

b) Czes¢ opisowa dla branz telekomunikacyjnej i energetycznej, jezeli bedg
niezbedne powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujagcymi zasadami,
doktadnie opisujacy projektowane rozwigzania.

c) Wszelkie obliczenia - wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb nie
budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiaréw robdét. Wykazy zjazdéw,
skrzyzowan, roboty ziemne, itp. Powinny by¢ sporzadzone w formie
tabelarycznej

d) Opis techniczny powinien by¢ sporzadzony wg proponowanej ponizej
kolejnosci:

1. Podstawa i zakres inwestycji.
1.1 Podstawa opracowania.
1.2 Zakres opracowania.

2. Stan istniejacy.

2.1. Dane ogdlne.

2.2 Przebieg drogi.

2.3. Niweleta drogi.

2.4. Przekroje normalne.

2.5. Uzbrojenie techniczne.
2.6. Stan techniczny.

2.7. Odwodnienie.

2.8. Obiekty inzynierskie.
2.9. Warunki ruchowe.

3. Stan projektowany.

3.1. Cel.

3.2. Przebieg trasy.

3.3. Skrzyzowania.

3.4. Dostepnos¢ drogi.

3.5. Elementy drogi zwigzane z bezpieczeristwem.
3.6. Przekroje normalne.

3.7. Konstrukcja nawierzchni.
3.8. Odwodnienie.

3.9. Obiekty inzynierskie.
3.10. Kolidujgce uzbrojenie.
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3.11. Gospodarka zielenia.

4. Rozbiorki.

5. Ochrona srodowiska.

6. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
/. Stan terenowo - prawny.

8. Projekt statej organizacji ruchu.

9. Postanowienia koncowe.

2) Czesc¢ rysunkowa.

e) Orientacja inwestycji w skali 1:10000

f) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 powinien zawiera¢ miedzy
innymi: pikietaz, lokalizacje wjazddéw, zjazddéw, skrzyzowan z okresleniem
rodzaju nawierzchni; lokalizacje przepustéw z podstawowymi parametrami,
lokalizacje zatok autobusowych i miejsc postojowych, lokalizacje i
parametry tukéw poziomych, lokalizacje chodnikéw,

g) Profil podtuzny w skali 1:100:1000 powinien zawierac: kilometraz, rzedne
istniejacego terenu, projektowane proste i tuki poziome, projektowane
spadki i tuki pionowe, rzedne projektowanej niwelety, lokalizacje i spadki
podtuzne dna rowow, przepusty z lokalizacjg i rzednymi wlotéw i wylotéw,
lokalizacje skrzyzowan,

h) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujacych jak
najdoktadniejsze wyliczenie robdt ziemnych,

i) Przekroje normalne w skali 1:50 z obowigzujqcq lokalizacja,

j) Rysunki konstrukcyjne przepustéw w skali 1:50 powinny zawiera¢ miedzy
innymi: przekroje poprzeczne i podtuzne oraz szczegoty rozwigzan
projektowanych elementéw z doktadnym wymiarowaniem i lokalizacja,

k) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych
elementow.

Projekt wykonawczy nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach.

1.2.1.4. Przedmiar robét

Przedmiary robot dla branzy drogowej, telekomunikacyjnej i ew.
energetycznej i wodociggowej nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021
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poz. 2454) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Przedmiar robdt nalezy wykonaé w uktadzie SST tj.:

.00.00.00 Roboty przygotowawcze
.00.00.00 Roboty ziemne
0.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
00.00 Podbudowy
00.00 Nawierzchnie
00.00 Roboty wykonczeniowe
00.00 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
0.00.00 Elementy ulic
.00.00.00 Zielen drogowa
.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawiera¢ obliczenia ilosci jednostek
obmiarowych lub odwotywac sie do obliczen zawartych w czesci opisowej projektu
wykonawczego. Wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb nie budzacy
watpliwosci co do lokalizacji i obmiardow robot Powierzchnie zjazdéw, wjazdéw,
skrzyzowan powinny by¢ wyliczone w tabelach z podaniem ich wymiardw i
lokalizacji.
Przedmiar robét nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy
oddzielnie.

.0
.00.
.00.
.00.
.00.
.0

1.2.1.5. Kosztorys ofertowy

Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych dla
kazdej branzy oddzielnie. Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego bedq
podstawg przy sporzadzaniu ewentualnych protokotéw koniecznosci na roboty
zamienne. Cena ryczattowa zadania nie ulegnie zmianie.

1.2.1.6. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot

SST opracowa¢ w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje Techniczne
opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego Sp. z 0.0., ktére sg dostosowane do WT-1, WT-2 (2014). SST powinny
zawiera¢ wymagania dotyczace =zaprojektowanych materiatdw, technologii
wykonania robdt oraz roboty wchodzace w sktad ceny jednostki obmiarowej.

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy wykonaé¢ w 3 egzemplarzach.

1.2.1.7. Projekt organizacji ruchu
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Projekt organizacji ruchu powinien by¢ wykonany zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784).

Projekt organizacji ruchu powinien zawierac:

1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ
zarzadzajacy ruchem moze dopuscic¢ skale 1:1000 lub 1:2000, wyjatkowo
szkic bez skali) zawierajacy:

a) lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych,
urzadzen bezpieczenstwa ruchu; dla projektéw zmian statej organizacji
ruchu dopuszcza sie zaznaczenie lokalizacji tylko znakow i urzadzen dla
nowej organizacji ruchu,

b) parametry geometrii drogi;

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji;

4) Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze;

5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej statej
organizacji ruchu;

6) Nazwisko i podpis projektanta.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach.

1.2.1.8. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowad
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).

Informacje BIOZ nalezy opracowac¢ w 5 egzemplarzach.

1.2.1.9. Kontrola i odbidor dokumentacji projektowej

1)Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej
na ptycie CD:

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub rownowazne lub pdf lub réwnowazne

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczegdlnosci przedmiary robdét,

kosztorysy i tabele
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c)rysunki w formacie .dwg lub réwnowazne oraz pdf lub réwnowazne

2)Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i
postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania.

3)Na kazdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca
ma obowigzek do wprowadzania zmian wynikajgacych z dokonanych uzgodnien,
opinii i uzyskanych decyzji.

4)Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane
egzemplarze), teczki powinny posiada¢ informacje o zawartosci. Teczki powinny
by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zapiecie.

5) Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocqg protokotu
zdawczo - odbiorczego po przygotowaniu wszystkich niezbednych dokumentéw
wraz z wnioskiem do uzyskania decyzji zrid wraz ze wszystkimi elementami o
ktérych mowa w art. 11d ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdog publicznych.

1.2.2. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych.

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy,
wyniesienie punktéw pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia
do ich odtworzenia na wiasny koszt. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
ewentualne odniesienia ogrodzen.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy je oznakowac zgodnie z projektem

czasowej organizacji ruchu.
Przewiduje sie usuniecie wszystkich drzew i karczy drzew oraz odrostéw krzewéw
rosngcych na terenie planowanego przedsiewziecia. Materiat z wycinki jest
wiasnoscig wykonawcy robot. W ramach przygotowania placu budowy nalezy
usung¢ warstwe humusu. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu
humusu. Cze$¢ humusu nalezy przechowaé w pryzmach i uzy¢ do rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

1.2.2.2. Konstrukcji nawierzchni

Ostateczna konstrukcja nawierzchni zostanie przyjeta po wykonaniu przez
wykonawce dokumentacji geologicznej. Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR2.
Proponowana konstrukcja nawierzchni
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Jezdnia ciagu gtdownego DP 14058B:

a) Istniejgca nawierzchnia zwirowa w km. 0+000 + 0+260:
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm
warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC11W - 4cm
warstwa goérna podbudowy =z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie - 20cm
warstwa dolna podbudowy 2z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie — 20cm
poszerzenie korpusu nawierzchni zwirowej: warstwa dolna podbudowy
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 20cm
istniejgca nawierzchnia zwirowa

Wiazdy z kostki betonowej

kostka betonowa czerwona grubosci 8cm (wypetnienie spoin piaskiem)
podsypka piaskowa - 5cm

podbudowa z kruszywa naturalnego - 20cm

kraweznik betonowy 15x22cm przy jezdni

obrzeza betonowe 8x30cm po zewnetrznej nawierzchni z kostki

Zjazdy o nawierzchni Zwirowej

nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa
dolna - 20 cm

Skrzyzowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W - 4cm

warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie -
20 cm.

Jezdnia ciagu gtdownego DP 14208B:

a) Istniejgca nawierzchnia zwirowa w km. 20+820 + 23+080 (ok. 2260m) oraz
234230 + 244020 (ok. 790m):
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm
warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC11W - 4cm
warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie - 20cm
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warstwa dolna podbudowy =z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie - 20cm
poszerzenie korpusu nawierzchni zwirowej: warstwa dolna podbudowy
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — 20cm
istniejgca nawierzchnia zwirowa

b) Istniejaca nawierzchnia bitumiczna w km. 23+080 + 23+230 (ok. 150m):
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W - $rednio 100kg/m?
poszerzenie istniejgcej jezdni z mieszanki betonowej C12/15 $rednio grubosé
25cm jednostronnie - na szerokosci 50cm
istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Chodniki

kostka betonowa czerwona grubosci 6cm (wypetnienie spoin piaskiem),

podsypka piaskowa 5cm

podbudowa z kruszywa naturalnego - 15cm

kraweznik betonowy 15x30cm

obrzeza betonowe 8x30cm

Wiazdy z kostki betonowej

kostka betonowa czerwona grubosci 8cm (wypetnienie spoin piaskiem)
podsypka piaskowa - 5cm

podbudowa z kruszywa naturalnego - 20cm

kraweznik betonowy 15x22cm przy jezdni

obrzeza betonowe 8x30cm po zewnetrznej nawierzchni z kostki

Zjazdy o nawierzchni zwirowej

nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa
dolna - 20 cm

Skrzyzowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W - 4cm

warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie -
20 cm.
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1.2.2.3. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrebie planowanej inwestycji - drogi Nr 1405B nie sq zlokalizowane: linia
wodociggowa, linia telefoniczna podziemna i naziemna, linia energetyczna
naziemna i podziemna.

W obrebie planowanej inwestycji - drogi Nr 1420B istniejq: linia
wodociggowa, linia telefoniczna podziemna inaziemna, linia energetyczna
naziemna i podziemna. Nalezy w uzgodnieniu z gestorami urzadzen zabezpieczy¢
wszystkie ewentualne kolizje tych urzadzen z projektowang przebudowa drogi.
Nalezy dokonac regulacji zaworow wodociggowych i hydrantow.

1.2.2.4. Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek uporzadkowad teren w otoczeniu budowy, jezeli
zostat on naruszony. Musi zadba¢ o estetyke. Doty po karczach muszag by¢
uporzadkowane. Skarpe i przeciwskarpe rowéw oraz skarpy wraz z terenem pasa
drogowego nalezy umocnic¢ darning z humusowaniem.

1.2.3. Wskazniki ekonomiczne.

1.2.3.1. Okreslenie zakresu wyceny catosci robot

W celu oszacowania i wyceny zakresu catosci robot dla potrzeb
sporzadzenia oferty nalezy wypetni¢ oferte, w ktérej nalezy uwzgledni wszystkie
koszty zwigzane z:

— uzyskaniem niezbednych od organdéw administracji publicznej, instytucji,
podmiotdw, wszelkie niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia,
zezwolenia, postanowienia i decyzje administracyjnych wynikajace z przepiséw
prawa, a warunkujacych przysztq realizacje inwestycji i materiatéw
sktadajacych sie na kompletng dokumentacje projektowej przedmiotowego
zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej
dokumentacji projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z
dokumentacjg na poszczegolne branze,

- wykonaniem rozbudowy drdg,

- obstugq geodezyjng budowy.

Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wykonanie kompletnego opracowania
projektowego na podstawie, ktorego Wykonawca uzyska wazng decyzje o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
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Ryczattowa cena ofertowa zadania obejmuje pozycje:

kompletng dokumentacje projektowa rozbudowy drogi powiatowe]j
Nr 1420B (wraz z obstugg geodezyjng),

rozbudowa drogi powiatowej Nr 1420B (wraz z obstugg geodezyjnq),
kompletng  dokumentacje projektowg  rozbudowy  drogi powiatowej
Nr 1405B (wraz z obstugg geodezyjng),

rozbudowa drogi powiatowej Nr 1405B (wraz z obstugg geodezyjng),

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z oszacowania wielkosci robdt bazujac

na swoim doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektéw podlegajacych

rozbudowie. Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za btedy projektowe lub niezgodnosé projektu ze stanem

istniejacym.

1.2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1)0gdlne zasady wykonania i odbioru robdt

Przebudowa drogi winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy
(wtym w szczegdlnosci Prawa Budowlanego), dokumentacji projektowej
i Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych.

2)Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajgq nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) przeglad w okresie rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpi na zasadach i w
terminach ustalonych w zapisach umowy.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i

Strona 32 z 38



w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

4)0dbioér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru. Odbidr robét czesSciowych nastgpi na
zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy.

5)0dbidér ostateczny robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia
robot i operatu kolaudacyjnego.

Odbioru  ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac operatu kolaudacyjnego, ktéry winien zawierac:

zatacznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe - protokoty odbioru robét
czesciowych,

zatacznik nr 2) pisemng gwarancje jakosci na wykonany przedmiot umowy,

zatacznik nr 3) zgtoszenie robdt do odbioru, oryginaty dziennikéw budowy,
o$wiadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru o
podjeciu obowigzkdow i zakonczeniu robdt, zgtoszenie
rozpoczecia i zakonczenia robét do nadzoru budowlanego,

zatacznik nr 4) dokumentacje powykonawczg robdt objetych przedmiotem
umowy - sprawozdanie techniczne, ksiege obmiardw,
ewentualne protokoty koniecznosci,

zatacznik nr 5) atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,

zatacznik nr 6) wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen i badan,
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zatacznik nr 7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
zatacznik nr 8) protokdt odbioru terenu budowy z powotaniem sie na wiasciwy
protokét przekazania terenu, plan BIOZ, PZ].

Termin wykonania robot poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.
6)Przeglad w okresie rekojmi

Przeglad w okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie rekojmi.

7)0dbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych podczas przeglagdu w okresie rekojmi i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbiér ostateczny
robot.

8)Wzory drukdéw

Zamawiajacy udostepni druki funkcjonujace w Powiatowym Zarzadzie Dréog w
Sokotce zgodne z Zarzadzeniem Nr 8/2021 z dnia 1 marca 2021 roku Dyrektora
Powiatowego Zarzadu Drog w Sokétce w sprawie wprowadzenia ujednoliconych
wzorow drukédw obowigzujacych przy realizacji zadan w ramach biezacego
utrzymania i robét inwestycyjnych.

2.Czeé¢ informacyjna programu funkcjonalno uzytkowego:
2.1. Przepisy prawne i normy zwigzane 2z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

2.1.1 Przepisy prawne

1)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351);

2)Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 176);

3)Rozporzgdzenie MinistraRozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegdtowego zakresu | formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

4)Rozporzgadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);
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5)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczgacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518);

6)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z
pozn. zm.);

7)Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.

2022 r. poz. 1710);

8) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie okreSlenia metod | podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021r., poz. 2458);

9) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.
2020 r. poz. 1990);

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.
2021r. poz. 1973 z p6zn. zm.);

11)Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233);

12)Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i godrnicze
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1072);

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w
sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);

14) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1693 z pézn. zm.);

15) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022
r. poz. 988 z pézn. zm.);

16) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784);

17) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych
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oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311);
18) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2021 r. poz. 1686)
2.1.2 Wytyczne i instrukcje
1)Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. 1: Skrzyzowania
zwykte i skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001

2)Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

3) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa
2010 r.

4)Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
IBDIM, Warszawa 2014 r.

5)Katalog Wzmocniern i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.
IBDIiM, Warszawa 2012 r.

6)WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Zarzadzenie nr 46
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.

7)WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych - Zarzadzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Drdég Krajowych i
Autostrad z dnia 18.11.2014r..

8)WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach

publicznych

2.1.3 Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzadzen,
ustaw przepisow itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu. Dokumentacja
powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujacymi na dzien
wystgpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji zrid w szczegdlnosci ustawy
prawo budowlane i ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdog publicznych.

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robot budowlanych:
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2.2.1 Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wykonania

inwestycji
Do obowigzku Wykonawcy nalezy uzyskanie decyzji.

2.2.2 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych
podlegajacych przebudowie, odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, rozbiorkom Iub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych.

Brak.
2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania
zwiazane realizacja zadania.
2.3.1 Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie o umowe o prace

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
- Prawo zaméwien Publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1710 z péz. zm.) wymaga
realizacji zamoOwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjq
zamowienia polegajgce na wykonaniu:

- robdt przygotowawczych,

- robdt rozbiérkowych,

- robdét ziemnych,

- robot betoniarskich,

- roboty montazowe,

- roboty izolacyjne,

- roboty odwodnieniowe,

- roboty w zakresie podbuddéw i nawierzchni,

- roboty wykonczeniowe
bedq wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - kodeks pracy.

2.3.2 Harmonogram robét zwigzanych z realizacjq zadania
Wykonawca sporzadzi szczegétowy harmonogram wykonania dokumentacji

projektowej oraz wykonania robot budowlanych. W harmonogramie nalezy
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uwzglednié fakt, iz poszczegdlne czesci sg ze sobg powigzane w jedno zadanie
oraz uwzglednic¢ ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120

2.3.3 Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizacje niniejszego zadania — 12 miesiecy od dnia podpisania
umowy (jest to termin catkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez
Wykonawce), w tym prace projektowe: 7 miesiecy od dnia podpisania umowy
(jest to termin catkowitego zakonczenia prac projektowych rozumiany jako
przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej przez
Wykonawce);
Do ww. wskazanego terminu wlicza sie takze okres zimowy, w ktdrym mogq
zosta¢ wstrzymane niektére prace ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Okres

zimowy przyjmuje sie w terminie od 15 grudnia do 15 marca.

2.3.4 Platnosci
Warunki ptatnosci okreslone sg w Specyfikacji Warunkéw Zamdédwienia,
w Rozdziale II Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamodwienia
publicznego.
2.3.5 Tabela rodzaju roboét, przewidywane koszty

. . Ryczattowa wartos¢
L2 o) oo robdét w zt (brutto)
1 Kompletna dokumentacja projektowa
' rozbudowy drogi powiatowej Nr 1405B
2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1405B
3 Kompletna dokumentacja projektowa
' rozbudowy drogi powiatowej Nr 1420B
4, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1420B

RAZEM BRUTTO:
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