




 

1. Część ogólna.  

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowlany  instalacji  elektrycznych  zasilania 
projektowanych dwóch wind oraz oświetlenia pod zadaszeniem w Dolnośląskim Centrum Zdrowia 
Psychicznego przy ul. Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
- podkłady  architektoniczno  -  budynku  opracowane  przez  branżę  architektoniczno  – 

budowlaną
- wytyczne i uzgodnienia branżowe
- obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia związane z niniejszym opracowaniem

1.3. Zakres opracowania

-    Zasilanie wind 
-    Zasilanie oświetlenia pod zadaszeniem,
-    Zasilanie nagrzewnic
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2. Opis techniczny  

2.1. Zasilanie
Zasilanie  projektowanych  wind  odbywać  się  będzie  z  proj.  rozdzielnicy  R-wind 
zlokalizowanej  na  poziomie  parteru  w  pomieszczeniu  rozdzielni  głównej  budynku  G.  Z 
rozdzielnicy wind zasilane będą również oświetlenie szybów windowych, nagrzewnice oraz 
oświetlenia  pod  projektowanym  zadaszeniem.  Moc  zapotrzebowana  dla  projektowanych 
urządzeń  będzie  zapewniona  przez  istniejące  przyłącze  Centrum  Zdrowia  Psychicznego. 
Przed  przystąpieniem wykonawcy robót  do  prac,  należy sprawdzić  pomiarami  obciążenie 
mocy dla  istniejącego budynku „G” w celu  sprawdzenia  obciążalności  kabla  zasilającego 
budynek oraz zabezpieczenia w istniejącej stacji transformatorowej.  

2.2. Istn. Rozdzielnica RG budynku.
Rozdzielnica RG zostanie wyposażona w pola dla przyłączenia projektowanej rozdzielnicy R-
wind z rozłącznikiem bezpiecznikowym 160A wkładka topikowa 80A. 

2.3. Instalacje elektryczne
Pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem wyposażone zostaną w następujące instalacje 
elektryczne:
− instalacja oświetlenia zadaszenia
− instalacja siły zasilanie wind oraz nagrzewnic

2.3.1. Instalacja siły i oświetlenia.

Instalacja wykonana zostanie przewodami typu YDYżo 750V  ułożonymi pod tynkiem oraz 
na trasach kablowych. W przedsionkach windowych zostaną zaprojektowane nowe oprawy 
które należy zasilić z istniejących obwodów oświetleniowych. Zasilanie dla windy nr1 i nr2 
prowadzić  przewodami  układanym  po  trasach  kablowych  w  korytarzu  oraz  w  szybie 
windowym  na  systemowych  uchwytach  kablowych.  Kable  doprowadzić  do  skrzynki 
sterowniczej zlokalizowanej na ostatnim przystanku windy. Pozostawić 2m zapas kabli przy 
skrzynce sterowniczej. 
Oświetlenie  zadaszenia  zostanie  wykonane  na  podstawie  opraw  świetlówkowych  o  mocy 
80W mocowanych do belek konstrukcyjnych. Sterowanie po przez wyłączniki lokalne oraz 
czujniki ruchu.  

2.3.2. Ochrona przeciwporażeniowa.
Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowane zostanie szybkie 
wyłączenie  obwodu  za  pomocą  wyłączników  nadmiarowoprądowych  oraz  po  przez 
wyłączniki różnicowoprądowe zabudowane w projektowanej. rozdzielnicy.

2.3.3. Linia telefoniczna.

Do wind należy doprowadzić analogową, miejską linię telefoniczną:  powinna być możliwa 
dwustronna  komunikacja  (z  dźwigu  na  zewnątrz  na  dowolny  numer  telefonu,  w  tym 
komórkowy  oraz  z  zewnątrz  do  dźwigu),  do  linii  nie  może  być  dołączone  żadne  inne 
urządzenie, linia powinna być niezależna, nie powinna być ograniczona w liczbie i długości
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Połączeń,  linia  ta  ma  służyć  do  łączenia  się  ze  służbami  ratowniczymi  w  przypadku 
uwięzienia pasażerów w dźwigu, w związku z czym powinna być niezawodna. Dopuszcza się 
jako opcje wyposarzenia wind w moduł GSM. 

2.3.4. Połączenie z systemem SSP.

W  celu  zapewnienia  zjazdu  pożarowego  wind,  należy  doprowadzić  przewód  z  sygnałem 
pożarowym z SSP na styk bezpotencjałowym NC (normalnie zwarty).

2.3.5. Bilans mocy.

Lp Nazwa
moc zainstalowana

wsp. 
jednocz. moc zpotrzebowana

Pi[kW] kj Pz[kW]
I Bilans mocy 

1 Oświetlenie szybów windowych oraz 
zadaszenia 1,5 0,8 1,2

2 Gniazda 230V  4,0 0,2 0,8
3 Zasilanie wind 1; 2 24,0 0,5 12,0
4 Zasilanie nagrzewnic 24,0 0,8 19,2

RAZEM 53,5 0,6 33,2

Moc  zapotrzebowana  dla  projektowanych  urządzeń  będzie  zapewniona  przez  istniejące 
przyłącze Centrum Zdrowia Psychicznego z zasilaniem podstawowym 70kW i rezerwowym 
70kW.

2.3.6. Etapowanie inwestycji.

Wykonanie robót inwestycji będzie podzielone na etapy: 
1 etap winda 1 (5 przystankowa)
2 etap zadaszenie podjazdu
3 etap winda 2 (4 przystanki)

2.3.7. Uwagi końcowe.

1. Przy wykonywaniu prac należy postępować zgodnie z:
2. Ustawą z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz.U. nr 207 z 2003r., poz.2016 z 

późn.  zm.),
3. Ustawą z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw, 
4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. – w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, 
poz.690 z późn. zm.),

5. odpowiednimi  arkuszami  Przepisów  Budowy  Urządzeń  Elektroenergetycznych  i 
zgodnie  z  wymaganiami  PN-IEC  60364-5-...  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach 
budowlanych” i szczegółowymi normami i wytycznymi branżowymi,
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6. Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  -  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47 poz. 401),

7. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. 
– w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563).

8.  
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-INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE-Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- projekt  budowlany  przebudowy  (przełożenia)  zewnętrznej  instalacji 

wodociągowej,
- projekt  budowlany  przebudowy  (przełożenia)  zewnętrznej  instalacji 

kanalizacji deszczowej,

1. Etapowanie inwestycji  
Inwestycja będzie etapowana zgodnie z poniższym opisem:
I etap – budowa windy nr 1
II etap – zadaszenie podjazdu
III etap –budowa windy nr 2

2. Wodociąg  
W  związku  z  kolizją  z  projektowanymi  fundamentami  przewidziano 
przebudowę  (przełożenie)  istniejącego  wodociągu  wA103  przebiegającego 
przez teren inwestycji.
Połączenie  z  istniejącym  przewodem  przewidziano  na  nasady  rurowo-
kołnierzowe  np.  prod.  AVK  φ100/dn100  i  dalej  zamontowanie  kształtki 
przejściowej  kołnierzowej  stal/PE  dn100/de125.  Do  nowoprojektowanego 
wodociągu należy przepiąć  istniejące  przyłącze  wA100. Do projektowanego 
trójnika PE125/125 na odgałęzieniu zgrzać kształtkę przejściową kołnierzową 
stal/PE dn100/de125. Dalej na odgałęzieniu zamontować zasuwę kołnierzową 
klinową dn100 PN16 np. nr 4700 prod. Hawle. Zasuwę wyposażyć w obudowę 
i  wyprowadzić  do  typowej  żeliwnej  skrzynki  ulicznej.  Skrzynkę  żeliwną 
posadowić  na  żelbetowym  pierścieniu  odciążającym.  Do  kołnierza  zasuwy 
zamontować nasadę rurowo-kołnierzową np. prod. AVK φ100/dn100
Projektowane wodociąg wykonać z rur PEHD PE100 PN10 SDR17 de125x7,4. 
Rurociągi układać z zachowaniem minimalnego przykrycia wynoszącego 1,3m.

3. Kanalizacja deszczowa  
W związku  z  kolizją  z  projektowanymi  fundamentami  pod  szyby  windowe 
przewidziano przebudowę (przełożenie) fragmentów kanalizacji deszczowej na 
terenie  inwestycji.  Przewidziano  przełożenie  dwóch  odcinków  kanalizacji 
odprowadzających  wody  deszczowe  z  rur  spustowych  oraz  z  nieznanego 
przyłącza do budynku oznaczonego na mapie jako k100.
Nowoprojektowane  przewody  wykonane  będą  z  rur  ø160  PVC  typu  „S” 
kielichowych z uszczelką gumową. U podstawy rur spustowych z dachów, na 
wysokości około 0,5m nad terenem należy zamontować kształtki rewizyjne z 
koszem. 
Na  załamaniach  rurociągów  zaprojektowano  studzienki  inspekcyjne  z  rury 
karbowanej ø425. Kompletna studnia składa się z kinety PP, rury karbowanej 
PCV  φ425, stożka betonowego odciążającego oraz włazu żeliwnego kl. B125 
montowanego trwale do stożka betonowego (np. kotwami).



UWAGA: 
Nie  są  znane rzędne istniejących przewodów podziemnych które podlegają 
przebudowie. Rzędne prowadzenia przewodów należy wyznaczyć na budowie 
po  dokonaniu  odkrywek.  Należy  zachować  spadki  przedstawione  w  części 
rysunkowej.

4. Wykopy i szalowanie  
Wykopy o głębokości  poniżej  1 m należy zabezpieczyć przed obsunięciem, 
stosując umocnienia. Rury układać na podsypce z piasku o grubości 15-20 cm, 
z  podbiciem na  całej  długości  i  zasypywać  piaskiem do  wysokości  30  cm 
ponad  wierzch  rury.  Obsypka  rury  musi  być  wolna  od  brył  i  kamieni.  Na 
wysokości 30 cm nad rurami ułożyć taśmę ostrzegawczą z zatopionym drutem 
stalowym .
Całość robót ziemnych wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999. Rurociągi należy 
trasować przez uprawnionego geodetę.

5. Warunki BHP  
Prace   należy  prowadzić  ze  ścisłym   zachowaniem  warunków  BHP. 
Podstawowe przepisy w tej dziedzinie podają:

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w 
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót 
budowlanych. (Dz.U. 03.47.401)

• PN-B-10736  „Roboty  ziemne  -  Wykopy  otwarte  dla  przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania"

• PN-B-06050:1999 „Roboty ziemne budowlane"

                     opracował:

mgr inż. Mariusz Biliński
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widok konstrukcji 
 

 
 
notka obliczeniowa 
 
Zestawienie charakterystyki projektu:  konstr_szyb_13-09-13  
                     
Typ konstrukcji: Rama przestrzenna   
 
Współrzędne środka ciężkości konstrukcji:   
X =      1.719 (m) 
Y =      1.100 (m) 
Z =     10.926 (m) 
Centralne momenty bezwładności konstrukcji:   
Ix = 156249.969 (kg*m2) 
Iy = 159307.466 (kg*m2) 
Iz =  11647.544 (kg*m2) 
Masa =   4159.857 (kg) 
 
Opis struktury   

Liczba węzłów: 92 
Liczba prętów: 107 
Elementy skończone prętowe: 191  
Elementy skończone powierzchniowe: 0 
Elementy skończone objętościowe: 0 
Liczba statycz. stopni swobody: 512  
Przypadki: 541  
Kombinacje: 530  
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kombinacje normowe 
Kombinacje normowe  

na podstawie regulaminu: PN82  
 
Parametry tworzenia kombinacji normowych  
 
Rodzaj kombinacji normowych: pełne  
 
Lista aktywnych przypadków:  
1: ciężar własny ciężar własny G1  
2: pokrycie stałe G2  
3: winda 1 eksploatacyjne Q1  
4: winda 2 eksploatacyjne Q1  
5: winda 3 eksploatacyjne Q1  
6: winda 4 eksploatacyjne Q1  
7: winda 5 eksploatacyjne Q1  
8: winda 6 eksploatacyjne Q1  
9: śnieg śnieg S1  
10: wiatr 1 wiatr W1  
11: wiatr 2 wiatr W1  
 
Lista wzorców kombinacji:  
SGN podstawowa              
SGU podstawowa              
SGU obciążeń długotrwałych  
AKC wyjątkowa               
 
Lista zdefiniowanych grup:  
stałe: G1 i, 
       G2 i, 
eksploatacyjne: Q1 albo, 
wiatr: W1 albo, 
śnieg: S1 albo, 
 
Lista zdefiniowanych relacji:  
stałe:   G1 i G2 
eksploatacyjne:   Q1 
wiatr:   W1 
śnieg:   S1 
 
 
pręty 
 

  
Pręt 

 

 
Węzeł 

1 
 

 
Węzeł 

2 
 

 
Przekrój 

 

 
Materiał 

 

 
Długość (m) 

 

 
Gamma 
(Deg) 

 

 
Typ 

 

 
Obiekt 

konstrukcyjny 
 

 1 1 2 HEA 120 S 355 20,00 0,0 słup gł. 1 Pręt 
 2 3 4 HEA 120 S 355 20,00 0,0 słup gł. 1 Pręt 
 3 6 5 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 4 8 7 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 5 10 9 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 6 12 11 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 7 14 13 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 8 16 15 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 9 18 17 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 10 20 19 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 11 22 21 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 12 24 23 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
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 13 26 25 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 14 28 27 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 15 30 29 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 16 3 5 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 17 5 8 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 18 8 9 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 19 9 12 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 20 12 13 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 21 13 16 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 22 16 17 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 23 17 20 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 24 20 21 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 25 21 24 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 26 24 25 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 27 25 28 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 28 28 29 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 29 31 32 HEA 120 S 355 20,00 0,0 słup gł. 1 Pręt 
 30 33 34 HEA 120 S 355 20,00 0,0 słup gł. 1 Pręt 
 31 35 36 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 32 37 38 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 33 39 40 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 34 41 42 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 35 43 44 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 36 45 46 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 37 47 48 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 38 49 50 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 39 51 52 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 40 53 54 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 41 55 56 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 42 57 58 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 43 59 60 IPE 140 S 355 3,10 0,0 rygiel 1 Pręt 
 44 33 36 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 45 36 37 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 46 37 40 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 47 40 41 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 48 41 44 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 49 44 45 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 50 45 48 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 51 48 49 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 52 49 52 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 53 52 53 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 54 53 56 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 55 56 57 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 56 57 60 RK 40x4 S 235 3,44 0,0 krzyżulec Pręt 
 57 5 36 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 58 7 38 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 59 9 40 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 60 11 42 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 61 13 44 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 62 15 46 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 63 17 48 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 64 19 50 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 65 21 52 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 66 23 54 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 67 25 56 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 68 27 58 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 69 29 60 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 70 91 92 IPE 80 S 355 2,20 0,0 płatew Pręt 
 71 8 37 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 73 12 41 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 75 16 45 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
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 77 20 49 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 79 24 53 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 81 28 57 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 82 30 59 IPE 140 S 355 2,20 0,0 rygiel 2 Pręt 
 83 4 2 HEB 120 S 355 3,10 0,0 rygiel 3 Pręt 
 84 2 32 HEB 120 S 355 2,20 0,0 rygiel 3 Pręt 
 85 32 34 HEB 120 S 355 3,10 0,0 rygiel 3 Pręt 
 86 34 4 HEB 120 S 355 2,20 0,0 rygiel 3 Pręt 
 87 1 36 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 88 36 7 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 89 7 40 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 90 40 11 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 91 11 44 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 92 44 15 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 93 15 48 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 94 48 19 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 95 19 52 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 96 52 23 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 97 23 56 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 98 56 27 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 99 27 60 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 100 31 5 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 101 5 38 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 102 38 9 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 103 9 42 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 104 42 13 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 105 13 46 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 106 46 17 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 107 17 50 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 108 50 21 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 109 21 54 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 110 54 25 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 111 25 58 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 
 112 58 29 RK 40x4 S 235 2,66 0,0 krzyżulec Pręt 

 
 
obci ążenia 
 
 - Przypadki:  1do541   

 
Przypadek 

 

 
Typ obciążenia 

 

 
Lista 

 

 
Wartość obciążenia 

 
1 ciężar własny 1do71 73do79K2 81do112 PZ Minus Wsp=1,00 
3 siła węzłowa 89 FZ=-45,00(kN) 
3 siła węzłowa 87 FZ=-14,00(kN) 
3 siła węzłowa 90 FZ=-26,00(kN) 
3 siła węzłowa 88 FZ=-7,50(kN) 
3 siła węzłowa 62 75 FX=-3,64(kN) FY=-1,65(kN) 
4 siła węzłowa 64 77 FX=-3,64(kN) FY=-1,65(kN) 
4 siła węzłowa 90 FZ=-7,50(kN) 
4 siła węzłowa 88 FZ=-26,00(kN) 
4 siła węzłowa 89 FZ=-14,00(kN) 
4 siła węzłowa 87 FZ=-45,00(kN) 
5 siła węzłowa 87 FZ=-45,00(kN) 
5 siła węzłowa 89 FZ=-14,00(kN) 
5 siła węzłowa 88 FZ=-26,00(kN) 
5 siła węzłowa 90 FZ=-7,50(kN) 
5 siła węzłowa 66 79 FX=-3,64(kN) FY=-1,65(kN) 
6 siła węzłowa 68 81 FX=-3,64(kN) FY=-1,65(kN) 
6 siła węzłowa 90 FZ=-7,50(kN) 
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6 siła węzłowa 88 FZ=-26,00(kN) 
6 siła węzłowa 89 FZ=-14,00(kN) 
6 siła węzłowa 87 FZ=-45,00(kN) 
7 siła węzłowa 87 FZ=-45,00(kN) 
7 siła węzłowa 89 FZ=-14,00(kN) 
7 siła węzłowa 88 FZ=-26,00(kN) 
7 siła węzłowa 90 FZ=-7,50(kN) 
7 siła węzłowa 70 83 FX=-3,64(kN) FY=-1,65(kN) 
8 siła węzłowa 72 85 FX=-3,64(kN) FY=-1,65(kN) 
8 siła węzłowa 90 FZ=-7,50(kN) 
8 siła węzłowa 88 FZ=-26,00(kN) 
8 siła węzłowa 89 FZ=-14,00(kN) 
8 siła węzłowa 87 FZ=-45,00(kN) 
9 obciąż. jednorodne 70 PZ=-0,84(kN/m) 
9 obciąż. jednorodne 84 86 PZ=-0,42(kN/m) 
10 obciąż. jednorodne 1 29 PX=-0,48(kN/m) 
10 obciąż. jednorodne 2 30 PX=-0,28(kN/m) 
10 obciąż. jednorodne 1 2 PY=-0,68(kN/m) 
10 obciąż. jednorodne 29 30 PY=0,68(kN/m) 
11 obciąż. jednorodne 1 2 PY=0,68(kN/m) 
11 obciąż. jednorodne 29 30 PY=0,39(kN/m) 
11 obciąż. jednorodne 1 29 PX=0,48(kN/m) 
11 obciąż. jednorodne 2 30 PX=-0,48(kN/m) 

 
 
Reakcje : Ekstrema globalne 
 w układzie globalnym - Przypadki:  1do541   

  
 
 

 
FX (kN) 

 

 
FY (kN) 

 

 
FZ (kN) 

 

 
MX (kNm) 

 

 
MY (kNm) 

 

 
MZ (kNm) 

 
        
 MAX 18,99 4,86 117,79 1,22 0,28 0,00 
 Węzeł 28 16 31 3 1 3 
 Przypadek 246 (K) 146 (K) 309 (K) 335 (K) 142 (K) 88 (K) 
        
 MIN -3,28 -14,10 -76,46 -1,13 -0,26 -0,00 
 Węzeł 22 31 1 3 1 33 
 Przypadek 89 (K) 309 (K) 141 (K) 114 (K) 223 (K) 169 (K) 
        
 

 
Przemieszczenia : Ekstrema globalne 
 - Przypadki:  1do541   

  
 
 

 
UX (cm) 

 

 
UY (cm) 

 

 
UZ (cm) 

 

 
RX (Rad) 

 

 
RY (Rad) 

 

 
RZ (Rad) 

 
        
 MAX 0,0 1,5 0,1 0,005 0,007 0,013 
 Węzeł 4 2 19 92 87 85 
 Przypadek 25 (K) 169 (K) 141 (K) 404 (K) 260 (K) 68 (K) 
        
 MIN -0,0 -2,3 -1,0 -0,004 -0,004 -0,017 
 Węzeł 30 85 91 91 2 72 
 Przypadek 237 (K) 222 (K) 260 (K) 205 (K) 260 (K) 222 (K) 
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Siły : Ekstrema globalne 
 - Przypadki:  1do541   

  
 
 

 
FX (kN) 

 

 
FY (kN) 

 

 
FZ (kN) 

 

��X (kNm) 
MX (kNm) 

 

 
MY (kNm) 

 

 
MZ (kNm) 

 
        
 MAX 108,72 2,35 59,81 0,03 22,83 2,02 
 Pręt 29 4 83 85 1 85 
 Węzeł 31 8 4 32 2 34 
 Przypadek 309 (K) 13 (K) 268 (K) 404 (K) 261 (K) 169 (K) 
        
 MIN -68,54 -1,94 -48,57 -0,05 -23,14 -2,01 
 Pręt 1 4 2 1 83 83 
 Węzeł 1 7 4 2 4 4 
 Przypadek 141 (K) 13 (K) 88 (K) 169 (K) 260 (K) 141 (K) 
        

 
 
Naprężenia : Ekstrema globalne 
 - Przypadki:  1do541   

  
 
 

 
S max 
(MPa) 

 

 
S min 
(MPa) 

 

 
S max(My) 

(MPa) 
 

 
S max(Mz) 

(MPa) 
 

 
S min(My) 

(MPa) 
 

 
S min(Mz) 

(MPa) 
 

 
Fx/Sx 
(MPa) 

 
         
 MAX 241,76 29,95 217,53 58,70 0,00 0,00 42,90 
 Pręt 2 100 2 70 15 15 29 
 Węzeł 4 31 4 92 29 29 31 
 Przypadek 260 (K) 309 (K) 260 (K) 169 (K) 357 (K) 13 (K) 309 (K) 
         
 MIN -30,22 -207,07 -0,00 -0,00 -217,53 -58,70 -30,22 
 Pręt 15 2 15 15 2 70 15 
 Węzeł 30 4 29 29 4 92 30 
 Przypadek 260 (K) 260 (K) 3 28 (K) 260 (K) 169 (K) 260 (K) 
         
 
 

Wytężenia pr ętów 
 

 
Pręt 

 

 
Profil 

 

 
Materiał 

 

 
Lay 

 

 
Laz 

 

 
Wytęż. 

 

 
Przypadek 

 
 1  słup gł. 1_1 HEA 120 S 355 92.01 49.69 0.84 261 SGN/250=1*1.10 + 2*1.10 + 

3*1.30 + 11*1.04 + 9*1.35 
 2  słup gł. 1_2 HEA 120 S 355 92.01 49.69 0.89 260 SGN/249=1*1.10 + 2*1.10 + 

3*1.30 + 10*1.04 + 9*1.35 
 3  rygiel 1_3 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.01 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 

3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 
 4  rygiel 1_4 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.65 14 SGN/3=1*1.10 + 2*1.10 + 

3*1.30 + 10*1.17 
 5  rygiel 1_5 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.09 52 SGN/41=1*0.90 + 2*1.10 + 

3*1.30 + 10*1.17 
 6  rygiel 1_6 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.65 17 SGN/6=1*1.10 + 2*1.10 + 

4*1.30 + 10*1.17 
 7  rygiel 1_7 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.01 311 SGN/300=1*1.10 + 2*1.10 + 

4*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 
 8  rygiel 1_8 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.66 20 SGN/9=1*1.10 + 2*1.10 + 

5*1.30 + 10*1.17 
 9  rygiel 1_9 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.01 315 SGN/304=1*1.10 + 2*1.10 + 

6*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 
 10  rygiel 1_10 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.65 23 SGN/12=1*1.10 + 2*1.10 + 

6*1.30 + 10*1.17 
 11  rygiel 1_11 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.07 150 SGN/139=1*0.90 + 2*1.10 + 

7*1.17 + 10*1.30 
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 12  rygiel 1_12 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.65 26 SGN/15=1*1.10 + 2*1.10 + 
7*1.30 + 10*1.17 

 13  rygiel 1_13 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.01 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 14  rygiel 1_14 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.71 222 SGN/211=1*1.10 + 2*1.10 + 
8*1.30 + 10*1.17 + 9*1.20 

 15  rygiel 1_15 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.11 260 SGN/249=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.30 + 10*1.04 + 9*1.35 

 16  krzyżulec_16 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.48 212 SGN/201=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.30 + 10*1.17 + 9*1.20 

 17  krzyżulec_17 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.28 313 SGN/302=1*1.10 + 2*1.10 + 
5*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 18  krzyżulec_18 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.14 89 SGN/78=1*1.10 + 2*1.10 + 
4*1.30 + 9*1.35 

 19  krzyżulec_19 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.50 315 SGN/304=1*1.10 + 2*1.10 + 
6*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 20  krzyżulec_20 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.13 117 SGN/106=1*1.10 + 2*1.10 + 
4*1.17 + 11*1.30 

 21  krzyżulec_21 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.78 215 SGN/204=1*1.10 + 2*1.10 + 
4*1.30 + 11*1.17 + 9*1.20 

 22  krzyżulec_22 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.29 314 SGN/303=1*1.10 + 2*1.10 + 
6*1.17 + 10*1.30 + 9*1.20 

 23  krzyżulec_23 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.65 313 SGN/302=1*1.10 + 2*1.10 + 
5*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 24  krzyżulec_24 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.17 24 SGN/13=1*1.10 + 2*1.10 + 
6*1.30 + 11*1.17 

 25  krzyżulec_25 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.85 219 SGN/208=1*1.10 + 2*1.10 + 
6*1.30 + 11*1.17 + 9*1.20 

 26  krzyżulec_26 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.17 221 SGN/210=1*1.10 + 2*1.10 + 
7*1.30 + 11*1.17 + 9*1.20 

 27  krzyżulec_27 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.96 221 SGN/210=1*1.10 + 2*1.10 + 
7*1.30 + 11*1.17 + 9*1.20 

 28  krzyżulec_28 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.13 112 SGN/101=1*1.10 + 2*1.10 + 
10*1.30 

 29  słup gł. 1_29 HEA 120 S 355 92.01 49.69 0.48 88 SGN/77=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.30 + 9*1.35 

 30  słup gł. 1_30 HEA 120 S 355 92.01 49.69 0.55 213 SGN/202=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.30 + 11*1.17 + 9*1.20 

 31  rygiel 1_31 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.01 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 32  rygiel 1_32 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.01 140 SGN/129=1*0.90 + 2*1.10 + 
10*1.30 

 33  rygiel 1_33 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.04 140 SGN/129=1*0.90 + 2*1.10 + 
10*1.30 

 34  rygiel 1_34 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.01 140 SGN/129=1*0.90 + 2*1.10 + 
10*1.30 

 35  rygiel 1_35 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.01 311 SGN/300=1*1.10 + 2*1.10 + 
4*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 36  rygiel 1_36 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.02 140 SGN/129=1*0.90 + 2*1.10 + 
10*1.30 

 37  rygiel 1_37 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.01 311 SGN/300=1*1.10 + 2*1.10 + 
4*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 38  rygiel 1_38 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.01 140 SGN/129=1*0.90 + 2*1.10 + 
10*1.30 

 39  rygiel 1_39 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.04 140 SGN/129=1*0.90 + 2*1.10 + 
10*1.30 

 40  rygiel 1_40 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.01 140 SGN/129=1*0.90 + 2*1.10 + 
10*1.30 

 41  rygiel 1_41 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.01 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 42  rygiel 1_42 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.04 246 SGN/235=1*0.90 + 2*1.10 + 
8*1.30 + 10*1.17 + 9*1.20 

 43  rygiel 1_43 IPE 140 S 355 53.97 187.35 0.07 213 SGN/202=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.30 + 11*1.17 + 9*1.20 

 44  krzyżulec_44 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.33 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 45  krzyżulec_45 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.09 93 SGN/82=1*1.10 + 2*1.10 + 
8*1.30 + 9*1.35 

 46  krzyżulec_46 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.35 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 47  krzyżulec_47 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.18 93 SGN/82=1*1.10 + 2*1.10 + 
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8*1.30 + 9*1.35 
 48  krzyżulec_48 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.44 169 SGN/158=1*1.10 + 2*1.10 + 

11*1.30 + 9*1.35 
 49  krzyżulec_49 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.29 222 SGN/211=1*1.10 + 2*1.10 + 

8*1.30 + 10*1.17 + 9*1.20 
 50  krzyżulec_50 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.48 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 

3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 
 51  krzyżulec_51 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.24 93 SGN/82=1*1.10 + 2*1.10 + 

8*1.30 + 9*1.35 
 52  krzyżulec_52 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.47 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 

3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 
 53  krzyżulec_53 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.38 93 SGN/82=1*1.10 + 2*1.10 + 

8*1.30 + 9*1.35 
 54  krzyżulec_54 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.41 113 SGN/102=1*1.10 + 2*1.10 + 

11*1.30 
 55  krzyżulec_55 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.44 222 SGN/211=1*1.10 + 2*1.10 + 

8*1.30 + 10*1.17 + 9*1.20 
 56  krzyżulec_56 RK 40x4 S 235 239.41 239.41 0.24 113 SGN/102=1*1.10 + 2*1.10 + 

11*1.30 
 57  rygiel 2_57 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.03 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 

3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 
 58  rygiel 2_58 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.03 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 

3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 
 59  rygiel 2_59 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.02 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 

3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 
 60  rygiel 2_60 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.02 311 SGN/300=1*1.10 + 2*1.10 + 

4*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 
 61  rygiel 2_61 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.02 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 

3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 
 62  rygiel 2_62 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.02 313 SGN/302=1*1.10 + 2*1.10 + 

5*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 
 63  rygiel 2_63 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.02 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 

3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 
 64  rygiel 2_64 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.01 315 SGN/304=1*1.10 + 2*1.10 + 

6*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 
 65  rygiel 2_65 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.01 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 

3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 
 66  rygiel 2_66 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.01 213 SGN/202=1*1.10 + 2*1.10 + 

3*1.30 + 11*1.17 + 9*1.20 
 67  rygiel 2_67 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.01 213 SGN/202=1*1.10 + 2*1.10 + 

3*1.30 + 11*1.17 + 9*1.20 
 68  rygiel 2_68 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.01 222 SGN/211=1*1.10 + 2*1.10 + 

8*1.30 + 10*1.17 + 9*1.20 
 69  rygiel 2_69 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.03 113 SGN/102=1*1.10 + 2*1.10 + 

11*1.30 
 70  płatew_70 IPE 80 S 355 67.94 208.70 0.20 169 SGN/158=1*1.10 + 2*1.10 + 

11*1.30 + 9*1.35 
 71  rygiel 2_71 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.05 169 SGN/158=1*1.10 + 2*1.10 + 

11*1.30 + 9*1.35 
 73  rygiel 2_73 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.03 149 SGN/138=1*0.90 + 2*1.10 + 

6*1.17 + 11*1.30 
 75  rygiel 2_75 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.02 121 SGN/110=1*1.10 + 2*1.10 + 

6*1.17 + 11*1.30 
 77  rygiel 2_77 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.06 169 SGN/158=1*1.10 + 2*1.10 + 

11*1.30 + 9*1.35 
 79  rygiel 2_79 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.03 222 SGN/211=1*1.10 + 2*1.10 + 

8*1.30 + 10*1.17 + 9*1.20 
 81  rygiel 2_81 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.03 27 SGN/16=1*1.10 + 2*1.10 + 

7*1.30 + 11*1.17 
 82  rygiel 2_82 IPE 140 S 355 38.30 132.96 0.05 169 SGN/158=1*1.10 + 2*1.10 + 

11*1.30 + 9*1.35 
 83  rygiel 3_83 HEB 120 S 355 61.50 101.36 0.80 213 SGN/202=1*1.10 + 2*1.10 + 

3*1.30 + 11*1.17 + 9*1.20 
 84  rygiel 3_84 HEB 120 S 355 43.64 71.94 0.01 205 SGN/194=1*1.10 + 2*1.10 + 

11*1.17 + 9*1.50 
 85  rygiel 3_85 HEB 120 S 355 61.50 101.36 0.48 213 SGN/202=1*1.10 + 2*1.10 + 

3*1.30 + 11*1.17 + 9*1.20 
 86  rygiel 3_86 HEB 120 S 355 43.64 71.94 0.14 169 SGN/158=1*1.10 + 2*1.10 + 

11*1.30 + 9*1.35 
 87  krzyżulec_87 RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.17 88 SGN/77=1*1.10 + 2*1.10 + 

3*1.30 + 9*1.35 
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 88  krzyżulec_88 RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.66 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 89  krzyżulec_89 RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.15 89 SGN/78=1*1.10 + 2*1.10 + 
4*1.30 + 9*1.35 

 90  krzyżulec_90 RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.60 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 91  krzyżulec_91 RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.15 90 SGN/79=1*1.10 + 2*1.10 + 
5*1.30 + 9*1.35 

 92  krzyżulec_92 RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.49 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 93  krzyżulec_93 RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.14 91 SGN/80=1*1.10 + 2*1.10 + 
6*1.30 + 9*1.35 

 94  krzyżulec_94 RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.38 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 95  krzyżulec_95 RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.13 92 SGN/81=1*1.10 + 2*1.10 + 
7*1.30 + 9*1.35 

 96  krzyżulec_96 RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.26 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 97  krzyżulec_97 RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.12 93 SGN/82=1*1.10 + 2*1.10 + 
8*1.30 + 9*1.35 

 98  krzyżulec_98 RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.15 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 99  krzyżulec_99 RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.09 261 SGN/250=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.30 + 11*1.04 + 9*1.35 

 100  
krzyżulec_100 

RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.72 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 101  
krzyżulec_101 

RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.16 88 SGN/77=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.30 + 9*1.35 

 102  
krzyżulec_102 

RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.65 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 103  
krzyżulec_103 

RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.15 90 SGN/79=1*1.10 + 2*1.10 + 
5*1.30 + 9*1.35 

 104  
krzyżulec_104 

RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.54 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 105  
krzyżulec_105 

RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.14 91 SGN/80=1*1.10 + 2*1.10 + 
6*1.30 + 9*1.35 

 106  
krzyżulec_106 

RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.43 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 107  
krzyżulec_107 

RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.13 91 SGN/80=1*1.10 + 2*1.10 + 
6*1.30 + 9*1.35 

 108  
krzyżulec_108 

RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.32 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 109  
krzyżulec_109 

RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.12 92 SGN/81=1*1.10 + 2*1.10 + 
7*1.30 + 9*1.35 

 110  
krzyżulec_110 

RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.21 309 SGN/298=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.17 + 11*1.30 + 9*1.20 

 111  
krzyżulec_111 

RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.10 93 SGN/82=1*1.10 + 2*1.10 + 
8*1.30 + 9*1.35 

 112  
krzyżulec_112 

RK 40x4 S 235 185.11 185.11 0.10 213 SGN/202=1*1.10 + 2*1.10 + 
3*1.30 + 11*1.17 + 9*1.20 
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widok konstrukcji 
 

 
 
 
notka obliczeniowa 
 
Zestawienie charakterystyki projektu:  konstr_dach_13-09-13  
                     
Typ konstrukcji: Rama przestrzenna   
 
Współrzędne środka ciężkości konstrukcji:   
X =      3.591 (m) 
Y =     10.250 (m) 
Z =      2.418 (m) 
Centralne momenty bezwładności konstrukcji:   
Ix = 536996.226 (kg*m2) 
Iy = 117527.146 (kg*m2) 
Iz = 617754.695 (kg*m2) 
Masa =  10745.847 (kg) 
 
Opis struktury   

Liczba węzłów: 66 
Liczba prętów: 54 
Elementy skończone prętowe: 128  
Elementy skończone powierzchniowe: 0 
Elementy skończone objętościowe: 0 
Liczba statycz. stopni swobody: 324  
Przypadki: 11  
Kombinacje: 0  

 
Zestawienie przypadków obci ążenia / typów oblicze ń 
 
Przypadek 1  : ciężar własny  
Typ analizy: Statyka liniowa 
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Przypadek 2  : pokrycie  
Typ analizy: Statyka liniowa 
 
Przypadek 3  : śnieg  
Typ analizy: Statyka liniowa 
 
Przypadek 4  : wiatr 1  
Typ analizy: Statyka liniowa 
 
Przypadek 5  : wiatr 2  
Typ analizy: Statyka liniowa 
 
Przypadek 6  : SGN  
Typ analizy:  
 
Przypadek 7  : SGN+  
Typ analizy:  
 
Przypadek 8  : SGN-  
Typ analizy:  
 
Przypadek 9  : SGU  
Typ analizy:  
 
Przypadek 10  : SGU+  
Typ analizy:  
 
Przypadek 11  : SGU-  
Typ analizy:  
 
 
kombinacje normowe 

Kombinacje normowe  
na podstawie regulaminu: PN82  

 
 
Parametry tworzenia kombinacji normowych  
 
Rodzaj kombinacji normowych: uproszczone  
 
Lista aktywnych przypadków:  
1: ciężar własny ciężar własny G1  
2: pokrycie stałe G2  
3: śnieg śnieg S1  
4: wiatr 1 wiatr W1  
5: wiatr 2 wiatr W1  
 
Lista wzorców kombinacji:  
SGN podstawowa              
SGU podstawowa              
SGU obciążeń długotrwałych  
AKC wyjątkowa               
 
Lista zdefiniowanych grup:  
stałe: G1 i, 
       G2 i, 
wiatr: W1 albo, 
śnieg: S1 albo, 
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Lista zdefiniowanych relacji:  
stałe:   G1 i G2 
wiatr:   W1 
śnieg:   S1 
 
Definicja ponderacji uproszczonych:  
 
Wybór warto ści decyduj ących dla kombinacji SGN: MY, MZ, Reakcje,  
 
Liczba punktów na pr ęcie:  3 
 
Selekcja pr ętów: wszystkie  
 
Selekcja w ęzłów: wszystkie  
 
 
pręty 
 

  
Pręt 

 

 
Węzeł 

1 
 

 
Węzeł 

2 
 

 
Przekrój 

 

 
Materiał 

 

 
Długość 

(m) 
 

 
Gamma 
(Deg) 

 

 
Typ 

 

 
Obiekt 

konstrukcyjny 
 

 1 1 2 f30 cm BETON 3,80 0,0 Słup 1 Pręt 
 2 2 3 HEA 180 S 355 7,01 0,0 rygiel gł.1 Pręt 
 3 5 4 f30 cm BETON 4,13 0,0 Słup 1 Pręt 
 4 6 7 f30 cm BETON 3,80 0,0 Słup 1 Pręt 
 5 7 8 HEA 180 S 355 7,01 0,0 rygiel gł.1 Pręt 
 6 9 10 f30 cm BETON 4,13 0,0 Słup 1 Pręt 
 7 11 12 f30 cm BETON 3,80 0,0 Słup 1 Pręt 
 8 12 13 HEA 180 S 355 7,01 0,0 rygiel gł.1 Pręt 
 9 14 15 f30 cm BETON 4,13 0,0 Słup 1 Pręt 
 10 16 17 f30 cm BETON 3,80 0,0 Słup 1 Pręt 
 11 17 18 HEA 180 S 355 7,01 0,0 rygiel gł.1 Pręt 
 12 19 20 f30 cm BETON 4,13 0,0 Słup 1 Pręt 
 13 21 22 f30 cm BETON 3,80 0,0 Słup 1 Pręt 
 14 22 23 HEA 180 S 355 7,01 0,0 rygiel gł.1 Pręt 
 15 24 25 f30 cm BETON 4,13 0,0 Słup 1 Pręt 
 16 26 27 f30 cm BETON 3,80 0,0 Słup 1 Pręt 
 17 27 28 HEA 180 S 355 7,01 0,0 rygiel gł.1 Pręt 
 18 29 30 f30 cm BETON 4,13 0,0 Słup 1 Pręt 
 60 2 27 C 80x40x4 S 235 20,50 2,0 płatew 1 Pręt 
 61 31 36 C 80x40x4 S 235 20,50 2,0 płatew 1 Pręt 
 62 37 42 C 80x40x4 S 235 20,50 2,0 płatew 1 Pręt 
 63 43 48 C 80x40x4 S 235 20,50 2,0 płatew 1 Pręt 
 64 49 54 C 80x40x4 S 235 20,50 2,0 płatew 1 Pręt 
 65 55 60 C 80x40x4 S 235 20,50 2,0 płatew 1 Pręt 
 66 61 66 C 80x40x4 S 235 20,50 2,0 płatew 1 Pręt 
 67 3 28 C 80x40x4 S 235 20,50 2,0 płatew 1 Pręt 
 68 2 32 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 69 32 37 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 70 37 44 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 71 44 49 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 72 49 56 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 73 56 61 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 74 61 8 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 75 7 31 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 76 31 38 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 77 38 43 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 78 43 50 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 79 50 55 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
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 80 55 62 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 81 62 3 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 82 22 36 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 83 36 41 pręt f12 mm S 235 4,22 -0,0 StP Pręt 
 84 41 48 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 85 48 53 pręt f12 mm S 235 4,22 -0,0 StP Pręt 
 86 53 60 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 87 60 65 pręt f12 mm S 235 4,22 -0,0 StP Pręt 
 88 65 28 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 89 27 35 pręt f12 mm S 235 4,22 -0,0 StP Pręt 
 90 35 42 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 91 42 47 pręt f12 mm S 235 4,22 -0,0 StP Pręt 
 92 47 54 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 93 54 59 pręt f12 mm S 235 4,22 -0,0 StP Pręt 
 94 59 66 pręt f12 mm S 235 4,22 0,0 StP Pręt 
 95 66 23 pręt f12 mm S 235 4,22 -0,0 StP Pręt 

 
 
obci ążenia 
 
 - Przypadki:  1do11   

 
Przypadek 

 

 
Typ obciążenia 

 

 
Lista 

 

 
Wartość obciążenia 

 
1 ciężar własny 1do18 60do95 PZ Minus Wsp=1,00 
2 obciąż. jednorodne 60do67 PZ=-0,45(kN/m) 
3 obciąż. jednorodne 60do67 PZ=-0,56(kN/m) 
4 obciąż. jednorodne 60do63 PZ=0,56(kN/m) lokalny 
4 obciąż. jednorodne 64do67 PZ=0,31(kN/m) lokalny 

 
 
kombinacje 
 - Przypadki:  6 9   [ PN82 ] 

  
Kombinacja/Składowa 

 

 
Definicja 

 
 SGN/ 1 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.30 
 SGN/ 2 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.50 
 SGN/ 3 1*0.90 + 2*0.90 
 SGN/ 4 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.35 + 4*1.30 
 SGN/ 5 1*1.10 + 2*1.10 
 SGN/ 6 1*0.90 + 2*1.10 
 SGN/ 7 1*1.10 + 2*0.90 
 SGN/ 8 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.50 + 4*1.17 
 SGN/ 9 1*1.10 + 2*0.90 + 4*1.30 
 SGN/ 10 1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.50 
 SGN/ 11 1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.50 
 SGN/ 12 1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.30 
 SGN/ 13 1*1.10 + 2*0.90 + 3*1.50 + 4*1.17 
 SGN/ 14 1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.50 + 4*1.17 
 SGN/ 15 1*1.10 + 2*0.90 + 3*1.35 + 4*1.30 
 SGN/ 16 1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.50 + 4*1.17 
 SGN/ 17 1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.35 + 4*1.30 
 SGN/ 18 1*0.90 + 2*1.10 + 4*1.30 
 SGN/ 19 1*1.10 + 2*0.90 + 3*1.50 
 SGN/ 20 1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.35 + 4*1.30 
 SGU/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 
 SGU/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 
 SGU/ 3 1*1.00 + 2*1.00 
 SGU/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 
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Reakcje : Ekstrema globalne 
 w układzie globalnym - Przypadki:  1do5 7 8 10 11   

  
 
 

 
FX (kN) 

 

 
FY (kN) 

 

 
FZ (kN) 

 

 
MX (kNm) 

 

 
MY (kNm) 

 

 
MZ (kNm) 

 
        
 MAX 0,01 0,00 36,89 0,01 0,04 0,0 
 Węzeł 26 1 24 26 26 1 
 Przypadek SGN/2 SGN/1 SGN/2 SGN/1 SGN/2 1 
        
 MIN -0,37 -0,00 -8,79 -0,01 -1,41 0,0 
 Węzeł 16 26 21 1 16 1 
 Przypadek SGN/4 SGN/1 4 SGN/1 SGN/4 1 
        

 
 
Przemieszczenia : Ekstrema globalne 
 - Przypadki:  1do5 7 8 10 11   

  
 
 

 
UX (cm) 

 

 
UY (cm) 

 

 
UZ (cm) 

 

 
RX (Rad) 

 

 
RY (Rad) 

 

 
RZ (Rad) 

 
        
 MAX 0,1 0,0 0,9 0,006 0,013 0,000 
 Węzeł 45 3 44 8 10 23 
 Przypadek 4 SGN/1 4 SGN/2 SGN/2 SGN/2 
        
 MIN -0,1 -0,0 -2,8 -0,006 -0,014 -0,000 
 Węzeł 44 28 44 23 7 8 
 Przypadek SGN/2 SGN/1 SGN/2 SGN/2 SGN/2 SGN/2 
        
 

 
Siły : Ekstrema globalne 
 - Przypadki:  1do5 7 8 10 11   

  
 
 

 
FX (kN) 

 

 
FY (kN) 

 

 
FZ (kN) 

 

 
MX (kNm) 

 

 
MY (kNm) 

 

 
MZ (kNm) 

 
        
 MAX 36,89 0,07 18,36 0,01 0,04 0,04 
 Pręt 15 60 14 5 16 5 
 Węzeł 24 2 22 8 26 7 
 Przypadek SGN/2 SGN/8 SGN/2 SGN/2 SGN/2 SGN/2 
        
 MIN -8,79 -0,07 -6,20 -0,01 -1,41 -0,04 
 Pręt 13 60 14 14 10 14 
 Węzeł 21 27 22 23 16 22 
 Przypadek 4 SGN/8 4 SGN/2 SGN/4 SGN/2 
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Naprężenia : Ekstrema globalne 
 - Przypadki:  1do5 7 8 10 11   

  
 
 

 
S max 
(MPa) 

 

 
S min 
(MPa) 

 

 
S max(My) 

(MPa) 
 

 
S max(Mz) 

(MPa) 
 

 
S min(My) 

(MPa) 
 

 
S min(Mz) 

(MPa) 
 

 
Fx/Sx (MPa) 

 

         
 MAX 0,79 0,62 0,53 0,35 0,0 0,0 0,62 
 Pręt 12 85 10 5 1 1 85 
 Węzeł 19 48 16 7 1 1 48 
 Przypadek SGN/4 SGN/1 SGN/4 SGN/2 5 5 SGN/1 
         
 MIN -0,62 -0,62 0,0 0,0 -0,53 -0,35 -0,62 
 Pręt 92 92 1 1 10 5 92 
 Węzeł 54 54 1 1 16 7 54 
 Przypadek SGN/1 SGN/1 5 5 SGN/4 SGN/2 SGN/1 
         
 

 
Wytężenie pr ętów 

  
Pręt 

 

 
Profil 

 

 
Materiał 

 

 
Lay 

 

 
Laz 

 

 
Wytęż. 

 

 
Przypadek 

 
 2  rygiel gł.1_2 HEA 180 S 355 13.43 155.05 0.22 6 SGN /2/ 
 5  rygiel gł.1_5 HEA 180 S 355 13.43 155.05 0.53 6 SGN /2/ 
 8  rygiel gł.1_8 HEA 180 S 355 13.43 155.05 0.47 6 SGN /2/ 

 11  rygiel gł.1_11 HEA 180 S 355 13.43 155.05 0.47 6 SGN /2/ 
 14  rygiel gł.1_14 HEA 180 S 355 13.43 155.05 0.53 6 SGN /2/ 
 17  rygiel gł.1_17 HEA 180 S 355 13.43 155.05 0.21 6 SGN /2/ 
 60  płatew 1_60 C 80x40x4 S 235 65.49 161.25 0.99 6 SGN /2/ 
 61  płatew 1_61 C 80x40x4 S 235 65.49 161.25 0.97 6 SGN /2/ 
 62  płatew 1_62 C 80x40x4 S 235 65.49 161.25 0.94 6 SGN /2/ 
 63  płatew 1_63 C 80x40x4 S 235 65.49 161.25 0.93 6 SGN /2/ 
 64  płatew 1_64 C 80x40x4 S 235 65.49 161.25 0.93 6 SGN /2/ 
 65  płatew 1_65 C 80x40x4 S 235 65.49 161.25 0.95 6 SGN /2/ 
 66  płatew 1_66 C 80x40x4 S 235 65.49 161.25 0.98 6 SGN /2/ 
 67  płatew 1_67 C 80x40x4 S 235 65.49 161.25 0.99 6 SGN /2/ 

 68  StP_68 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 69  StP_69 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 70  StP_70 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 71  StP_71 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 72  StP_72 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 73  StP_73 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 74  StP_74 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 75  StP_75 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 76  StP_76 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 77  StP_77 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 78  StP_78 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 79  StP_79 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 80  StP_80 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 81  StP_81 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 82  StP_82 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 83  StP_83 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 84  StP_84 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 85  StP_85 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 86  StP_86 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 87  StP_87 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 88  StP_88 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 89  StP_89 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 90  StP_90 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 91  StP_91 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 92  StP_92 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 93  StP_93 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 94  StP_94 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
 95  StP_95 pręt f12 mm S 235 1406.83 1406.83 0.59 6 SGN /4/ 
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I. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJ ĄCEGO BUDYNKU 

Przedmiotowy budynek jest typową kamienicą z końca XIX wieku w zakresie 

wykonawczo-materiałowym. Budynek konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony,             

obiekt w zabudowie zwartej, wykonany w systemie tradycyjnym z typowych materiałów 

budowlanych (cegła, beton, drewno). Obiekt pięciokondygnacyjny, z poddaszem 

nieużytkowym kryty dachem konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej,                

dwuspadowy. 

 

Fundamenty – ławy betonowo-kamienne o szerokości 80 cm. Nie stwierdzono 

nadmiernych pęknięć i ubytków w fundamentach, które świadczyłyby                                    

o nierównomierności osiadań. Należy jednak w przyszłości przewidzieć uzupełnienie 

części ubytków oraz ponowne wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych            

oraz pionowych. Ławy posadowione poniżej strefy przemarzania.  Stan techniczny 

fundamentów określa się jako dostateczny. 

 

Ściany – konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej gr. 25-65 cm                           

na zaprawie cementowo-wapiennej. Ścianki działowe z cegły pełnej gr. 12 cm. 

Podczas oględzin nie stwierdzono pęknięć ani nadmiernych rys od dotychczasowych 

obciążeń. 

Stan techniczny ścian konstrukcyjnych określa się jako dobry i zadowalający. 

 

Stropy – typu Klein, oraz gęstożebrowe,  górna kondygnacja strop drewniany, 

belkowy  w obudowie deskowej, sufity z legarami i deskowaniem podłogi. Podczas 

oględzin nie stwierdzono pęknięć ani nadmiernych rys od dotychczasowych obciążeń. 

Stan techniczny stropów określa się jako dobry. 

 

Dach – dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachu 28 st. i konstrukcji 

płatwiowo-kleszczowej pokrytej pełnym deskowaniem oraz papą na lepiku.               

Słupy oparte na belkach drewnianych ukrytych w podłodze (belki wiązarowe).               

Nie stwierdzono nadmiernych ugięć, ani odkształceń głównego układu nośnego (słupy, 

krokwie, płatwie, jętki).  

Stan techniczny dachu określa się jako dobry. 
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Na wizji lokalnej nie stwierdzono nadmiernych rys ani ugięć na konstrukcji głównej 

budynku. Stan wszystkich elementów istniejącego budynku określa się jako dobry              

i nie wymagający natychmiastowych napraw. 

 

Uwagi i wnioski 

Główna ingerencja w elementy konstrukcji będzie polegać na poszerzeniu 

otworów w ścianach nośnych, wykonaniu wymianu pod nowoprojektowany otwór 

drzwiowy na 4 kondygnacji oraz usunięciu dwóch krokwi oraz części płatwi                    

na poddaszu. Projektowana przebudowa nie ma wpływu na sąsiednie budynki. 

Elementy konstrukcji w strefie przewidywanej dobudowy pod względem 

budowlano- wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót 

budowlanych przy zachowaniu wytycznych projektowych w części architektonicznej 

oraz konstrukcyjnej. 

 

Wymian Wm – kolejność wykonywania robót: 

Projektuje się wymiany z belek prefabrykowanych, żelbetowych L19 pod wykucia              

w strefie ścian istniejących wg rysunków konstrukcyjnych. Elementy wykonać                    

z zachowaniem następującej kolejności robót: 

- skuć tynki, 

- wyciąć sprzętem mechanicznym bruzdę w ścianie murowanej, następnie 

poszerzyć i pogłębić ręcznie bruzdę z jednej strony na głębokość 0,5 gr. ściany, 

- osadzić belki L19, następnie podklinować i wstępnie zabetonować, 

- wykuć bruzdę ze strony drugiej, osadzić pozostałe belki i uzupełnić betonowanie, 

- po związaniu betonu min. 14 dni wykuć otwór drzwiowy lub okienny, a całość 

nadproża wykończyć tynkiem cementowym. 
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Il. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI  

 

1. Podstawa opracowania 

- projekt architektoniczny oraz instalacyjny 

- normy i wytyczne branżowe 

- obliczenia statyczne 

- wizja lokalna 

 

2. Zakres opracowania 

 Niniejsze opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjny na wykonanie        

dwóch zewnętrznych szybów windowych oraz zadaszenia podjazdu przy budynku G 

Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. 

 

3. Warunki hydrogeologiczne 

Do określenia parametrów gruntu w strefie rozbudowy wykonano dokumentację 

geologiczną, na podstawie której stwierdzono: 

- w strefie przypowierzchniowej występują grunty nasypowe nie nadające się                    

do bezpośredniego posadowienia 

- grunty w strefie posadowienia słabonośne reprezentowane przez piaski drobne                

na pograniczu średnich, średnio zagęszczone ID=0,2-0,35, 

- poziom wód gruntowych występuje około 1,0 m p.p.t. 

 

Uwagi: 

Ze względu na występowanie gruntów nasypowych o słabych parametrach 

geotechnicznych, nie nadających się do bezpośredniego posadowienia oraz gruntów 

słabonośnych, zaleca się wymianę gruntu pod fundamentami do poziomu -3,0 m p.p.t. 

Grunt należy wymienić na piasek drobny i zagęścić mechanicznie warstwami                   

do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,97. 

Wykop należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zasypaniem, rozluźnieniem 

gruntu pod istniejącymi fundamentami, jak również podsiąkaniem wody do wykopu. 

Zabezpieczenie wykopu zaleca się wykonać za pomocą ścianek szczelnych lub innego 

systemu zapewniającego w/w wymagania. 
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4.  Konstrukcja szybów 

Głównym celem inwestycji jest wykonanie dwóch przeszklonych, zewnętrznych 

szybów windowych w konstrukcji stalowej posadowionej na żelbetowej płycie 

fundamentowej. Szyby windowe stanowią I i III etap rozbudowy szpitala. 

 

 4.1. Fundamenty 

PłF-1 (szt. 2) płyta fundamentowa o grubości 40 cm i wymiarach 3,10 x 5,10 m, 

posadowiona na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10 cm. Fundamenty 

wykonać z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN. Płyty  zbroić dwoma siatkami 

(dołem  i górą) z prętów #16 mm co 150 mm. Ściany fundamentowe oraz podwaliny 

łukowe o grubości 25-46 cm wykonać jako monolityczne, betonowe, zbrojone dwoma 

siatkami (obustronnie) z prętów #12 mm co 150 mm. Fundamenty izolować dwoma 

warstwami izolacji asfalt.-kauczuk., papą podkładową na osnowie z włókna szklanego 

połączoną na zakład (poł. uszczelnić lepikiem na zimno), oraz folią kubełkową.            

Górną pow. fundam. zatrzeć na gładko. Otulinę zbrojenia wykonać o gr. 5,0 cm. 

 

 4.2. Elementy stalowe 

Główną konstrukcją nośną szybu są słupy stalowe z dwuteowników 

gorącowalcowanych HEA 120 (S355) oraz rur prostokątnych RP 120x80x4 (S235) 

mocowane w sposób sztywny do fundamentów za pomocą marek Ma-1. Usztywnienie 

słupów zapewnione będzie przez belki poprzeczne z dwuteowników IPE 140 (S355), 

stężenia z profili zamkniętych RK 40x40x4 (S235), oraz łączniki RK 100x100x5 (S235). 

Łączniki z istniejącymi ścianami murowanymi scalać za pomocą prętów wklejanych 

Hilti HIT-V M16. Konstrukcję dachu należy wykonać z dwuteowników HEB 120 i HEA 

120 (S355). Mocowanie wszystkich belek stalowych wykonać za pomocą blach (S235) 

oraz śrub M12 i M16 kl. 8.8. Konstrukcję nośną przeszklenia szybu stanowią słupki Re 

z profili zimnogiętych RK 120x120x4 oraz RK 80x80x4 kotwione do ścian fundam.         

za pomocą prętów wklejanych M12 i M16 Hilti HIT-V. Główną konstrukcję nośną szybu 

oraz słupki elewacyjne łączyć między sobą ryglami z kątowników gorącowalcowanych, 

nierównoramiennych LN 120x80x8 (S355) za pomocą śrub M20 kl. 8.8. Wszystkie 

elementy spawać stosując typowe elektrody ER 1.46. Spoiny czołowe wykonać                

na pełny przetop blach, natomiast pachwinowe o grubości a=0,7 cieńszego elementu. 
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5.  Konstrukcja zadaszenia 

Drugim etapem rozbudowy jest zadaszenie nad podjazdem pod budynkiem G. 

Konstrukcję zadaszenia stanowią stopy i słupy żelbetowe na których zostaną oparte           

w sposób przegubowy rygle i płatwie stalowe. Pokrycie zaprojektowano ze szkła 

hartowanego gr. 17 mm. 

 

5.1. Elementy żelbetowe 

StF-1 (szt. 6) i StF-2 (szt. 6) - stopy o grubości 40 cm i wymiarach 1,50 x 1,50 m, 

posadowione na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10 cm. Fundamenty 

wykonać z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN. Stopy zbroić dwoma siatkami 

(dołem  i górą) z prętów #12 mm co 150 mm. Szklanki fundamentowe Ø30 cm 

wykonać jako monolityczne, betonowe, zbrojone sześcioma prętami #16 mm oraz 

strzemionami Ø8 mm (A-I) co 160 mm. Fundamenty izolować dwoma warstwami 

izolacji asfaltowo-kauczukowej, papą podkładową na osnowie z włókna szklanego 

połączoną na zakład (połączenia uszczelnić lepikiem na zimno), oraz folią kubełkową. 

Otulinę zbrojenia wykonać o gr. 5,0 cm. 

 

SŻ-1 (szt. 6) i SŻ-2 (szt. 6) - słupy o średnicy Ø30 cm zbrojone sześcioma prętami           

#16 mm (A-IIIN) oraz strzemionami Ø8 mm (A-I) co 160 mm. Przed zalaniem słupów 

należy osadzić marki MaR w celu połączenia z ryglami stalowymi. Słupy wykonać                

z betonu C25/30 (B30). Otulinę zbrojenia wykonać o gr. 3,0 cm. 

 

5.2. Elementy stalowe 

Głównymi elementami konstrukcyjnymi zadaszenia są rygle stalowe z dwuteowników 

gorącowalcowanych HEA 180 łączonych do słupów żelbetowych za pomocą marek 

oraz kotew M16 kl. 5.6 i śrub M20 kl. 8.8. Na ryglach stalowych należy opierać płatwie 

wieloprzęsłowe z ceowników zimnogiętych Cz 80x40x4 w rozstawie co 310 i 1036 mm. 

Płatwie łączyć do rygli oraz między sobą za pomocą 2 śrub M12 kl. 8.8. Wszystkie 

elementy spawać stosując typowe elektrody ER 1.46. Spoiny czołowe wykonać             

na pełny przetop blach, natomiast pachwinowe o grubości a=0,7 cieńszego elementu. 
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5. Wytyczne wykonawcze 

1. Wszystkie elementy konstrukcji wykonywać na warsztacie, prawidłowo 

dopasować, następnie całość montować w miejscu jego lokalizacji. 

2. Montaż konstrukcji powinien być przeprowadzony przez przedsiębiorstwa 

dysponujące wykwalifikowanym personelem oraz odpowiednią bazą sprzętową. 

3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wykonać za pomocą ocynku            

wg PN-EN ISO 1461. 

4. Przed przystąpieniem do wytwarzania konstrukcji należy skontaktować się               

z zakładem przeprowadzającym cynkowanie, dostosować gabaryty do wielkości 

wanien cynkowniczych oraz pozyskać informacje dotyczące przygotowania 

konstrukcji i jej podzespołów pod względem technologicznym. 

5. Dla profili rurowych należy w blachach węzłowych zapewnić otwory 

odpowietrzające o wielkości wynikającej z wytycznych przekazanych przez 

zakład wykonujący cynkowanie. 

6. W projekcie wykonawczym należy dokonać podziału konstrukcji na elementy 

odpowiadające długościom sugerowanym przez zakład cynkowni czy, kierując 

się przy tym, aby węzły nie występowały w miejscach maksymalnym momentów 

zginających, a w belkach ciągłych wypadały w ¼ rozpiętości przęsła. Połączenia 

należy wykonać na pełną nośność łączonych elementów lub obwiednie 

oddziaływań. 

7. W razie malowania konstrukcji, należy wyczyścić ją mechanicznie do drugiego 

stopnia czystości wg PN-70/H-97050. 

8. Należy zinwentaryzować istniejącą konstrukcję i elewację budynku                   

oraz wykazać ewentualne miejsca kolizji z projektowanymi elementami. 

Elementy zwiększane ponad gabaryt zaproponowany w projekcie powinny być 

ponownie analizowane obliczeniowo. 

9. Konstrukcja powinna być pewnie zakotwiona w ścianach za pośrednictwem 

kotew wklejanych Hilti HIT-V wg wytycznych producenta. 

10. Roboty montażowe powinny być prowadzone z zachowaniem zasad sztuki 

inżynierskiej i zachowując szczególną ostrożność. We wszystkich przypadkach                       

w projekcie przewidziano połączenia montażowe konstrukcji stalowej                  

z elementami konstrukcji żelbetowej uwzględniające różnice dokładności 
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wykonania łączonych elementów. Wyklucza się używanie w czasie montażu 

wszelkiego rodzaju urządzeń przywracających projektowaną geometrię 

konstrukcji przez wywieranie siły. Jeśliby się zdarzyły przypadki znacznych 

odstępstw od projektu należy porozumieć się bezzwłocznie z autorami projektu. 

11. Podczas przeprowadzania prac przygotowawczych na obiekcie oraz podczas 

wznoszenia konstrukcji należy zachować szczególną ostrożność. 

12.  Prace powinny być przeprowadzone przez ekipy posiadające uprawnienia                

do pracy na wysokości. Zastosowane powinny być środki ochrony bezpośredniej            

i pośredniej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. 

13.  Podczas prowadzenia prac ekipy robotników powinny posiadać ciągły nadzór       

w postaci uprawnionego kierownika. 

14.  W razie stwierdzenia odstępstwa od zakładanego stanu lub sposobu 

wzniesienia istniejącej konstrukcji obiektu należy przerwać roboty                         

i skontaktować się z projektantem w celu podjęcia alternatywnego rozwiązania. 

15. Wszystkie prace warsztatowe i montażowe powinny być wykonane zgodnie             

z wymogami norm: 

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 “Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. Wymagania Podstawowe” 

PN-M-69011:1978 “Spawalnictwo. Złącza spawane w konstr. stal. Podział i wymag.” 

Klasa konstrukcji spawanej na podstawie PN-M-69008:1987 “Spawalnictwo, 

klasyfikacja konstrukcji spawanych” - trzecia. 

16.  Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych należy uzupełnić wszystkie 

ubytki powłok ochronnych powstałych w trakcie transportu, składowania                     

i montażu. Zabezpieczenie spawów wykonywanych na montażu – oczyszczenie 

do stopnia czystości St2 i zabezpieczyć antykorozyjnie jw. 

17. Ze względu na występowanie gruntów nasypowych o słabych parametrach 

geotechnicznych, nie nadających się do bezpośredniego posadowienia                   

oraz gruntów słabonośnych, zaleca się wymianę gruntu pod fundamentami              

do poziomu -3,0 m p.p.t. Grunt należy wymienić na piasek drobny i zagęścić 

mechanicznie warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,97. 

18. Ze względu na budowę geologiczna podłoża roboty ziemne powinny być 

prowadzone z zachowaniem szczególnej staranności. Zwraca się uwagę,       
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aby przy prowadzeniu robót ziemnych użycie ciężkiego sprzętu nie powodowało 

rozluźnienia gruntów w poziomie posadowienia. Po osiągnięciu poziomu 

posadowienia należy układać bezzwłocznie podbetony. 

19. Roboty fundamentowe należy prowadzić w suchym wykopie. Wykop powinien 

być chroniony przed zalewaniem wodą opadową, a w żadnym razie nie wolno 

dopuścić do stagnowania wykopie.  

20. Roboty betonowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki 

inżynierskiej. Przed przystąpieniem do betonowania należy uzyskać akceptacje 

nadzoru dotyczącą ułożenia zbrojenia. Wszelkie zatopione w betonie elementy 

powinny być odpowiednio unieruchomione. Należy przestrzegać zasady 

pozostawiania betonu do momentu uzyskania przezeń wytrzymałości                    

nie mniejszej niż 65% wartości docelowej. Używając do betonowania pomp 

należy pamiętać o niebezpieczeństwie zniszczenia zbrojenia nie dość starannie 

powiązanego. 

21. Wszelkie roboty budowlano – montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ", 

pod kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych. 

22.  Przy montażu, demontażu i wykonawstwie, ściśle przestrzegać przepisy BHP. 

23.  Stosować wyroby i materiały budowlane z odpowiednimi świadectwami jakości 

lub aprobatami technicznymi. 

24.  Wszystkie uwagi znajdujące się na dokumentacji rysunkowej obowiązują                

na równi z wytycznymi określonymi w niniejszym opisie. 

25.  Materiały:  

• Stal S235JR, S355J0 

• Stal zbrojeniowa kl. A-I, A-IIIN 

• Beton C8/10 (B10), C20/25 (B25) , C25/30 (B30) 

 

UWAGA:  

Niniejsze opracowanie wykonano w zakresie projektu budowlanego: 

szczegóły i detale nale ży wykona ć wg odr ębnego opracowania                                

– projektu wykonawczego lub w nadzorze autorskim. 



1. DANE PODTAWOWE
Lokalizacja obiektu: Wrocław 200 m npm
- strefa obciążenia śniegiem I
- strefa obciążenia wiatrem I

Warto ści współczynników obci ążenia γγγγf

Obci ążenia stałe

* ciężar własny konstrukcji wg PN-82/B-02001 1,1
* ciężar własny pokrycia wg PN-82/B-02001 1,1
* cięzar własny elementów wyposażenia wg PN-82/B-02001 1,2
Obci ążenia zmienne

* cięzar własny urządzeń stacjonarnych wg PN-82/B-02003 1,2
* obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011 + A1-1/2009 1,5
* obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010 + Az-1/2006 1,5

1.1. GEOMETRIA DACHU
schemat dachu jednospadowego
lub1/2 dachu dwuspadowego

DANE  :    podstawa 'a'   , k ąt nachylenia 

a α b = ? c = ? spadek

6,50 2,87 0,326 6,508 5,0
[mb] [ ' ] [mb] [mb] [%]

2. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ
2.1 PŁATEW
2.1.1 Dane podstawowe
dach dwuspadowy L = 6,50 m
pochylenie połaci dachu α = 2,87 o

rozstaw wiązarów a1 = 4,70 m

rozstaw płatwi w rzucie b = 1,00 m

2.1.2 Obci ążenia zmienne
Obci ążenie wiatrem wg PN-77/B-02011 + Az-1/2009
L - długość budowli (wymiar prostopadły do kierunku prędkości wiatru) - 20,55 m
B - szerokość budowli (wymiar równoległy do kierunku prędkości wiatru) - 7,00 m
H - wysokość całkowita budowli - 4,40 m
h- wysokość ściany zewnętrznej 4,00 m

H/L = 0,2 H/B = 0,6 B/L = 0,3 h/L = 0,2

* charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru     qk = 300 MPa (I strefa)
* współczynnik ekspozycji                                  Ce = 1,0 (teren A, wys.budynku z<10 m)

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
konstrukcja szybu windy

Z E S T A W I E N I E   O B C I Ą Ż E Ń

c - długość 
połaci

a - rozpiętość dachu

b - wysokość  
w kalenicy

α α α α - spadek dachu γγγγ= 90'

sin α = a/c  ;  sin β = b/c
cos α = b/c  ;  cos β = a/c
tg α = a/b   ;   tg β = b/a

ctg α = b/a  ;  ctg β = a/b        

UWAGA:
Kąt podawać w mierze 
kątowej
Do obliczenia 
(formuły)zmieniać na



* współczynnik działania porywu wiatru                     ββββ = 1,8 (budynek niepodatny)

* charakterystyczne obciążenie wiatrem q char pk = qk * Ce * C * β
* obliczeniowe obciążenie wiatrem q oblicz. po = pk * g

Wartośći współczynników aerodynamicznych przyjęto na podstawie tablicy Z1-2

połać nawietrzna
* współczynnik ciśnienia zewnętrznego             Cz = -0,9

* współczynnik ciśnienia wewnętrznego                Cw = 0 (budowla zamknięta)

* współczynnik aerodynamiczny C = Cp = -0,9

p char. γ poblicz.

obciążenie wiatrem -0,56 1,3 -0,73
Suma: -0,56 kN/m2

-0,73 kN/m2

połać zawietrzna
* współczynnik ciśnienia zewnętrznego             Cz = -0,5

* współczynnik ciśnienia wewnętrznego                Cw = 0 (budowla zamknięta)

* współczynnik aerodynamiczny Cp = -0,5

p char. γ p oblicz.

obciążenie wiatrem -0,31 1,3 -0,41
Suma: -0,31 kN/m2

-0,41

Obci ążenie śniegiem wg PN-80/B-02010 + Az-1/2006

strefa obciążenia 1 sk= 0,7 kN/m2

wspołczynnik kształtu dachu µ= 0,8

teren - normalny 1

S char.= 0,56

* charakterystyczne obciążenie śniegiem q char Sk = Q * C 

* charakterystyczne obciążenie śniegiem q oblicz. So = Sk * g

S char. γ Soblicz.

obciążenie śniegiem 0,56 1,5 0,84

Suma: 0,56 kN/m2
0,84 kN/m2

2.1.3 Obci ążenia stałe

q char. γ q oblicz.

szkło hartowane gr. 17 mm 0,45 1,2 0,54

Suma: 0,45 kN/m2
0,54 kN/m2

Obcia żenie od ci ężaru własnego konstrukcji uwzgl ędniane w obl. komputerowych

2.1.4 Zestawienie obci ążeń na 1 m płatwi

kN/m2

Rodzaj obciążenia

Rodzaj obciążenia

wsp.terenu

Rodzaj obciążenia

Rodzaj obciążenia



* obciążenie pionowe  (oblicz.) stałe 0,54 kN/mb 0,45 kN/mb

* obciążenie pionowe  (oblicz.) śnieg 0,84 kN/mb 0,56 kN/mb

* obciążenie pionowe  (oblicz.) wiatr_n -0,73 kN/mb -0,56 kN/mb

* obciążenie pionowe  (oblicz.) wiatr_z -0,41 kN/mb -0,31 kN/mb

2.2 SŁUP NOŚNY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

2.2.1 Dane podstawowe
rozstaw słupów a1 = 2,20 m
rozstaw słupów a2 = 3,10 m

wysokość słupa l = 4,00 m

2.2.2 Obci ążenia zmienne
Obci ążenie wiatrem wg PN-77/B-02011 + Az-1/2009
B - długość budowli (wymiar prostopadły do kierunku prędkości wiatru) - 2,50 m
L - szerokość budowli (wymiar równoległy do kierunku prędkości wiatru) - 3,50 m
H - wysokość całkowita budowli - 20,00 m
h- wysokość ściany zewnętrznej 20,00 m

H/L = 5,7 H/B = 8,0 B/L = 0,7 h/L = 5,7

* charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru     qk = 300 MPa (I strefa obciążenia)
* współczynnik ekspozycji                                  Ce = 1,0 (teren A, wys.budynku z=20 m)

* współczynnik działania porywu wiatru                     ββββ = 1,8 (budynek niepodatny)

* charakterystyczne obciążenie wiatrem q char pk = qk * Ce * C * β
* obliczeniowe obciążenie wiatrem q oblicz. po = pk * g

Wartośći współczynników aerodynamicznych przyjęto na podstawie tablicy Z1-1

ŚCIANA  PODŁUŻNA
połać nawietrzna
* współczynnik ciśnienia zewnętrznego             Cz = 0,7
* współczynnik ciśnienia wewnętrznego                Cw = 0 (budowla zamknięta)

* współczynnik aerodynamiczny C = Cp = 0,7

Rodzaj obciążenia q char. γ q oblicz.

obciążenie wiatrem 0,44 1,3 0,57
Suma: 0,44 kN/m2

0,57 kN/m2

połać zawietrzna
* współczynnik ciśnienia zewnętrznego             Cz = -0,4
* współczynnik ciśnienia wewnętrznego                Cw = 0 (budowla zamknięta)

* współczynnik aerodynamiczny Cp = -0,4

Rodzaj obciążenia q char. γ q oblicz.

obciążenie wiatrem -0,25 1,3 -0,33
Suma: -0,25 kN/m2

-0,33 kN/m2

2.2.3 Zestawienie obci ążeń poziomych na słupy rozstaw słupów 1,55 m

rozstaw słupów 1,10 m

Obciążenie wiatrem strony nawietrznej ściany

* obciążenie prostopadłe do ściany budynku (Cz = 0,7) = 0,68 kN/m

OBCIĄŻENIA CIAGŁE NA PŁATEW obl. char.



Obciążenie wiatrem strony zawietrznej ściany

* obciążenie prostopadłe do ściany budynku (Cz = -0,4) = -0,39 kN/m
Obciążenie wiatrem ściany szczytowej

* obciążenie prostopadłe do ściany budynku (Cz = -0,7) = -0,48 kN/m

2.2.4 Obci ążenia od windy

Q char. γ Q oblicz.

obciążenia poziome na prowadnicy 3,64 1,3 4,73

obciążenia poziome na prowadnicy 1,65 1,3 2,15

obciążenia pionowe na nadszybiu 45,00 1,3 58,50

obciążenia pionowe na nadszybiu 14,00 1,3 18,20

obciążenia pionowe na nadszybiu 26,00 1,3 33,80

obciążenia pionowe na nadszybiu 7,50 1,3 9,75
kN kN

Rodzaj obciążenia
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
1. -  oświadczenia projektantów i sprawdzających o wykonaniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami
2. - kopie uprawnień projektowych oraz zaświadczenia o przynależności do izb 

samorządu zawodowego projektantów i sprawdzających
3. - decyzja ws ustalenia warunków zabudowy nr 4330/2013
4. - umowa sprzeadaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji-zasilanie 

podstawowe
5. -  umowa sprzeadaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji-zasilanie 

rezerwowe
6. - opinia geotechniczna dla potrzeb projektowanych szybów dźwigów osobowych
7. przy Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Kraszewskiego 25 we 

Wrocławiu, autor Kamil Okruta, upr. VII-1528
8. - dane techniczno ruchowe windy Orona 3G 2016
9. - wytyczne elektryczne oraz  schematy zasilania dźwigu elektrycznego bez 

maszynowni 
10. - schematy podłączeń elektrycznych i wytyczne montażowe nagrzewnicy Pantera
11. - rysunek techniczny donicy longi/angelo

SPIS RYSUNKÓW

Nr Tytuł rysunku Skala
A1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A2 Elewacja ogrodowa 1:50
A3 Elewacja zachodnia 1:50
A4 Elewacja wschodnia 1:50
A5 Ruzt kondygnacji "0" 1:50
A6 Ruzt kondygnacji"1" 1:50
A7 Ruzt kondygnacji"2" 1:50
A8 Ruzt kondygnacji"3" 1:50
A9 Ruzt kondygnacji"4" 1:50

A10 Ruzt kdachu 1:50
A11 Przekrój BB 1:50
A12 Przekrój AA 1:50
A13 Przekrój CC 1:50
A14 Zestawienie ślusarki aluminiowej 1:100
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A15 Detal mocowania szkła 1:2

1. Dane ogólne

1.1. Obiekt: 
Projekt rozbudowy budynku G o dwa szyby windowe zewnętrzne
oraz zadaszony podjazd

1.2. Adres: 
ul. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, dz. nr 2/3, AM 4, obr. Kleczków

1.3. Inwestor :
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego

1.4. Zespół projektowy :

architektura mgr inż. arch.Marek Kozieł

mgr inż. arch.Łukasz Reszka

konstrukcja mgr inż. Grzegorz Gałuszka

mgr inż. Katarzyna Jach Kociubińska

instalacje  sanitarne mgr inż. Mariusz Biliński

mgr inż. Maria Klimowicz

instalacje elektryczne mgr inż. Piotr Lubiatowski

mgr inż. Rafał Radajewski

1.5 Termin opracowania: 
09. 2013

1.6 Dane powierzchniowe:

powierzchnia rozbudowywanej części szyb nr 1 Etap 1 19,32 m2
powierzchnia rozbudowywanej części szyb nr 2 Etap 3 19,32 m2
powierzchnia utwardzonego podjazdu Etap 2 286,26 m2
kubatura rozbudowywanej części szyb nr 1 Etap 1 340,0 m3
kubatura rozbudowywanej części szyb nr 2 Etap 3 340,0 m3
wysokość szybów 20,89m
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wysokość głównego budynku 27,0m
Liczba kondygnacji 5

2. Lokalizacja i charakterystyka obiektu istniejącego
Budynek Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego znajduje się we 

Wrocławiu przy ul. ul. Korzeniowskiego 18, dz. nr 2/3, AM 4, obr. Kleczków.
Budynek wybudowany został ok 1887r. Jego ściany wykonano z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo – wapiennej grubości od 25 do 67cm. Stropy masywne typu Kleina. Schody 
wykonano jako masywne ze stopnicami wyłożonymi granitem. Budynek ze względu na 
swoją wysokość zakwalifikowano jako średniowysoki SW. Ogólny stan budynku jest dobry 
i pozwala na wykonie przewidzianej rozbudowy.

3. Podstawy opracowania
- zlecenie od Inwestora.
- program użytkowy ustalony z Inwestorem.
− obowiązujące przepisy budowlane, polskie normy.
− Mapa do celów projektowych z dn. 4. 08. 2013
− opinia geotechniczna z 08. 2013 wykonana przez mgr inż. Kamil Okruta upr. VII-1528

Obowiązujące przepisy i normy projektowania i wykonania szybów oraz maszynowni 
dźwigów:

• Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów: PN-EN 81-
1:2002, PN-EN 81-1 A2:2006, PN-EN 81-28:2004, PN-IEC 60364.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 
Dz.U. Nr75 poz.690 z 2002.06.15 z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr33 poz.270 z 
2003.02.13 i Dz.U. Nr109 poz.1156 z 2004.04.07)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 
2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów 
bezpieczeństwa  (Dz.U. Nr117 poz. 1107) - wdrożenie dyrektywy 95/16/WE.

• Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Badania i 
próby – Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych – PN-EN 81-
58:2004.

• Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 72: Dźwigi pożarowe –
PN-EN 81-72:2004.

4. Ochrona konserwatorska

Budynek będący przedmiotem opracowania znajduje się pod opieką konserwatorską  i jest 
wpisany do rejestru zabytków pod nr A/2275/461/Wm.
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5. Opis zagospodarowania terenu

Projektowana rozbudowa budynku szpitala obejmuje projekt 2 szybów windowych 
zewnętrznych oraz zadaszony podjazd utwardzony kostką brukową. Dodatkowo 
przewiduje się przesunąć kolizyjne usytuowanie sieci uzbrojenia terenu takie jak 
kanalizacja deszczowa i  wodociąg. W obszarze projektowanych szybów znajdują się 
stare fundamenty pod niewykonane wl. 90 XX w szyby windowe. Ze względu na ich zły 
stan techniczny przeznaczone są dorozbiórki.

6. Etapowanie inwestycji

Projektowana inwestycja podzielona zostanie na następujące etapy:

• 1 etap dobudowa windy zewnętrznej nr 1 wraz z przełożeniem części kanalizacji 
deszczowej pod planowanym szybem

• 2 etap budowa zadaszonego podjazdu wraz z przełożeniem części trasy 
wodociągu kolidującego z fundamentem zadaszenia

• 3 etap dobudowa windy zewnętrznej nr 2 wraz z przełożeniem części kanalizacji 
deszczowej pod planowanym szybem

7. Program funkcjonalno- przestrzenny

Od strony ogrodowej projektuje się dwa szyby windowe w celu usprawnienia 
komunikacji pionowej w budynku głównym „G” Dolnośląskiego Centrum Zdrowia 
Psychicznego oraz umożliwienie korzystania przez osoby niepełnosprawne i przewożone 
na łóżkach. Szyby będą wykonane po obu stronach osi symetrii zachowując ład 
kompozycyjny  budynku. Winda nr 1 obsługiwać będzie wszystkie kondygnacje natomiast 
winda nr 2 nie będzie dojeżdżać  tylko do ostatniej kondygnacji biurowej. Obudowa 
szybów windowych projektowana jest do wykonania z paneli szklanych w systemie 
Pilkington Profilit. Dla podkreślenia harmonii kompozycyjnej szybów z istniejącym 
podziałem elewacji planuje się zachować artykulacje gzymsów między kondygnacyjnych i 
gzymsu wieńczącego na obudowie szybów w aluminiowych formie paneli elewacyjnych 
malowanych na kolor RAL 1020.

Przed wejściem do szybów  projektuje się wykonać zadaszony podjazd wraz z 
betonowymi donicami.
 

8. Opis prac projektowych 

8.1. Fundamentowanie
Płytę fundamentową należy wykonać w oparciu o część opisową i rysunkową 

branży konstrukcyjnej niniejszego opracowania.
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Pod wszystkimi elementami fundamentowymi należy wykonać poduszki z chudego 
betonu o grubości min. 10 cm.

8.2. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome. 
Izolacje pionowe i poziome ław i ścian fundamentowych – z uwagi na wysoki stan 

wód gruntowych przewidziano dwie warstwy izolacji asfaltowo-kauczukowej, kryte papą 
podkładową na osnowie z włókna szklanego połączoną na zakład (połączenia uszczelnić 
lepikiem na zimno), oraz folią kubełkową.

Izolacje poziome stropodachu I posadzki na gruncie – papa  podkładowa oraz folia 
PE.

8.3.  Główna konstrukcja nośna projektowanego obiektu.

Główną konstrukcją nośną szybu są słupy stalowe z dwuteowników
gorącowalcowanych HEA 120 (S355) oraz rur prostokątnych RP 120x80x4 (S235)
mocowane w sposób sztywny do fundamentów za pomocą marek Ma-1.

8.4. Nadproża. 
            wg. części konstrukcyjnej niniejszego opracowania.  

8.5. Stropodach 
Projektuje się do wykonania w konstrukcji lekkiej (na bazie blachy trapezowej ). 

Kolejność warstw wg rysunków części architektonicznej.

8.7. Odwodnienia. 
   Projektuje się odwodnienie połaci dachowych grawitacyjne, rynnami i rurami 

spustowymi, które następnie zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej. Rynny i rury wykonać z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7mm w kolorze 
naturalnym. 

8.8. Obróbki blacharskie.
         Wszystkie obróbki blacharskie projektuje się do wykonania z blachy tytan 

cynkowej gr. 0,7 mm w kolorze naturalnym.

8.9. Obudowa ścian zewnętrznych.
Przeszklenia podwójne pionowe :

- warstwa zewnętrzna szkła: Pilkington Profilit™ K 22/60/7
- warstwa wewnętrzna szkła: Pilkington Profilit™ K 22/60/7 Plus 1.7
współczynnik przenikania ciepła dla szyb: U = 1,8 W/m2K

Połączenia paneli Pilkington Profilit uszczelnić za pomocą silikonu odpornego na 
wpływy atmosferyczne Dow Corning 799 lub 791 T. Dostawca systemu Pilkington Profilit 
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przed zamontowaniem wykona projekt detali przeszkleń.

W miejscach połączenia szybu z istniejącymi ścianami ceglanymi oraz ponad 
istniejącym dachem projektuje się panele elewacyjny aluminiowe w kolorze RAL 1020 
nawiązującym do koloru stolarki okiennej w pozostałej części budynku. 
Układ warstw wykańczających poszczególne elewacje budynku został przedstawiony i 
opisany w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

8.10. Podłoża i posadzki.
Układ warstw wykańczających poszczególne części budynku został szczegółowo 

przedstawiony i opisany w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

8.11. Ścianki działowe.
Scianki działowe stanowiące obudowę przy wejściu do wind o klasie odporności 

ogniowej EI30, na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełna mineralną ( grubość warstwy 
wełny oraz jej parametry - wg aprobaty technicznej Aprobata Techniczna AT-15-4679/2010 
system Fire Matrix Isover). 

8.12. Oblicowania ścian.
Oblicowania ścian – wg części rysunkowej.

8.13. Ogrzewanie szybów
Do utrzymania temperatury w szybie wyższej niż +5 stopni C przewidziano po jednej 
nagrzewnicy elektrycznej Frico Pantera 12 kW zlokalizowanej w podszybiu każdego 
dźwigu. 

8.14. Wymalowania wewnętrzne.
          Wewnętrzne ściany podszybia pokryć farbą do betonu np. Betondur Standard 

w kolorze białym.

8.15. Instalacje elektryczne
Wg opisu technicznego oraz rysunków części elektrycznej projektu.

8.16. Ślusarka aluminiowa
Wg zestawienia ślusarki wchodzącej w skład część rysunkowej opracowania.
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9. Charakterystyka dźwigów (1,3 etap inwestycji)

Dźwig osobowy, szpitalny o napędzie elektrycznym, Q= 1600 kg bez maszynowni typ 3 G 
2016,  w standardzie wykończenia C3.    

Udźwig: 1600 kg / 21 osób
Prędkość: 1 m/ s
Ilość przystanków/ dojść: 5/5- 1 etap 4/4 – 2 etap 
Wysokość podnoszenia: 16,54  m-1 etap 12,25 -2 etap 
Głębokość podszybia: 1100 mm
Wysokość nadszybia: 3600 mm
Wymiary kabiny: szer. 1400 x głęb. 2400 x wys.2100 mm
Wymiary szybu wew:           szerokość x głębokość 2080 x 2960 mm
Drzwi kabinowe: 2 szt. panele wykonane ze stali nierdzewnej ”satyna” BASE 
Drzwi przystankowe: 5 szt. panele i ościeżnice wykonane ze stali nierdzewnej 

”satyna” BASE”  EI60
Kabina dźwigu: dwustronna
Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze w dół SIMPLEX
Napęd: elektryczny
Maszynownia: maszynownia w gabarycie szybu 
Zasilanie: 11,1  kW  

Rodzaj drzwi:

• automatyczne 

• teleskopowe

• dwupanelowe 

• wymiary:  1100 x 2000 mm

Ściany kabiny:

• wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej „satyna” BASE 
wg folderu C3

• poręcz wykonana ze stali nierdzewnej chromowanej

• listwy przypodłogowe wykonane z aluminium anodowanego

• lustro ½ ściany na ścianie bocznej
Podłoga:
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• wyłożona wykładziną antypoślizgową seria PVC STANDARD 
czarna/szara

Oświetlenie:

• jarzeniowe pośrednie

• sufit podwieszany ze stali nierdzewnej

• typ Modular
Kasety dyspozycji:

• panel pełnej wysokości  wykonany ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej BASE 

• przyciski z grawerowaniem Braille’a

• przyciski podświetlane diodowo 

• wentylator automatyczny- Ultra Silence

• przycisk ALARM

• oświetlenie awaryjne do 2 godz.

• elektroniczny piętrowskazywacz w kabinie

• system łączności ze służbami ratowniczymi INTERCOM wg 
normy PN.EN 81-28 – realizowany za  pomocą linii telefonicznej 
analogowej z dedykowanym numerem telefonu – linię 
telefoniczną dostarcza Zamawiający w miejsce wskazane przez 
Dostawcę lub za pomocą modułu GSM na zasadzie 
abonamentowej z wykluczeniem systemu płatności pre paid

Kasety wezwań:

• szyld ze stali nierdzewnej szczotkowanej typ BASE 

• przyciski wezwania podświetlane diodowo 

Opcje dodatkowe uwzględnione:

• strzałki kierunkowe jazdy na każdym przystanku

• automatyczny wyłącznik oświetlenia kabiny 

• zjazd p. pożarowy FFC – w razie pożaru i nadaniu sygnału z 
centralki pożarowej -zjazd na najniższe piętro, z funkcją 
otwarcia drzwi i wyłączenie dźwigu(zasilania)

• kurtyna świetlna 

• jazda szpitalna – realizowana za pomocą stacyjki kluczykowej 
w panelu sterowania

9



• wskaźnik przeciążenia kabiny – akustyczny i wizualny

• zjazd awaryjny AR- w razie zaniku napięcia następuje dojazd na 
najbliższy  przystanek, otwarcie drzwi i wyłączenie dźwigu 
(zasilania)
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10. Charakterystyka energetyczna
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11. Ochrona środowiska
Inwestycja nie zalicza się do inwestycji mogących pogorszyć środowisko naturalne 

oraz nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Nie będzie 
wprowadzała hałasu, drgań ani szkodliwych substancji do środowiska.
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12. Ochrona pożarowa

12.1. Parametry 2 szybów windowych

• powierzchnia: 38,64m2 

• wysokość: 20,89m

• liczbę kondygnacji: 5

12.2. Parametry pożarowe występujących substancji palnych
Nie występują

12.3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: 
Poniżej 200 mj/m2

12.4. Kategoria zagrożenia ludzi istniejacego budynku: 

• kondygnacje 0,1,2,3 – ZL II

• kondygnacja 4 – ZL III

12.5. ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: 
Nie występuje

12.6. Podział obiektu na strefy pożarowe:
Projektowane szyby windowe zostaną oddzielone od stref pożarowych w budynku 

za pomocą drzwi na przystankach o odporności pożarowej EI60. Zakres prac przewidziany 
do wykonania nie przewiduje zmiany istniejącego podziału na strefy pożarowe obiektu.

12.7. Klasa odporności pożarowej budynku :
Istniejący budynek szpitala:
klasa odporności pożarowej budynku – B
- główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi) – r 120
- strop – rei 60
- ściana zewnętrzna ei 60
- ściany wewnętrzne ei 30
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12.8. Warunki ewakuacji:
Drogę ewakuacyjną stanowi odpowiednio oznakowany piktogramami ciąg

komunikacyjny (korytarze i 2 klatki schodowe). Klatki schodowe są oddymiane w 
sposób grawitacyjny za pomocą 2 klap dymowych.

12.9. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych
Instalacje elektroenergetyczne i wentylacyjne – wg pn (standard).
Nie przewiduje się oddzielnej instalacji ochrony odgromowej dla dobudowanego szybu 
(dach szybu poniżej kalenicy istniejącego budynku)

12.10. dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie:
• istniejąca instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
• hydranty HP 25 zlokalizowane na każdej kondygnacji przy projektowanym wejściu 

do szybów windowych

12.11. Zopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:
• wymagania odnośnie zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożaru nie ulegają

zmianie. 

12.12. Drogi pożarowe
• droga pożarowa – zgodnie ze stanem istniejącym. Dojazd pożarowy 

zapewniony poprzez istniejące wewnętrzne drogi szpitalne oraz od ul. 
Korzeniowskiego.

13. Uwagi
Przed wykonaniem konstrukcji, elewacji oraz stolarki i ślusarki  należy 

zinwentaryzować budynek w celu sprawdzenia przyjętych założeń.
Przed rozpoczęciem wyburzeń ścian osłonowych oraz działowych należy wykonać 
odpowiednie odkrywki pod nadzorem osób uprawnionych, w celu sprawdzenia przyjętych 
założeń w projekcie.
W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych 
należy skontaktować się z autorami projektu.
Dostawca systemu Pilkington Profilit przed zamontowaniem wykona projekt detali 
przeszkleń oraz paneli elewacyjnych. 

• Prace wykonywa pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem 
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

• Wszelkie materiały oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszą posiadać 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa i wymagane atesty.

• Roboty związane z dociepleniem ścian i wymian obróbek blacharskich należy prowadzić z 
rusztowań rurowych.

• W powyższym opracowaniu nie wolno dokonywać żadnych zmian bez porozumienia i 
uzgodnienia z projektantem.
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14. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

OBIEKT Projekt rozbudowy budynku „G” o dwa szyby windowe zewnętrzne 
oraz zadaszony podjazd.

ADRES Wrocław, ul. J. I. Kraszewskiego 25, dz. nr 2/3, AM 4, obr. Kleczków
INWESTOR Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego

ul. Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Pracownia Architektoniczna Exigo Marek Kozieł
ul. Kołłątaja 26/9, 24-100 Puławy

STADIUM Projekt budowlano - wykonawczy
BRANŻE Architektura, Konstrukcja, Instalacje sanitarne, Instalacje elektryczne

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 
Architektura
projektant

mgr inż. arch.
Marek Kozieł

16/DSOKK/2012
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Zakres robót dla całego dla całego zamierzenia budowlanego.
zakres robót związanych  z realizacją zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robót 
budowlanych w zakresie przedstawionym w niniejszym opracowaniu projektowym.
Szczegółowy tematyczny zakres robót obejmuje :
roboty wyburzeniowe
wznoszenie nowych fundamentów i konstrukcji stalowych
osadzanie elementów konstrukcyjnych w ścianach murowanych
montaż nowych ścianek działowych
roboty wykończeniowe
montaż slysarki okiennej drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
utwardzenie terenu po podjazdem
tereny zielone – rekultywacja ewentualnych zniszczeń

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie planowanych 
robót budowlanych.
w zakresie elementów które, mogą stwarzać zagrożenie w trakcie realizacji robót
budowlanych jest wewnętrzna komunikacja na terenie projektowanej inwestycji oraz komunikacja 
po terenie objętym robotami budowlanymi, szczególnie po istniejących korytarzach.
w związku z tym przed rozpoczęciem  realizacji robót należy :

• wydzielić teren robót budowlanych poprzez odgrodzenie od pozostałych pomieszczeń
• dostawa materiałów do zabudowania musi być dostarczana w takich ilościach, aby była 

możliwość szybkiego wbudowania – ograniczona ilość miejsca do składowania
• zagospodarowanie terenu prac budowlanych wykonać przed rozpoczęciem robót, co 

najmniej w zakresie: 
1)  wykonania wejść, wyjść i przejść dla pieszych; 
2)  urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
3)  urządzenia czasowych składowisk materiałów i wyrobów. 
9.3. przewidywane zagrożenia mogące wystąpić w trakcie realizacji robót 
    budowlanych
Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia należy uwzględnić następujące zagrożenia dla 

Plan bioz powinien zostać sporządzony przez kierownika robót , lub innego wykonawcę w 
oparciu o dane zawarte w dz.u.120 poz. 1125 i 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.
Wszyscy pracownicy wykonujący poszczególne etapy robót powinni być przeszkoleni w 
niezbędnym zakresie wynikającym z przepisów bhp, a w szczególności :

• posiadać aktualne badania dopuszczające do pracy w określonym 
zakresie

• posiadać aktualne szkolenie w zakresie bhp
• kierownik robót zobowiązany jest przed dopuszczeniem do pracy na 

określonym stanowisku roboczym przeprowadzić  z pracownikami 
szkolenia stanowiskowe oraz odnotować ten fakt w dzienniku bhp

• kierownik robót zobowiązany jest prowadzić dziennik bhp
• dla robót na wysokości wymagane jest, aby rusztowania posiadały 

aktualne certyfikaty oraz dokumenty dopuszczeniowe. rusztowania 
należy odebrać po ich zmontowaniu przez odpowiednie służby bhp.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom :
    wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
    zagrożenia zdrowia 

• kierownik robót zobowiązany jest przed dopuszczeniem do pracy na określonym 
stanowisku roboczym przeprowadzić  z pracownikami szkolenia stanowiskowe oraz 
odnotować ten fakt w dzienniku bhp

• kierownik robót zobowiązany jest prowadzić dziennik bhp
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     Wrocław, 09. 2013r.
OBIEKT Projekt rozbudowy budynku „G” o dwa szyby windowe zewnętrzne 

oraz zadaszony podjazd.

ADRES Wrocław, ul. J. I. Kraszewskiego 25, dz. nr 2/3, AM 4, obr. Kleczków

INWESTOR Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego
ul. Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Pracownia Architektoniczna Exigo Marek Kozieł
ul. Kołłątaja 26/9, 24-100 Puławy

STADIUM Projekt budowlano - wykonawczy

BRANŻE Architektura, Konstrukcja, Instalacje sanitarne, Instalacje elektryczne

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 
Architektura
projektant

mgr inż. arch.
Marek Kozieł

16/DSOKK/2012

Architektura
sprawdzający

mgr inż. arch.
Łukasz Reszka

27/2010/DOIA

Konstrukcja
projektant

mgr inż. 
Grzegorz Gałuszka

MAP/0363/POOK/12

Konstrukcja
sprawdzający

mgr inż. 
Katarzyna Jach 

Kociubińska

MAP/0104/POOK/12

Instalacje 
sanitarne
projektant

mgr inż. 
Mariusz Biliński

109/DOŚ/08

Instalacje 
sanitarne
sprawdzający

mgr inż. 
Maria Klimowicz

65/71/Wm
194/72/Wm
29/90/UW

Instalacje 
elektryczne
projektant

mgr inż. 
Piotr Lubiatowski

113/DOŚ/08 

Instalacje 
elektryczne
sprawdzający

mgr inż. 
Rafał Radajewski

WKP/0180/POOE/0
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    Wrocław, 09. 2013r.

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 

1256 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,
Projekt rozbudowy budynku „G” o dwa szyby windowe zewnętrzne  oraz zadaszony podjazd.
Wrocław, ul. J. I. Kraszewskiego 25, dz. nr 2/3, AM 4, obr. Kleczków
                        ..........................................................................................................................................................................

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:               
architektura, 

Sprawdzający:               
architektura, 

Projektant:     
konstrukcja, 

Sprawdzający:       
konstrukcja, 

Projektant:             
inst. sanitarne, 

Sprawdzający:               
inst. sanitarne, 

Projektant:               
inst. elektryczne, 

Sprawdzający:               
inst. elektryczne, 
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