
Załącznik nr 2.2 do SWZ

Dział Grupa czynn.
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Kod czynności 
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Płoszyce 07-19-1-01-11    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,45  15 ROZDR-PDR

Płoszyce 07-19-1-01-12    -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,48  21 WPOD-BN

Płoszyce 07-19-1-01-15    -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,47  15 ROZDR-PDR

Płoszyce 07-19-1-01-28    -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,34  21 WPOD-BN

Płoszyce 07-19-1-01-29    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,45  15 ROZDR-PDR

Płoszyce 07-19-1-01-29    -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,45  21 WPOD-BN

Płoszyce 07-19-1-01-41    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,68  21 WPOD-BN

Płoszyce 07-19-1-01-43    -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,46  21 WPOD-BN

Płoszyce 07-19-1-01-44    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,11  15 ROZDR-PDR

Płoszyce 07-19-1-01-47    -c   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,80  15 ROZDR-PDR

Płoszyce 07-19-1-01-48    -b   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,69  15 ROZDR-PDR

Płoszyce 07-19-1-01-54    -d   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,32  15 ROZDR-PDR

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -d   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,88  14 ROZDR-PP

Dąbrówka 07-19-1-02-119   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,33  14 ROZDR-PP

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,66  21 WPOD-BN

Dąbrówka 07-19-1-02-86    -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,34  21 WPOD-BN

Dąbrówka 07-19-1-02-87    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,56  21 WPOD-BN

Dąbrówka 07-19-1-02-95    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,25  21 WPOD-BN

Lelis 07-19-1-03-156   -j   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,60  21 WPOD-BN

Lelis 07-19-1-03-166   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,24  15 ROZDR-PDR

Lelis 07-19-1-03-176   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,86  21 WPOD-BN

Lelis 07-19-1-03-179   -b   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,52  15 ROZDR-PDR

Lelis 07-19-1-03-181   -c   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,38  15 ROZDR-PDR

Lelis 07-19-1-03-182   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,39  21 WPOD-BN

Łodziska 07-19-1-04-193   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,72  21 WPOD-BN

Łodziska 07-19-1-04-199   -c   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,57  15 ROZDR-PDR

Łodziska 07-19-1-04-215   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,53  21 WPOD-BN

Łodziska 07-19-1-04-218   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,89  21 WPOD-BN

Łodziska 07-19-1-04-218   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,38  15 ROZDR-PDR

Łodziska 07-19-1-04-218   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,38  21 WPOD-BN

Łodziska 07-19-1-04-228   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,51  14 ROZDR-PP

Łodziska 07-19-1-04-235   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,98  15 ROZDR-PDR

Łodziska 07-19-1-04-243   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,02  21 WPOD-BN

Płoszyce 07-19-1-01-32    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,67 124 CP-W

Płoszyce 07-19-1-01-37    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,13 124 CP-W

Płoszyce 07-19-1-01-38    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,73 124 CP-W

Płoszyce 07-19-1-01-47    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,39 124 CP-W

Dąbrówka 07-19-1-02-82    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,89 124 CP-W

Dąbrówka 07-19-1-02-85    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,14 124 CP-W

Dąbrówka 07-19-1-02-95    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,71 124 CP-W

Dąbrówka 07-19-1-02-96    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,98 124 CP-W

Lelis 07-19-1-03-151   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,92 124 CP-W

Lelis 07-19-1-03-152   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,14 124 CP-W

Lelis 07-19-1-03-152   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,55 124 CP-W

Lelis 07-19-1-03-154   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,63 124 CP-W

Lelis 07-19-1-03-184   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,06 124 CP-W

Lelis 07-19-1-03-184   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,50 124 CP-W

Łodziska 07-19-1-04-193   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,14 124 CP-W

Łodziska 07-19-1-04-234   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,59 124 CP-W

Łodziska 07-19-1-04-234   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,47 124 CP-W

Płoszyce 07-19-1-01-37    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,16 120 CW-W

Płoszyce 07-19-1-01-42    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,00 120 CW-W

Płoszyce 07-19-1-01-47    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,32 120 CW-W

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,35 120 CW-W

Dąbrówka 07-19-1-02-121   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,55 120 CW-W

Dąbrówka 07-19-1-02-77    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,38 120 CW-W

Dąbrówka 07-19-1-02-97    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 120 CW-W

Dąbrówka 07-19-1-02-97    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,59 120 CW-W

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,36 120 CW-W

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,19 120 CW-W

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,23 120 CW-W

Łodziska 07-19-1-04-204   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,98 120 CW-W

Łodziska 07-19-1-04-214   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,53 120 CW-W
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Łodziska 07-19-1-04-237   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,95 120 CW-W

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-33    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-33    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

NAT-WPG Łodziska 07-19-1-04-218   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,86  73 WYK-POGCZ

Płoszyce 07-19-1-01-11    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,33  73 WYK-POGCZ

Płoszyce 07-19-1-01-15    -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  3,13  75 WYK-FRECZ

Płoszyce 07-19-1-01-15    -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,10  48 WYK-PASR

Płoszyce 07-19-1-01-29    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,34  73 WYK-POGCZ

Płoszyce 07-19-1-01-44    -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  7,39  75 WYK-FRECZ

Płoszyce 07-19-1-01-47    -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,65  73 WYK-POGCZ

Płoszyce 07-19-1-01-48    -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,93  73 WYK-POGCZ

Płoszyce 07-19-1-01-54    -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,11  73 WYK-POGCZ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,43  73 WYK-POGCZ

Dąbrówka 07-19-1-02-119   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,64  73 WYK-POGCZ

Lelis 07-19-1-03-166   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,27  73 WYK-POGCZ

Lelis 07-19-1-03-179   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,47  73 WYK-POGCZ

Lelis 07-19-1-03-181   -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,87  73 WYK-POGCZ

Łodziska 07-19-1-04-199   -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,80  73 WYK-POGCZ

Łodziska 07-19-1-04-228   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  16,73  75 WYK-FRECZ

Łodziska 07-19-1-04-235   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,53  73 WYK-POGCZ

Płoszyce 07-19-1-01-29    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,32 111 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-29    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-29    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,02 111 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-29    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Płoszyce 07-19-1-01-29    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,02 100 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-29    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,32 111 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-29    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-43    -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,25 111 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-43    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-43    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,85 111 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-43    -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,25  99 SADZ 1R

Płoszyce 07-19-1-01-43    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,60 100 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-43    -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,25 111 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-43    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,68 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,83 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,51 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,51 100 SADZ WIEL

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,68 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,83 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,60 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,95 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  22,35 103 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,60 100 SADZ WIEL

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,35 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,60 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-84    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,35 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-84    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-84    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,85 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-84    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,35  99 SADZ 1R

Dąbrówka 07-19-1-02-84    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,50 100 SADZ WIEL

Dąbrówka 07-19-1-02-84    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,35 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-84    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-91    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-91    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,75 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-91    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  20,55 103 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 07-19-1-02-91    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,20 100 SADZ WIEL

Dąbrówka 07-19-1-02-91    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  20,55 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-91    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-170   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,75 111 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-170   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,35 111 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-170   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,60 103 SAD-BRYŁ

Lelis 07-19-1-03-170   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,75 100 SADZ WIEL

Lelis 07-19-1-03-170   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  21,60 111 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-170   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,75 111 DOW-SADZ
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Lelis 07-19-1-03-173   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,53 111 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-173   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 111 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-173   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,93 111 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-173   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,53  99 SADZ 1R

Lelis 07-19-1-03-173   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,40 100 SADZ WIEL

Lelis 07-19-1-03-173   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,53 111 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-173   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 111 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-196   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,63 111 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-196   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,05 111 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-196   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,68 111 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-196   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,68 100 SADZ WIEL

Łodziska 07-19-1-04-196   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,63 111 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-196   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,05 111 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-218   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,20 111 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-218   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,45 111 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-218   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,65 111 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-218   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,20  99 SADZ 1R

Łodziska 07-19-1-04-218   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,45 100 SADZ WIEL

Łodziska 07-19-1-04-218   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,00  68 WYK-PASCZ

Łodziska 07-19-1-04-218   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,20 111 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-218   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,45 111 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-24    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Płoszyce 07-19-1-01-30    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Płoszyce 07-19-1-01-34    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Płoszyce 07-19-1-01-37    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Płoszyce 07-19-1-01-38    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Płoszyce 07-19-1-01-42    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Płoszyce 07-19-1-01-55    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Płoszyce 07-19-1-01-61    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Dąbrówka 07-19-1-02-101   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,00 116 KOSZ UB

Dąbrówka 07-19-1-02-109   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Dąbrówka 07-19-1-02-115   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,02 116 KOSZ UB

Dąbrówka 07-19-1-02-72    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,47 116 KOSZ UB

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,98 116 KOSZ UB

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Dąbrówka 07-19-1-02-80    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Dąbrówka 07-19-1-02-87    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Dąbrówka 07-19-1-02-88    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Dąbrówka 07-19-1-02-93    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,80 116 KOSZ UB

Lelis 07-19-1-03-140   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,70 116 KOSZ UB

Lelis 07-19-1-03-153   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Lelis 07-19-1-03-155   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Lelis 07-19-1-03-164   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Lelis 07-19-1-03-167   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Lelis 07-19-1-03-170   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Lelis 07-19-1-03-173   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Lelis 07-19-1-03-177   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Lelis 07-19-1-03-180   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Łodziska 07-19-1-04-195   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Łodziska 07-19-1-04-196   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Łodziska 07-19-1-04-198   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,70 115 KOSZ UA
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Łodziska 07-19-1-04-218   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

Łodziska 07-19-1-04-219   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Łodziska 07-19-1-04-220   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,30 115 KOSZ UA

Łodziska 07-19-1-04-222   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,30 115 KOSZ UA

Łodziska 07-19-1-04-222   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,20 115 KOSZ UA

Łodziska 07-19-1-04-198   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-198   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-198   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Łodziska 07-19-1-04-198   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

Łodziska 07-19-1-04-198   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-237   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-237   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-237   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Łodziska 07-19-1-04-237   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

Łodziska 07-19-1-04-237   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-95    -h   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  1 000,00 367 N-ZSGDNSO

Lelis 07-19-1-03-176   -h   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  1 000,00 367 N-ZSGDNSO

Lelis 07-19-1-03-170   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Lelis 07-19-1-03-170   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,00 147 GRODZ-SN

Lelis 07-19-1-03-170   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 153 GRODZ-DEM

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,62 153 GRODZ-DEM

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 154 K GRODZEŃ

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  32,00 154 K GRODZEŃ

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Płoszyce 07-19-1-01-29    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-29    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-43    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-43    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-84    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-84    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-91    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-91    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-170   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-170   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  38,00 139 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-173   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-173   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Łodziska 07-19-1-04-196   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Łodziska 07-19-1-04-196   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Łodziska 07-19-1-04-218   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Łodziska 07-19-1-04-218   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 397 GODZ PILA

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 400 GODZ RH23

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 398 GODZ RU8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 397 GODZ PILA

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 142 SZUK-OWAD
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Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 397 GODZ PILA

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 397 GODZ PILA

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 142 SZUK-OWAD

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  17,00 142 SZUK-OWAD

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  12,00 142 SZUK-OWAD

Lelis 07-19-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  11,00 142 SZUK-OWAD

Łodziska 07-19-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  12,00 142 SZUK-OWAD

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 403 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 396 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  128,00 396 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 403 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  230,00 396 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 156 PORZ-SPAL

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Lelis 07-19-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  15,00 156 PORZ-SPAL

Łodziska 07-19-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  15,00 157 PORZ-STOS

Płoszyce 07-19-1-01-31    -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  3,00 128 ZAB-MCHRN

Płoszyce 07-19-1-01-31    -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  6,00 128 ZAB-MCHRN

Płoszyce 07-19-1-01-35    -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  3,00 128 ZAB-MCHRN

Płoszyce 07-19-1-01-35    -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  6,00 128 ZAB-MCHRN

Płoszyce 07-19-1-01-37    -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  3,00 128 ZAB-MCHRN

Płoszyce 07-19-1-01-37    -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  8,50 128 ZAB-MCHRN

Płoszyce 07-19-1-01-42    -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 128 ZAB-MCHRN

Płoszyce 07-19-1-01-42    -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,50 128 ZAB-MCHRN

Płoszyce 07-19-1-01-47    -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  3,00 128 ZAB-MCHRN

Płoszyce 07-19-1-01-47    -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  6,50 128 ZAB-MCHRN

Łodziska 07-19-1-04-195   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-195   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,52 125 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-196   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

OCHRL
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Łodziska 07-19-1-04-196   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,39 125 ZAB-REPEL

Płoszyce 07-19-1-01-37    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  6,00 127 ZAB-UPAK

Płoszyce 07-19-1-01-42    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  8,00 127 ZAB-UPAK

Płoszyce 07-19-1-01-46    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  5,00 127 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-101   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,40 127 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-109   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,20 127 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-72    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,30 127 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,40 127 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,00 127 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-80    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,20 127 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-85    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,00 127 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-90    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,60 127 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-95    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,20 127 ZAB-UPAK

Lelis 07-19-1-03-140   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,14 127 ZAB-UPAK

Lelis 07-19-1-03-153   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,80 127 ZAB-UPAK

Lelis 07-19-1-03-155   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  5,00 127 ZAB-UPAK

Lelis 07-19-1-03-164   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,70 127 ZAB-UPAK

Lelis 07-19-1-03-167   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,62 127 ZAB-UPAK

Lelis 07-19-1-03-177   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,50 127 ZAB-UPAK

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,50 127 ZAB-UPAK

Lelis 07-19-1-03-180   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,00 127 ZAB-UPAK

Łodziska 07-19-1-04-198   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  6,00 127 ZAB-UPAK

Łodziska 07-19-1-04-213   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,00 127 ZAB-UPAK

Łodziska 07-19-1-04-220   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,00 127 ZAB-UPAK

Łodziska 07-19-1-04-222   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,00 127 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  300,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  600,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-84    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-84    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  400,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-91    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-91    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  500,00 139 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-170   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-170   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  260,00 139 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-173   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-173   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  200,00 139 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-154   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-154   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-154   -i   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,50 168 US PDRZ U

Lelis 07-19-1-03-176   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-176   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-176   -g   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,20 168 US PDRZ U

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,10 168 US PDRZ U

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,10 168 US PDRZ U

Łodziska 07-19-1-04-198   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-198   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-198   -f   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,50 168 US PDRZ U

Łodziska 07-19-1-04-237   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-237   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-237   -d   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,50 168 US PDRZ U

Lelis 07-19-1-03-154   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-154   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-176   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-176   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 396 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 396 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-198   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-198   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-237   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-237   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8
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Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398 GODZ RU8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-24    -f   -00 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż 1 H  1,00 172 PASY-MIN

Płoszyce 07-19-1-01-24    -f   -00 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,32 172 PASY-MIN

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  5,00 173 ODN-PASP

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  67,76 173 ODN-PASP

Płoszyce 07-19-1-01-24    -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Płoszyce 07-19-1-01-24    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,50 173 ODN-PASP

Płoszyce 07-19-1-01-34    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-34    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,50 103 SAD-BRYŁ

Płoszyce 07-19-1-01-34    -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez ----- TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-38    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-38    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,50 103 SAD-BRYŁ

Płoszyce 07-19-1-01-38    -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez ----- TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,04 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-121   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-121   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,44 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-88    -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-88    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,64 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-88    -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-88    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,68 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,28 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,12 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-97    -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-97    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,68 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -i   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,52 173 ODN-PASP

Lelis 07-19-1-03-143   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Lelis 07-19-1-03-143   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 173 ODN-PASP

Lelis 07-19-1-03-179   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Lelis 07-19-1-03-179   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,28 173 ODN-PASP

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 173 ODN-PASP

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,72 173 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-216   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  2,00 173 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-216   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 173 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-219   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  2,00 173 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-219   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  2,40 173 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-227   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  2,00 173 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-227   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,48 173 ODN-PASP
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Łodziska 07-19-1-04-244   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-244   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,40 173 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-244   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  2,00 173 ODN-PASP

Łodziska 07-19-1-04-244   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 173 ODN-PASP

Płoszyce 07-19-1-01-10    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 171 PPOŻ-PORZ

Płoszyce 07-19-1-01-13    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-14    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-14    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,22 171 PPOŻ-PORZ

Płoszyce 07-19-1-01-14    -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-16    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-16    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-20    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-20    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-20    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-32    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-32    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-32    -i   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-33    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-34    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-35    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-36    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-36    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-36    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-36    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-37    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-38    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-39    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-40    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-45    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,96 171 PPOŻ-PORZ

Płoszyce 07-19-1-01-45    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-45    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-45    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-49    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-49    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 171 PPOŻ-PORZ

Płoszyce 07-19-1-01-50    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-50    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,22 171 PPOŻ-PORZ

Płoszyce 07-19-1-01-55    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-61    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

Płoszyce 07-19-1-01-61    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 07-19-1-02-100   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,78 171 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 07-19-1-02-100   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,49 171 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 171 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 07-19-1-02-121   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 171 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 07-19-1-02-126   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,68 171 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 07-19-1-02-126   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,77 171 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,49 171 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 07-19-1-02-87    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,87 171 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-143   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,49 171 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-145   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 171 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-146   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,29 171 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-146   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-148   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,38 171 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-167   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,23 171 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-168   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,32 171 PPOŻ-PORZ

Łodziska 07-19-1-04-192   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,40 171 PPOŻ-PORZ

Łodziska 07-19-1-04-216   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-226   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

Łodziska 07-19-1-04-244   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-244   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 174 DOZ DOG

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  20,00 399 GODZNOC

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 174 DOZ DOG

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - DYSPO-CIA dyż.kierowcy z ciągnikiem ----- RBD  245,00 174.05 DYSPO-CIA

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8
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Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  50,00 399 GODZNOC

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Lelis 07-19-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  34,00 174 DOZ DOG

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  16,00 399 GODZNOC

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  70,00 174 DOZ DOG

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  32,00 399 GODZNOC

Lelis 07-19-1-03-      -    - DYŻ-WIEŻ obs.t.leś.z dostrz.ppoż. ----- H  100,00 174.02 DYŻ-WIEŻ

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  100,00 163 ZAW-BUD

Lelis 07-19-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Łodziska 07-19-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 163 ZAW-BUD

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  695,00 165 CZYSZ-BUD

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  205,00 165 CZYSZ-BUD

Lelis 07-19-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  330,00 165 CZYSZ-BUD

Łodziska 07-19-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  400,00 165 CZYSZ-BUD

Płoszyce 07-19-1-01-12    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  430,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-12    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-28    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  648,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-28    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  648,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-29    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  767,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-29    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  767,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-41    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 086,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-41    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 086,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-43    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  951,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-43    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  951,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-70    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  756,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-70    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  756,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-72    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  700,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-72    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  700,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  465,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  465,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-77    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  642,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-77    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-77    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  642,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-77    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-86    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 074,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-86    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 074,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-87    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  405,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-87    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-87    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  405,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-87    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-95    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  794,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-95    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  794,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-156   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  476,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-156   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  476,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-156   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-156   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-176   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  791,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-176   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  791,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-182   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  625,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-182   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-182   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  625,00   2 CWD-D

P-POŻAR

P-PUNKTO

OCHRP

OCHRPR

OP-BUDKIN

OP-BUDKIS

POZ

IB



Lelis 07-19-1-03-182   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-193   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 021,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-193   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 021,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-215   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 072,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-215   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 072,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-218   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  238,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-218   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-218   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  644,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-218   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  644,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-243   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  389,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-243   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  389,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  36,00 397 GODZ PILA

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  431,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  431,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  565,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  565,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  596,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  596,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-10    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-10    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-11    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  231,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-11    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-11    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-12    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-14    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-14    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-38    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-38    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-41    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  96,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-41    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-41    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D
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Płoszyce 07-19-1-01-41    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  356,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-41    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  356,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-45    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-45    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-45    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-52    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-52    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-52    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-52    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-55    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  203,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-55    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-61    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  157,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-61    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-8     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-8     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-8     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-8     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-8     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-8     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-8     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-8     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-9     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-9     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-100   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  264,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-100   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-100   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-100   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-100   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-100   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-111   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  423,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-111   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-111   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  423,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-111   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-112   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  224,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-112   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-112   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-120   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-120   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-126   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-126   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-126   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-126   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-126   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  153,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-126   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Dąbrówka 07-19-1-02-126   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-126   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-126   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-126   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-70    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-70    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-70    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-87    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  254,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-87    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-87    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  254,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-87    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-136   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-136   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-145   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-146   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  194,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-146   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-146   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-146   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-146   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  167,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-146   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-146   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-146   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-148   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  421,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-148   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-148   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  421,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-154   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  166,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-154   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-167   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-167   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-167   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-167   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-168   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-168   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-176   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-176   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-176   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-176   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-184   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-184   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-185   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D
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Lelis 07-19-1-03-185   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-185   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-185   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-185   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-185   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-186   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-186   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-190   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-190   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-190   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-190   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-190   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-190   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-190   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-190   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-201   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  208,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-201   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-201   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-201   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  77,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-202   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-208   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-208   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-208   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-208   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-208   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-208   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-208   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-217   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-217   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Łodziska 07-19-1-04-219   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-219   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-226   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-226   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-226   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-226   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-226   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  412,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-226   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-226   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  412,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-226   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-10    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-10    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-27    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-27    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-46    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-46    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-49    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-49    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-49    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-49    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-49    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-50    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-50    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-120   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-120   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-121   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-121   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-97    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-97    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-134   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-134   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-134   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-135   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-135   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-140   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-140   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D
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Lelis 07-19-1-03-153   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-154   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-154   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-154   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-154   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-178   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-178   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-178   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-178   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-189   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-189   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-210   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-210   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-217   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-217   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 404 GODZ MH23

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 400 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 404 GODZ MH23

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 400 GODZ RH23

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 404 GODZ MH23

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 400 GODZ RH23

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 404 GODZ MH23

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 400 GODZ RH23

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 404 GODZ MH23

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 400 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 404 GODZ MH23

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 400 GODZ RH23

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 404 GODZ MH23

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 400 GODZ RH23

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 400 GODZ RH23

Lelis 07-19-1-03-191   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Lelis 07-19-1-03-191   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-191   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Lelis 07-19-1-03-191   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-13    -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 404 GODZ MH23

Płoszyce 07-19-1-01-13    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 400 GODZ RH23

Płoszyce 07-19-1-01-13    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-13    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 398 GODZ RU8

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 404 GODZ MH23

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 400 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  96,00 396 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 398 GODZ RU8

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 404 GODZ MH23

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 400 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  96,00 396 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 398 GODZ RU8

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 404 GODZ MH23

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 400 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  96,00 396 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 398 GODZ RU8

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 396 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Łodziska 07-19-1-04-216   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-216   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

Łodziska 07-19-1-04-216   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

UT-PARK

POZ

TWP

UTRZ

UT-DROGIL

UT-DROGIP

UT-MIEEDU



Łodziska 07-19-1-04-218   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-218   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-243   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-243   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Legenda:

UT-TURYST

UTRZ




