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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. | Poszcz. f Razem
1 Przemieszczanie Zwirku po powierzchni dachu, z jego umyciem | wykonaniem warstwy dociskowej
1/KNP1 01 Przerzucanie zwirku w poziomie m3
d.1/0117-01.04  |Krotnosé =2
706 706,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
706,000
poz.A*0,05 m? 35,300
RAZEM 35,300
2|KNR 9-21 Mycie ci$nieniowe myjkg o mocy do 3,5 kW 2wirku jak przydomowych drég, podjaz-  |m2
d.1/0111-02 dow i chodnikéw o nawierzchni porowatej
analogia
706 m? 706,000
RAZEM 706,000
3|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich - (2wirku z odzysku) w budownictwie mieszka- |m?
d.1{1103-02 niowym i uzytecznosci publicznej na stropie (Rx0,5)
kalk. wlasna
poz.1 m3 35,300
RAZEM 35,300
2 Zerwanie maty zabezpieczajacej z powierzchni poziomej dachu
4|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja matami z welonu szklanego powierzchni ptaskich - demon- |m?2
d.2|0321-01 z.sz. |taz demolacyjny
2.3.9903-2
analogia
706 m? 706,000
RAZEM 706,000
5/KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw dogodnych o ciezarze do 25 kg na odleglo$é do 20 m |t
d.2|0106-02.01 |w polgczeniu z wyciagiem
0,12*poz.4*0,001 t 0,085
RAZEM 0,085
6|KNR 4-01 Wywiezienie maty spryzmowanej samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1|m?
d.2|0108-11 km
0,01*poz.4 m3 7,060
RAZEM 7,060
7|KNR 4-01 Wywiezienie maty spryzmowanej samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- m?
d.2|0108-12 stepny 1 km
Krotnos¢ = 29
poz.6 m? 7,060
RAZEM 7,060
8 Utylizacja maty m?
d.2|kalk. wlasna
poz.6 m? 7,060
RAZEM 7,060
3 Zerwanie starej membrany
9|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z membrany na betonie na zakiad m?
d.3|0509-03
analogia
<z attyki> 100,0 m2 100,000
<z powierzchni $ciany> 90 m? 90,000
<z obrébek wytazu i kanatu wentylacyjnego> 25 m? 25,000
<na styku garazu z budynkiem=> 25 m? 25,000
RAZEM 240,000
10|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw dogodnych o cigzarze do 25 kg na odleglo$é do 20 m |t
d.3/0106-02.01 |w polgczeniu z wyciggiem
5,0*p0z.9*0,001 t 1,200
RAZEM 1,200
11|KNR 4-01 Wywiezienie membrany spryzmowanej samochodami samowyladowczymi na odleg-  |m?
d.3|0108-11 fo$¢ do 1 km
0,015*poz.9 m? 3,600
RAZEM 3,600
12|KNR 4-01 Wywiezienie membrany spryzmowanej samochodami samowyladowczymi - za kazdy |m?
d.3/0108-12 nastepny 1 km
Krotnosé = 29
poz.11 m? 3,600
RAZEM 3,600
13 Utylizacja membrany m3
d.3|kalk. wiasna
poz.11 m? 3,600
RAZEM 3,600
4 Obrébki blacharskie attyki
14|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych elementéw pre- |m?
d.4|0517-01 fabrykowanych z blachy stalowej powlekanej PCV
150,0*0,23 m? 34,500
RAZEM 34,500
5 Czyszczenie dachu
15|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.5|0101-02
analogia
poz.4 m2 706,000
RAZEM 706,000
6 Potozenie nowej membrany
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16|KNR AT-50 |Jednowarstwowa izolacja matami z welonu szklanego 120 g/m2 powierzchni ptaskich m2
d.6|0712-02
analogia
706 m? 706,000
RAZEM 706,000
17|KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych membranami uktadanymi na stropach, tarasach itp.  |m?
d.6|0628-03 mocowanymi na gwozdzie
poz.4 m? 706,000
RAZEM 706,000
18|KNR AT-50 |Jednowarstwowa izolacja matami z welonu szklanego 250 g/m2 powierzchni ptaskich |m?
d.6|{0712-02
analogia
706 m? 706,000
RAZEM 706,000
19|KNR 0-32 lzolacja zewnetrznych $cian betonowych membranami mocowanymi na klej m?
d.6|0629-01
analogia
<attyka> 100,0 m? 100,000
<powierzchnia $ciany> 90 m? 90,000
<obrébki wytazu i kanatu wentylacyjnego> 25 m 25,000
<na styku garazu z budynkiem> 25 m? 25,000
RAZEM 240,000
20 KNR AT-40 |Uszczelnienie przej$¢ rurowych przy obcigzeniu wodg z zastosowaniem reaktywnej szt.
d.6|0419-01 zywicy uszczelniajacej
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR 9-14 Obrébki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni  |szt.
d.6/0301-01 wykonane membrang
analogia
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
22|KNR AT-38 |Uszczelnienie migjsc przebié msc.
d.6{0503-04
<podpory silnikéw=> 50 msc. 50,000
<podpory koryt z kablami>50 msc. 50,000
<podpory z ceownika> 4 msc. 4,000
<podpory drabin> 8 msc. 8,000
RAZEM 112,000
23|KNR AT-38 |Wypelnienie elastyczng masa i uszczelnienie (jak przy parapetach i oknach) szczelin ojm
d.6/0503-01 szerokosci do 6 mm
analogia
160 m 160,000
RAZEM 160,000
7 Styk budynku garazu z budynkiem mieszkalnym
24 KNR-W 4-01 |Rozebranie okladziny $ciennej m?
d.7/0821-08
0,3*0,3*50 m? 4,500
RAZEM 4,500
25|KNR AT-22  |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie m?
d.7|0101-01 podtoza
poz.24 m? 4,500
RAZEM 4,500
26|KNR AT-22  |Przygotowanie podloZa pod wykonanie okiadzin ciennych - naprawa podioza przez  |m?
d.7|0101-04 szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
poz.24 m? 4,500
RAZEM 4,500
27|KNR AT-22  |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin $ciennych - dwukrotne gruntowanie | m?
d.7{0101-03 podioza pod kleje cementowe
poz.24 m?2 4,500
RAZEM 4,500
28|KNR AT-22 | Okladziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych Gres Techniczny o regularnych m?2
d.7|0204-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm
poz.24 m? 4,500
RAZEM 4,500
8 Instalacja odgromowa
8.1 Demontaz istniejace] instalacji odgromowej
29|KNNR-W 9  |Demontaz zwoddw poziomych naprezanych instalacji odgromowej (rozkrecenie wspor-|m
d.8.1/0601-07 nikéw, demontaz przewodu, zwiniecie przewoddw w krazki)
250 m 250,000
RAZEM 250,000
30 [ KNNR-W 9  |Demontaz zlgcz instalacji odgromowych odgateznych - ztgcza skrecane 4-$rubowe m
d.8.1|0605-08
20 m 20,000
RAZEM 20,000
31|KNNR-W 9  |Demontaz zlacz instalacji odgromowych naprezajacych - Sruba rzymska m
d.8.1|0605-09
20 m 20,000
RAZEM 20,000
32|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem recznym na |t
d.8.1|1107-01 odlegtosé do 1 km
0.1 t 0,100
RAZEM 0,100
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33|KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad |t
d.8.1|1107-04 1 km
Krotnos¢ = 29
poz.32 t 0,100
RAZEM 0,100
8.2 Odtworzenie instalacji odgromowej
34|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome - przewod stalowy ocynkowany fi |m
d.8.2|0601-05 8mm
250 m 250,000
RAZEM 250,000
35|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - uchwyty odgromowe plastikowe |szt.
d.8.2{1101-01 przyklejane do membrany na podktadach
300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
36|KNNR 5 Zlacza naprezajace w instalacji odgromowej montowane na dachu - $ruba rzymska  |szt.
d.8.2/0612-03
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
37|KNNR 5 Zigcza krzyzowe w instalacji odgromowej montowane na dachu szt
d.8.2/0612-03
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
38|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.8.2(1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.8.2{1304-04
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
8.3 Elementy konstrukcyjne urzadzen na dachu
40|KNNR-W 9  [Demontaz korytek kablowych o szer. 100mm m
d.8.3|0310-07
352 m 70,000
RAZEM 70,000
41|KNR-W 4-03 |Demontaz podpdr korytek szt.
d.8.3/1143-03
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
42|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie giebokosci do 8 cm i $r do 10 mm|szt.
d.8.3/0803-01
602 szt. 120,000
RAZEM 120,000
43|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwiacych M10 szt.
d.8.3|/1201-05
60*2 szt. 120,000
RAZEM 120,000
44/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.8.3/1101-02
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
45/|KNNR 5 Korytka K100H50 (system zewnetrzny) przykrecane do gotowych otworéw m
d.8.31105-07
352 m 70,000
RAZEM 70,000
46/KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane m
d.8.3/1105-09
35*2 m 70,000
RAZEM 70,000
47 kalk. wiasna  |Podwieszenie, zabezpieczenie kabli przez uszkodzeniem na czas prowadzonych prac, |kpl.
d.8.3 przelozenie kabli do nowych koryt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Naprawa zawilgoconych scian w garazu
9.1 Wybicie kotkoéw i zaprawienie otworéw
48|KNR 4-03 Usuwanie kotkéw drewnianych ze $ciany zelbetowej, jak mechaniczne przebijanie otw.
d.9.11002-08 otworéw w Scianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o diugosci przebicia do 30
analogia cm - $r. do 60 mm
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
49|KNR 4-01 Zaprawienie otwordw w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 szt.
d.9.1{0706-02 miejsca do 0.10 m2 na $cianach zaprawg cementows odporng na wilgot
analogia
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
10 Naprawa gifadzi na scianach
50|KNR 4-01 Przecieranie istnigjgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na scianach m2
d.10|0713-01
20<szt.> * 5<m2> m? 100,000
RAZEM 100,000
51|KNNR 2 Zaprawy wyréwnujace z masy wyrownujacej na $cianach wewnetrznych i zewnetrz-  |m?
d.10{1003-01 nych; grubosé zaprawy 5 mm, z zagruntowaniem podioza
poz.50 m? 100,000
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RAZEM 100,000
52|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.10{1134-02
poz.50 m? 100,000
RAZEM 100,000
53|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej cementowej grubosci 3 mm na $cianachz | m?
d.10|0825-01 betonu
poz.50 m? 100,000
RAZEM 100,000
54| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na wilgo¢ powierzchni wew- m?
d.10|1505-01 netrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
poz.50 m? 100,000
RAZEM 100,000
1 Wymiana wpustéw dachowych i rur odwodnienia
111 Demontaze i czyszczenie
55|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 125 mm - na écianach budynku |m
d.11./0230-04
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
56| KNP 08 7160- | Ciecie rur zeliwnym o $r.125mm - odciecie rurociaggu zeliwnego od przejscia przez szt.
d.11.{04.02 stronp
1|analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
57|KNNR 4 Wymiana przejscia rurociggu przez strop wraz demontazem montazem wpustu przej-
d.11.|2017-14 Scie
1|analogia
3 przej- 3,000
scie
RAZEM 3,000
58|KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego o ér. 125 mm - od- |msc.
d.11./0236-02 cinki rurociggu w stropie
1
3 msc. 3,000
RAZEM 3,000
59|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na |t
d.11./1107-01 odleglos¢ do 1 km
1
0,012*2,0*3 t 0,072
0,01*3 t 0,030
RAZEM 0,102
60| KNR 4-04 Transport zitomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad |t
d.11.{1107-04 1 km
1 Krotnosc = 29
poz.59 t 0,102
RAZEM 0,102
1.2 Prace montazowe
61|KNP 06 0217- | Wymiana uchwytu rury szt.
d.11.|05.02
2|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
62| KNR-W 2-15 |Podejscie pod wpust RD5 - Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 125 mm na $cia- m
d.11.{0205-08 nach w budynkach niemieszkalnych - Rura zeliwna SMU S dn125 bezkielichowa z
2 obejma
2 m 2,000
RAZEM 2,000
63| KNR-W 2-15 |Podejscie pod wpust RD6 - Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 125 mm na $cia- m
d.11./0205-08 nach w budynkach niemieszkalnych - Rura zeliwna SMU S dn125 bezkielichowa z
2 obejma
2 m 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR-W 2-15 |Podejscie pod wpust RD7 - Rurociagi Zzeliwne kanalizacyjne o ér. 125 mm na $cia- m
d.11.{0205-08 nach w budynkach niemieszkalnych - Rura zeliwna SMU S dn125 bezkielichowa z
2 obejma
2 m 2,000
RAZEM 2,000
65/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odphywowych z rur i ksztattek zeliwnych o $r. 125 mm - |pode.
d.11.{0209-05 podtaczenie nowych rur do istnejacych przej$é przez strop opaska pazurkowg
2|analogia
3 pode. 3,000
RAZEM 3,000
66| KNR-W 2-15 |Montaz wpustu dachowego Geberit Pluvia dn125 na dachu betonowym wraz z zesta- |szt.
d.11.{0216-02 wem przediuzajgcym z kratkg nierdzewng zamontowang na membranie dachowej
2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3,000
67 KNR-W 2-18 |Jednokrotne plukanie rurociggu zeliwnego $.125mm i sprawdzenie szczelnosci m
d.11.|0708-01
2|analogia
6 m 6,000
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RAZEM 6,000
68|KNR-W 5-08 |Rozkregcenie obejmy uziemiajgcej rure zeliwng na czas wymiany rurociggu i ponowne |szt.
d.11.{0618-01 skrecenie na nowym rurociagu - robocizna x 2
2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12 Prace porzadkowe, zaplecze socjalne dla pracownikéw
69 Wynajem baraku socjalnego kpl
d.12|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
70 Wynajem toalety przenognej kpl
d.12|kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
71 Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy kpl
d.12|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
72 Zabezpieczenie posadzki folig ochronng lub plandeka na czas prac kpl
d.12|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13 Dokumentacja powykonawcza
73 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.13|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74 Przygotowanie instrukcji bezpieczenstwa kpl.
d.13|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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