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1. WST P 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogólne, odnosi si  do wymaga  wspólnych dla wszystkich 
wymaga  technicznych, dotycz cych wykonania i przej cia robót, które zostan  wykonane w ramach zadania 
„Projekt monta u dwóch czyszczarek usytuowanych nad korytem kanału Raduni”. 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cz  dokumentacji projektowej dla okre lenia wykonania 
i odbioru robót budowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót obj tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót budowlanych zwi zanych z zakresem 
robót wymienionych w punkcie 1.1, ł cznie z: 

 niezb dnym zakresem prac geodezyjnych, polegaj cych na wytyczeniu w terenie osi konstrukcji 
wsporczej zgarniacza i innych charakterystycznych punktów, wytyczeniu stałych punktów odniesienia. 

 inwentaryzacj  wykonanych elementów obiektu 

 ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiaj cego przy akceptacji 
Projektanta. 

Niniejszy opis nale y rozpatrywa  ł cznie z dokumentacj  techniczn , przekazan  przez Inwestora a tak e 
Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umow  szczegółow . 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany ni ej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzie  
i wyceni  ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

 przygotowanie terenu pod budow  

 wykonanie i monta  nowych krat stalowych na wlocie do pompowni 

 przebudow  systemu zamkni  remontowych wraz z remontem pomostu obsługi krat 

 remont schodów terenowych i barierek zabezpieczaj cych 

 wykonanie i monta  konstrukcji wsporczej czyszczarki krat 

 monta  czyszczarki krat 

 zagospodarowanie terenu w rejonie budowy konstrukcji wsporczej czyszczarki krat  

 Okre lenia podstawowe. 

Czas na uko czenie – czas na zako czenie Robót lub etapu (w zale no ci od przypadku), tak jak został 
podany w zał czniku do oferty, obliczony od Daty rozpocz cia 
Data rozpocz cia – data rozpocz cia robót okre lona w zał czniku do Oferty 
Dokumentacja techniczna – dokumentacja projektowa, na któr  składa si  projekt wykonawczy wraz 
z uzgodnieniami i dokumentami. 
Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do 
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadaj ca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do kierowania budow  i robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadaj ca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 
Komisja – osoba lub kilka osób tak okre lanych w umowie lub inna osoba b d  osoby, wyznaczone 
w warunkach umowy. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  techniczn  i ze ST, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiednia zgodno  – zgodno  wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li przedział 
tolerancji nie został okre lony – z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu 
robót. 
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Personel Wykonawcy – Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu 
Budowy, a który mo e obejmowa  personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy 
i ka dego z Podwykonawców, a tak e wszelki inny personel pomagaj cy Wykonawcy w realizacji Robót. 
Personel Zamawiaj cego – Inspektorzy nadzoru oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni 
pracownicy Zamawiaj cego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiaj cego lub Inspektora nadzoru 
do wiadomo ci Wykonawcy i ka dego z Podwykonawców jako personel Zamawiaj cego. 
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie maj  by  realizowane Roboty Stałe i do których maj  by  dostarczone 
Urz dzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyra nie w Umowie wyszczególnione jako stanowi ce 
cz ci Placu Budowy. 
Plan BIOZ – plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporz dzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz,U. Nr 120 poz. 1126). 
Podwykonawca – ka da osoba wymieniona w kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba 
wyznaczona jako podwykonawca dla cz ci Robót oraz prawni nast pcy ka dej z tych osób. 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, 
w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b d ca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedsi wzi cie budowlane – kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórk  obiektów 
istniej cych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi. 
Przedstawiciel Wykonawcy – osoba wymieniona przez Wykonawc  w kontrakcie lub wyznaczona przez 
niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w umowie. 
Strona – zamawiaj cy lub Wykonawca, w zale no ci od kontekstu. 
Wykonawca – osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiaj cego 
oraz prawnych nast pców tej osoby (lub osób). 
Zamawiaj cy – osoba wymieniona jako zamawiaj cy w zał czniku do Oferty oraz prawni nast pcy tej osoby. 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  
projektow , specyfikacj  techniczn  i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  reperów, dziennik budowy, 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  wykonanych prac oraz przekazanych obiektów 
i materiałów, do chwili wystawienia przez Inwestora przej cia ko cowego robót. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ko cowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urz dzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa dla zadania „Projekt monta u dwóch czyszczarek usytuowanych nad korytem 
kanału Raduni” zawieraj ca rysunki, opisy i dokumenty formalno prawne, składa si  z nast puj cych tomów: 

 Cz  ogólna 

 Konstrukcja wsporcza 

 Instalacje elektryczne 

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i specyfikacja techniczn  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Nadzór 
Inwestorski stanowi  cz  umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie mo e wykorzysta  bł dów lub 
opuszcze  w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Nadzór 
Inwestorski.  
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b d  zgodne z dokumentacj  projektow  i specyfikacja 
techniczn .  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b d  w pełni zgodne z dokumentacj  projektow  lub specyfikacj  
techniczn  i wpłynie to na niezadowalaj c  jako  elementu budowli, to takie materiały zostan  zast pione 
innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zobowi zany jest przedstawi  Zamawiaj cemu projekt zagospodarowania placu budowy lub plan 
organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji. 
Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy a  do zako czenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: 
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców wszelkie inne rodki niezb dne do 
ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest wł czony w cen  
umown  chyba e umowa szczegółowa przedmiotu zadania rozwi zuje ten pkt. ST w odr bny sposób. 

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony 
rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy wykonawca b dzie: 

 utrzymywa  Plac budowy wraz z wykopami w nale ytym porz dku 

 podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych 
ochrony rodowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

Stosuj c si  do tych wymogów, b dzie miał szczególny wgl d na lokalizacj  magazynów, składowisk i dróg 
dojazdowych oraz rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, mo liwo ci  powstania po aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy przeciwpo arowe. Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t 
przeciwpo arowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne b d  składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały s  szkodliwe dla otoczenia, nie b d  dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza 
si  u ycia materiałów wywołuj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, 
okre lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe u yte do robót b d  miały aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  
jednostk , jednoznacznie okre laj c  brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na rodowisko. 
Materiały, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  
zanika (np. materiały pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych 
wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie 
tych materiałów od wła ciwych organów administracji pa stwowej.  
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1.5.8. Ochrona własno ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak 
ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszystkiego rodzaju 
robót, które maj  by  wykonane w zakresie przeło enia instalacji lub urz dze  podziemnych i naziemnych na 
terenie budowy oraz powiadomi  Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urz dze , Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i władze lokalne oraz b dzie z nimi współpracował dostarczaj c wszelkiej pomocy niezb dnej do 
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urz dze  i instalacji nadziemnych 
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny 
pracy. 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t 
i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze stwa publicznego. 
Kierownik Budowy przed rozpocz ciem robót sporz dzi lub zapewni sporz dzenie planu bezpiecze stwa 
i ochrony zdrowia - Plan BiOZ (zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pó n. 
zmianami), który przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Uznaje si , wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej 
zapłacie i s  uwzgl dnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona robót 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materiały i urz dzenia u ywane do robót 
od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót i przekazanie obiektu Zamawiaj cemu. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone 
w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalaj cym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej 
i samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci gły b dzie 
informowa  Zamawiaj cego o swoich działaniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 

1.5.12. Warunki dodatkowe zwi zane z realizacj  przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca jest zobowi zany wykona  i uwzgl dni  koszty: 

 podł czenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, i energia elektryczna) dla potrzeb 
placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych, 

 opłat za zaj cia dróg gminnych oraz terenów innych wła cicieli, chodników, 

 odtworzenia nawierzchni, wraz z kosztami uzyskania niezb dnych decyzji, 

 oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic s siaduj cych z placem budowy z wszelkich nieczysto ci 
zwi zanych z prowadzon  budow , a w szczególno ci ziemi lub błota, 

 napraw nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia, 

 naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z s siedniej nieruchomo ci, 
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 usług geotechnicznych i geodezyjnych budowy, w tym równie  wytyczenie granic terenu budowy oraz 
ustalenia niezb dnych punktów wysoko ciowych w bezpo rednim s siedztwie zabudowanego terenu, 

 wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz pełnej dokumentacji powykonawczej (w dwóch 
egzemplarzach), 

 przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdze  i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych i instalacyjnych, 

 zabezpieczenia skarp wykopów zgodnie z technologi  prowadzenia robót ziemnych i przepisami BHP, 

 oczyszczania i niwelacji terenu, 

 wykonania rozbiórek wszelkich pozostałych na terenie placu budowy budowli, segregacji i wywiezienia 
gruzu, wywozu materiałów pochodz cych z wykopów a tak e odpadów wytworzonych w trakcie budowy, 
zgodnie z ustaw  z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach. 

2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno  zakresem podanym 

w dokumentacji, przedmiarze i niniejszej ST. 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny by nowe, w gatunku bie co 
produkowanym oraz powinny mie : 

 oznakowanie znakiem CE oznaczaj ce, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan norm
europejsk , wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow
specyfikacj techniczn pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, 

uznanego przez Komisj Europejsk za zgodn  wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklaracj zgodno ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan przez producenta, je eli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj Europejsk , albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj ce, e s to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn , b d
uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia identyfikacj producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 
Wykonawca ponosi pełn odpowiedzialno za jako dostarczonych i wbudowanych materiałów. 

 ródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o ródle produkcji, zakupu wyrobów 
budowlanych i urz dze  przewidzianych do realizacji robót posiadaj cych odpowiednie oznakowanie, 
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpiecze stwo, certyfikat zgodno ci, deklaracje zgodno ci z Polsk  
Norm  lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiały z danego 
ródła uzyskaj  zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materiały uzyskane 
z dopuszczonego ródła w sposób ci gły spełniaj  wymagania ST w czasie post pu robót. 
Stosowane materiały budowlane powinny spełnia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
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 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od wła cicieli o odno nych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek ródeł miejscowych, wł czaj c w to ródła wskazane przez Zamawiaj cego. Jest zobowi zany 
dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ródła. Wykonawca 
przedstawi dokumentacj  zawieraj c  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez 
siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spełnienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materiałów 
z jakiegokolwiek ródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty 
zwi zane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów 
w obr bie Placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, b d  wykorzystane do robót lub 
odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio do wymaga  kontraktu lub wskaza  Inspektora nadzoru. 
Wykonawca nie b dzie prowadzi  adnych wykopów w obr bie Placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w umowie, z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru. 

 Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostan  przez Wykonawc  wywiezione 
z Placu Budowy, b d  zło one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru Wykonawca mo e 
otrzyma  zezwolenie na u ycie materiałów nie odpowiadaj cych wymaganiom okre lonym w dokumentacji 
projektowej oraz ST ale cena tych materiałów zostanie przewarto ciowany przez Inspektora nadzoru.  
Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licz c si  z poniesieniem odpowiedzialno ci technicznej i kosztowej. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj  jako  i wła ciwo , były dost pne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania b d  zlokalizowane w obr bie Placu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc . 
W przypadku gdy materiały b d  składowane na terenie nale cym do osób trzecich, nie uwzgl dnionych 
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wst pn  zgod  od Inspektora 
nadzoru nast pnie stosowne zezwolenia od Wła ciciela terenu i przedło y je Inspektorowi nadzoru. 

 Wariantowe stosowanie materiałów 

Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze co 
najmniej dwa tygodnie przed u yciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo e by  
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta. 
Dopuszcza si  stosowanie materiałów zamiennych jednak w nawi zaniu do projektu technicznego na 
zasadzie równowa no ci technicznej i kosztowej. 
Zawsze wcze nie nale y uzyska  akceptacj  Zamawiaj cego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania 
materiałów i urz dze  przewidzianych w projekcie. 

3. SPRZ T 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy 
i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w Projekcie technicznym i ST. 
W przypadku braku ustale  w wy ej wymienionych dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre lonymi 
w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umow . 
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Sprz t b d cy własno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by  utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego 
u ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 
u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia 
sprz tu przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e 
by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania jako ci i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostan  przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn  niekorzystnie 
na jako  wykonywanych Robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w ST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umow . 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy b d  spełnia  wymagania dotycz ce przepisów o ruchu 
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych parametrów technicznych. rodki 
transportu nie odpowiadaj ce warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru zostan  usuni te z terenu 
budowy. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow , przepisami Prawa Budowlanego, 
sztuk  budowlan  oraz za jako  zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, a tak e za ich zgodno  
z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót b d  oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych i podejmowane w porozumieniu 
z Projektantem. 
Polecenia Inspektora nadzoru b d  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro b  zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów 
Robót zgodnie z Dokumentacj  projektow . 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i bł dy w czasie trwania robót, je li wymaga  tego 
b dzie Zamawiaj cy. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialno ci za ich dokładno . 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

 Program zapewnienia jako ci 

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru Inwestorskiego 
programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , 
specyfikacj  techniczn  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
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 Zasady kontroli jako ci robót 

Celem kontroli jako ci robót b dzie zapewnienie osi gni cia zało onej jako ci Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełn  kontrol  robót i jako ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
wł czaj c personel, sprz t zaopatrzenie i wszelkie urz dzenia niezb dne do bada  materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako ci, Inspektor nadzoru mo e da  od Wykonawcy 
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e ich poziom wykonania jest zadowalaj cy. Wykonawca 
b dzie przeprowadza  pomiary i badania materiałów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj c  stwierdzenie, 
e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w ST, normach i    wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam uj te, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewni  wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu. 
Wykonawca dostarczy wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa n  
legalizacj , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury 
bada . 
Wszystkie koszty z wi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materiałów ponosi Wykonawca. 

 Pobieranie próbek . 

Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem 
wytypowane do bada . Inspektor nadzoru b dzie miał zapewnion  mo liwo  udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materiałów, 
które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan  przez Wykonawc  usuni te 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca. 

 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na polskie wytyczne, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada  
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 Atesty jako ci materiałów i urz dze  

Przed wykonaniem bada  jako ci materiałów przez Wykonawc , Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia 
materiały posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pełn  zgodno  z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty s  wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do Robót 
b dzie posiada  atest. 
Produkty przemysłowe b d  posiada  atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  b d  dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi 
nadzoru. 
Materiały posiadaj ce atesty lub urz dzenia - wa ne legitymacje mog  by  badane w dowolnym czasie je eli 
zostanie stwierdzona niezgodno  ich wła ciwo ci ze ST to takie materiały i urz dzenia zostan  odrzucone. 

 Dokumenty budowy 

6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w Dzienniku Budowy b d  dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu Robót, stanu bezpiecze stwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie 
opatrzony dat  jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska słu bowego. Zapisy b d  czytelne, dokonane trwał  technik , w porz dku chronologicznym, 
bezpo rednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie zał czone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty b d  jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone dat  przez Wykonawc  i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
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 dat  przekazania Wykonawcy placu budowy, 

 dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramu Robót, 

 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarz dzenia wstrzymania Robót przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych odbiorów 
Robót, 

 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 dane dotycz ce sposobu wykonywania bezpiecze stwa i zabezpieczenia Robót, 

 dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  

 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy b d  przedło one 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . 

6.6.2. Ksi ga obmiarów 

Ksi ga obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci gły w jednostkach przyj tych w kosztorysie 
i wpisuje do ksi gi obmiarów. 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów, orzeczenia o jako ci 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b d  gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  zał czniki do odbioru robót. Winny by  
udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru 

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach 6.6.1. – 6.6.3. nast puj ce dokumenty: 

a) pozwolenie na budow /zgłoszenie, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale , 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b d  wpisane do rejestru obmiarów. 
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Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w dokumentacji projektowej lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. 
Bł dne dane zostan  poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi mie. 
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  i czasie okre lonym w Umowie. 

 Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów 

Zasady okre lania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami okre lonymi w KNR wła ciwych dla 
danych robót. 

 Urz dzenia i sprz t pomiarowy 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b dzie zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli 
urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa 
legalizacji. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary b d  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e 
w przypadku wyst powania dłu szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d  wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b d  uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie ksi gi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  doł czone 
w formie oddzielnego zał cznika do ksi gi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiaj cym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Rodzaje odbiorów robót 

W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó niej jednak ni  
w ci gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych 
komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacj  projektow , ST i uprzednimi ustaleniami. 

 Odbiór cz ciowy 

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót 
dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 



PROJEKT MONTA U DWÓCH CZYSZCZAREK USYTUOWANYCH NAD KORYTEM KANAŁU RADUNI 

 

17 
 

 Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci 
i warto ci. 
Całkowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Kierownika 
budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w Umowie, licz c od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, wymienionych poni ej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj c roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przedło onych 
dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  
projektow  i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót Inspektor nadzoru zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj cych 
i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj cych, Komisja 
przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma 
wi kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, Inspektor nadzoru dokona 
potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych 
w Umowie. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

 dokumentacj  powykonawcz  tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
realizacji robót, 

 Dzienniki Budowy i ksi gi obmiarów (oryginały), 

 deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpiecze stwa, stosowne aprobaty i atesty techniczne 

 rysunki na wykonanie robót towarzysz cych 

 DTR zamontowanych urz dze   

 geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopi  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d  gotowe do 
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez Komisj  roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy Komisja. 

 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i r kojmi. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNO CI 

 Ustalenia ogólne 

Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  
dla danej pozycji Przedmiaru robót oraz protokół odbioru robót: dla faktury przej ciowej protokół cz ciowego 
odbioru robót, dla faktury ko cowej za  protokół z ko cowego odbioru robót.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw  płatno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  
i przyj ta przez Zamawiaj cego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b dzie uwzgl dnia  wszystkie 
czynno ci, wymagania i badania składaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b dzie obejmowa : 

 robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami 

 warto  zu ytych materiałów i urz dze  wraz z kosztami ich zakupu, cz ci zamiennych i materiałów 
eksploatacyjnych 

 warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz tu na Plac budowy 
i z powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy) 

 koszty po rednie, w skład których wchodz : płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy wydatki dotycz ce BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, dokumenty i ekspertyzy dotycz ce wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarz du 
przedsi biorstwa Wykonawcy 

 zysk kalkulacyjny zawieraj cy ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mog cych wyst pi  w czasie 
realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Przepisy zwi zane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (TJ - Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pz) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pz) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) 

 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579) 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)  

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 
poz. 2041 z pz) 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy 
i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pz) 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u ytkowego. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pz) 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 
1126) 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pz) 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa pracy i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623) 

 Rozporz dzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 pa dziernika 1990 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada  urz dzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora eniowej 
(Dz.U. 1990 nr 81 poz. 473) 

 Normy 

Polskie Normy, Normy bran owe oraz inne przepisy zawarte w poszczególnych ST oraz Dokumentacji 
Projektowej. 

 Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych Arkady, Warszawa 1997 

 Przepisy Budowy Urz dze  Elektroenergetycznych – PBUE z 1997 r. 
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1. WST P 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 01.00, odnosi si  do wymaga  dotycz cych wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych, które zostan  wykonane w ramach zadania „Projekt monta u dwóch czyszczarek 
usytuowanych nad korytem kanału Raduni”. 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres Robót obj tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
rozbiórk  istn: 

 barierek stalowych 

 stalowych krat wlotowych 

 cian oporowych przy składowiskach skratek 

Rozbierane elementy podlegaj  przewozowi w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podstawowe w niniejszej ST zgodne s  z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 

 Ogólne wymagania dotycz ce Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Rysunkami, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
Ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Materiały wbudowywane nie wyst puj . 

3. SPRZ T 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprz towi podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 

 Wymagania szczegółowe 

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca powinien dysponowa  nast puj cym sprz tem: młoty kuj ce, palnik tlenowy, samochody do 
wywozu materiałów, kontenery do składowania odpadów na placu budowy oraz drobny sprz t pomocniczy.   

4. TRANSPORT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 

 Wymagania szczegółowe 

Przewóz zdemontowanych materiałów na plac składowy wskazany przez Inspektora nadzoru, dowolnymi 
rodkami transportu do tego przeznaczonymi. Odpady zabezpieczy , tak aby nie wypadały w trakcie 

transportu i nie zanieczyszczały rodowiska. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Zakres wykonania Robót – okre la przedmiar robót oraz Dokumentacja projektowa. 

 Barierki stalowe 

Roboty uj te w niniejszej ST obejmuj : 

 demonta  istniej cych barierek 

 przewóz zdemontowanych materiałów stalowych i gruzu w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru 

 Krata stalowa w komorze krat 

Roboty uj te w niniejszej ST obejmuj : 

 demonta  istniej cych krat stalowych, 

 poci cie demontowanych krat na elementy o długo ci dostosowanej do mo liwo ci transportu, 

 przewóz zdemontowanych materiałów stalowych w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru 

 ciany oporowe 

Roboty uj te w niniejszej ST obejmuj : 

 rozbiórka istniej cych cian elbetowych (zgodnie z dokumentacj  rysunkow , 

 przewóz gruzu w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Bie ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym 
ich zgodno  z obowi zuj cymi przepisami. Na danie Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi 
wiadectwa utylizacji odpadów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiarow  jest 

- kg rozbieranych elementów stalowych. 
- m3 gruzu  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty obj te niniejsz  ST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikowych. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

 Ogólne zasady płatno ci 

Ogólne zasady płatno ci podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne". 

 Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje: 

 wyznaczenie zakresu prac, 

 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgl dem BHP, 

 przeprowadzenie demonta u, 

 załadunek odpadów, 

 zabezpieczenie załadunku, 

 przewóz odpadów do miejsca składowania, 

 utylizacj  odpadów. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
Obowi zuj ce w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony rodowiska (w tym ustawa o odpadach 
i wynikaj ce z niej przepisy szczegółowe). 
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1. WST P 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 02.00  odnosi si  do wymaga  dotycz cych wykonania i odbioru robót ziemnych, 
które zostan  wykonane w ramach zadania „Projekt monta u dwóch czyszczarek usytuowanych nad 
korytem kanału Raduni”. 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót obj tych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie 
robót ziemnych dla w/w obiektu. 

 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z zamieszczonymi w ST 00.00 „Wymagania 
Ogólne" 

 Ogólne wymagania dotycz ce Robót 

Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne" 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00 „Wymagania 
Ogólne" 
Do zasypywania wykopów mo e by  u yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni ty i bez 
zanieczyszcze  takich jak ziemia ro linna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

3. SPRZ T. 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Roboty mog  by  wykonywane r cznie lub mechanicznie. 
Prace przy odkopywaniu istniej cego fundamentu, dla wykonania ocieplenia, nale y wykonywa  r cznie. 
Roboty ziemne mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu. 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Materiały mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
Nale y je umie ci  równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy  przed spadaniem, 
przesuwaniem lub pyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne" 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne" 
Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny obejmowa : 

- zgodno  wykonania robót z dokumentacj  
- rodzaj i stan gruntu w podło u 
- wymiary wykopów 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 

 Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest metr sze cienny (m3) wykonania wykopów z przeznaczeniem gruntu do utylizacji z 
wszystkimi robotami towarzysz cymi zgodnie z Dokumentacj  Projektow . 
Jednostk  obmiarow  jest metr sze cienny (m3) wykonania zasypek z wszystkimi robotami towarzysz cymi 
zgodnie z Dokumentacj  Projektow . 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".  
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB, je eli wszystkie badania i 
pomiary wg pkt.6 dały wyniki pozytywne. 
W przypadku niezgodno ci, cho  jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje si  za niezgodne z 
Dokumentacj  Projektow  i Wykonawca zobowi zany jest do ich poprawy na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne". 

 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania metra sze ciennego wykopów obejmuje: 

- składniki ceny jednostkowej okre lone w ST 00.00 „Wymagania Ogólne"; 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jako ci, 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- wykonanie wykopu z transportem mas ziemnych na wysypisko, 
- prace zwi zane z zabezpieczeniem podło a przed napływem wody z przyległego terenu, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
- zag szczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, 
- zapewnienie bezpiecze stwa prowadzonych robót, 
- bie ce utrzymanie w czysto ci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszcze  nanoszonych 

samochodami przewo cymi grunt, 
- uporz dkowanie terenu robót, 
- rekultywacj  terenu i porz dkowanie terenu robót. 

Cena wykonania metra sze ciennego (m3) wykonania zasypek obejmuje: 

- składniki ceny jednostkowej okre lone w ST 00.00 „Wymagania Ogólne"; 
- pracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jako ci, 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiału zasypowego, 
- wykonanie zasypek wraz z zag szczeniem, 
- zag szczenie i wyrównanie terenu, 
- bie ce utrzymanie w czysto ci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszcze  nanoszonych 

samochodami przewo cymi grunt, 
- wykonania bada  i pomiarów, 
- uporz dkowanie terenu robót, 
- rekultywacj  terenu i porz dkowanie terenu robót. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE. 

  

PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. 
PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. 
BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru. 
BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na 

podstawie uziarnienia i porowato ci. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. 
Warszawa ul. Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r. 
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1. WST P 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 03.00 - odnosi si  do wymaga  dotycz cych wykonania i odbioru robót 
fundamentowych, które zostan  wykonane w ramach zadania „Projekt monta u dwóch czyszczarek 
usytuowanych nad korytem kanału Raduni”. 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres Robót obj tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót 
zwi zanych z: 

 robót ziemnych zwi zanych z wykonaniem fundamentu 

 przygotowaniem mieszanki betonowej, 

 przygotowaniem i monta em zbrojenia, 

 układaniem i zag szczaniem mieszanki betonowej, 

 piel gnacj  betonu. 

 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podstawowe w niniejszej ST zgodne s  z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST 
00.00, „Wymagania Ogólne". 
Beton zwykły - beton o g sto ci powy ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed zwi zaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Nasi kliwo  betonu - stosunek masy wody, któr  zdolny jest wchłon  beton - do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopie  wodoszczelno ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem 
przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto  ci nienia wody w MPa, 
działaj cego na próbki betonowe. 
Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego 
odporno ci na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  liczb  cykli zamra ania i odmra ania 
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni  2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego wytrzymało ci na 
ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymało  gwarantowan  RbG w MPa. 

Wytrzymało  gwarantowana betonu na ciskanie RbG - wytrzymało  (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobie stwem) uzyskania w wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm  PN-B-06250. 
Pr ty stalowe wiotkie – pr ty stalowe o przekroju kołowym ebrowane o rednicy do 40 mm. 
Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg 

wzoru:   IS = d / ds 

gdzie:  d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3), 

ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, 
okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słu ca do oceny zag szczenia 
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 (Mg/m3) 

Pozostałe okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
z okre leniami podanymi w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 
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 Wymagania ogólne dotycz ce Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne". 

2. MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów przedstawiono w ST 00.00. „Wymagania ogólne”. 

 Wymagania szczegółowe 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz  by  zgodne z wymaganiami niniejszej ST 
i dokumentacji projektowej. 
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  powinny by  wywiezione przez 
Wykonawc  na odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale y do obowi zków Wykonawcy. 
Sposób zagospodarowania gruntów przeznaczonych na odkład proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji Inwestorowi. 
Betonowanie 

 Cement - cement pochodz cy z ka dej dostawy musi spełnia  wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
„32.5” dla betonu klasy B20. Do ka dej partii dostarczonego cementu musi by  doł czone wiadectwo 
jako ci (atest). Ka da partia cementu, dla której wydano oddzielne wiadectwo jako ci powinna by  
przechowywana osobno w sposób umo liwiaj cy jej łatwe rozró nienie. 

 Kruszywo - Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa  si  stało ci  cech fizycznych i jednorodno ci  
uziarnienia pozwalaj c  na wykonanie partii betonu o stałej jako ci. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa musz  by  na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podło u 
w sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si . Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla 
ka dej partii kruszywa wyników jego pełnych bada  wg normy PN-EN 12620:2004 oraz wyników badania 
specjalnego dotycz ce reaktywno ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wyka e niezgodno  cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 
12620:2004, u ycie takiego kruszywa mo e nast pi  po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nale y prowadzi  bie c  kontrol  
wilgotno ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

 Woda zarobowa – woda zarobowa do betonu powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004. Je eli wod  do betonu przewiduje si  czerpa  z wodoci gów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badania. 

 Domieszki i dodatki do betonu - zaleca si  zastosowanie rodków uszczelniaj cych typu Hydrobet. 
Domieszki do betonów musz  mie  aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiada  atest producenta. 

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełnia  nast puj ce wymagania: 

 nasi kliwo  - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 

 mrozoodporno  - ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzymało ci na ciskanie nie wi kszy ni  
20% po 150 cyklach zamra ania i odmra ania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 

Skład mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norm  PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy 
najmniejszej ilo ci wody zapewni  szczelne uło enie mieszanki w wyniku zag szczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Beton podkładowy klasy B10 - z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie wytrzymało ci betonu na 
ciskanie.
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Zbrojenie 
Do zbrojenia fundamentu pr tami wiotkimi stosuje si  stal klasy i gatunku wg dokumentacji projektowej oraz 
wg normy PN-H-84023/6. Pr ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-H-
93215.  
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr tów musi by  zaopatrzona w atest, w którym maj  by  podane: 

 nazwa wytwórcy, 

 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 wszystkie wyniki przeprowadzonych bada  oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

 masa partii, 

 rodzaj obróbki cieplnej. 

 Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka dej wi zki pr tów lub kr gu pr tów (po dwie do 
ka dej wi zki) musz  znajdowa  si  nast puj ce informacje: 

 znak wytwórcy, 

 rednica nominalna, 

 znak stali, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by  nast puj cy: 

 na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszcze , 

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania powinny mie ci  si  w granicach 
okre lonych dla danej klasy stali w normach pa stwowych, 

 pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od linii prostej wi kszego ni  5 mm na 
1 m długo ci pr ta. 

Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków.  
Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa  wy arzonego drutu stalowego, tzw. drutu wi załkowego. 
Dopuszcza si  stosowanie stabilizatorów i podkładek atestowanych. Podkładki dystansowe musz  by  
przymocowane do pr tów. 

3. SPRZ T 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprz towi podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

 Wymagania szczegółowe 

Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Roboty zwi zane z zagł bianiem elementów składowych cianek powinny by  wykonane przy u yciu sprz tu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Przy doborze sprz tu do zagł biania cianek kierowa  
si  postanowieniami normy PN-EN-12063:2001. Grodzice zagł bia  przy pomocy wibratora podczepionego 
do koparki podsi biernej kołowej lub g sienicowej, której ramie sterowane jest hydraulicznie.  
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno si  odbywa  wył cznie 
w betoniarkach o wymuszonym działaniu. Do podawania mieszanek nale y stosowa  pojemniki lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zag szczania mieszanki betonowej nale y 
stosowa  wibratory z buławami o rednicy nie wi kszej od 0,65 odległo ci mi dzy pr tami zbrojenia lez cymi 
w płaszczy nie poziomej, o cz stotliwo ci 6000 drga /min i łaty wibracyjne charakteryzuj ce si  jednakowymi 
drganiami na całej długo ci. 
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Sprz t u ywany przy przygotowaniu i monta u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełnia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym. W szczególno ci wszystkie rodzaje sprz tu, jak: 
gi tarki, pro ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by  sprawne oraz posiada  fabryczn  gwarancj  i instrukcj  
obsługi. Sprz t powinien spełnia  wymagania BHP, jak przykładowo osłony z batych i pasowych urz dze  
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny by  specjalnie 
oznaczone. Sprz t ten powinien podlega  kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługuj ce sprz t powinny by  odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

 Wymagania szczegółowe 

Wykonawca ma obowi zek zorganizowania transportu z uwzgl dnieniem wymogów bezpiecze stwa. rodki 
transportowe poruszaj ce si  po drogach powinny spełnia  odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzuj cych pojazdy, w szczególno ci w odniesieniu do gabarytów i obci enia na o . Jakiekolwiek 
skutki finansowe oraz prawne, wynikaj ce z niedotrzymania wymienionych warunków obci aj  Wykonawc . 
Wykonawca jest zobowi zany do oczyszczenia nawierzchni dróg i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy. 
Transport mieszanki betonowej nale y wykonywa  przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilo  gruszek" nale y dobra  tak, aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania 
z uwzgl dnieniem odległo ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej mo na wykonywa  przy pomocy pompy do betonu 
lub innych rodków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  dłu szy ni : 

 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Zakres wykonania Robót – okre la przedmiar robót oraz Dokumentacja projektowa 

 Roboty ziemne 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawi zaniu do badan 
geologicznych. Przed rozpocz ciem i w trakcie wykopów nale y wykonywa  pomiary geodezyjne oraz 
niwelacj  kontroln  robót ziemnych i dna wykopu. Wymian  gruntu nale y przeprowadzi  na gł boko  
wyst powania warstw nieno nych - w/g dokumentacji geotechnicznej.  Zasypanie wykopów powinno by  
wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych w nim robót. Przed rozpocz ciem zasypywania dno 
wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych, mieci i osuszone.  
Zasypk  wykopu wykona  z pospółki zag szczonej do min ID=0,50 lub korzystniej z piasku rednioziarnistego 
z cementem. Zag szczenie gruntu mechaniczne warstwami o grubo ci dostosowanej do przyj tej metody 
zag szczania.  

Zag szczanie wykonywa  przy u yciu lekkich ubijaków spalinowych płaszczyznowych o masie 50 100 kg, 
ewentualnie mo na u ywa  ci kich ubijaków spalinowych o masie ponad 100 kg do 200 kg. Wymagany 
stopie  zag szczenia wymienianego gruntu ID=0,50. 
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Metody ubijania gruntu: 

Sprz t Ilo  cykli 
Maksymalna grubo  w-wy po ubiciu [m] 

wir, piasek gliny, iły 

Zag szczanie r czne 3 0,15 0,10 

wibrator płaszczyznowy :    
50 - 100 kg 4 0,15  
100 - 200 kg 4 0,20  

ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25 

Zwraca si  uwag , aby zabezpieczy  wykop przed napływem wód opadowych z przyległych do wykopu 
terenów, gdy  niekontrolowany ich napływ powoduje rozlu nienie podło a pod układanym przewodem. 

 Przygotowanie i monta  zbrojenia 

Przygotowanie, monta  i odbiór zbrojenia - powinien odpowiada  wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy 
i gatunki stali winny by  zgodnie z dokumentacj  projektow . 
Pr ty przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pr ty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farb  olejna mo na opala  lampami benzynowymi lub czy ci  
preparatami rozpuszczaj cymi tłuszcze. Stal pokryt  łuszcz c  si  rdz  i zabłocon  oczyszcza si  szczotkami 
drucianymi r cznie lub mechanicznie b d  tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale y sprawdzi  wymiary 
przekroju poprzecznego pr tów. Stal tylko zabrudzon  mo na zmy  strumieniem wody. Mo liwe s  równie  
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Dopuszcza si  prostowanie pr tów za pomoc  kluczy, młotków, cianek. Dopuszczalna wielko  miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Ci cie pr tów nale y wykonywa  przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporz dzenie 
w tym celu planu ci cia. Ci cia przeprowadza si  przy u yciu mechanicznych no y. Dopuszcza si  równie  
ci cie palnikiem acetylenowym. 
Minimalne rednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odległo  od krzywizny pr ta do miejsca, gdzie mo na na nim poło y  spoin , wynosi 10d 
dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mo na wykonywa  odgi cia pr tów o rednicy d< 
12 mm. Pr ty o rednicy d>12 mm powinny by  odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach 
zagi  i załama  elementów konstrukcji, w których zagi ciu ulegaj  jednocze nie wszystkie pr ty zbrojenia 
rozci ganego, nale y stosowa  rednic  zgi cia równ  co najmniej 20d. Wewn trzna rednica odgi cia 
strzemion i pr tów monta owych powinna spełnia  warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgi  
pr tów nale y zwróci  szczególn  uwag  na ich zewn trzn  stron . Niedopuszczalne s  tam p kni cia 
powstałe podczas wyginania. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umo liwia  jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po uło eniu 
zbrojenia - rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i wzgl dem deskowania nie mo e ulec zmianie. W 
konstrukcj  mo na wbudowa  stal pokryt  co najwy ej nalotem nie łuszcz cej si  rdzy. Nie mo na wbudowa  
stali zatłuszczonej smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej. 
Minimalna grubo  otuliny zewn trznej w wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu elbetowego 
powinna wynosi  co najmniej 0.05 m. 
Układanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko  w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Pr ty zbrojenia nale y ł czy  w sposób okre lony w dokumentacji projektowej. Skrzy owania pr tów nale y 
wi za  drutem wi załkowym, zgrzewa  lub ł czy  tzw. słupkami dystansowymi. Drut wi załkowy, wy arzony 
o rednicy 1 mm, u ywa si  do ł czenia pr tów o rednicy do 12 mm, przy rednicach wi kszych nale y 
stosowa  drut o rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów nale y ł czy  wszystkie 
skrzy owania pr tów naro nych ze strzemionami, a pozostałych pr tów na przemian. 
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 Betonowanie 

Przed przyst pieniem do betonowania Inspektor Nadzoru stwierdzi prawidłowo  wykonania wszystkich robót 
poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci: 

 prawidłowo  wykonania deskowa  

 prawidłowo  wykonania zbrojenia, 

 zgodno  rz dnych z projektem, 

 czysto  deskowania oraz obecno  wkładek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny, 

 gotowo  sprz tu i urz dze  do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa  si  wył cznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, które mo e zapewni  dane w dokumentacji projektowej i ST wymagania . 
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej łatwe ich 
opró nianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie 
nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada. W przypadku, gdy wysoko  
ta jest wi ksza, nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzgl dnia  zalecenie układania bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu 
pompy b d  tez za po rednictwem rynny warstwami o grubo ci do 40 cm, zag szczaj c wibratorami 
wgł bnymi. 
Przy zag szczeniu mieszanki betonowej nale y spełnia  nast puj ce warunki: 

 wibratory wgł bne stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z buławami o rednicy nie 
wi kszej ni  0,65 odległo ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w płaszczy nie poziomej, 

 podczas zag szczania wibratorami wgł bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia buław  wibratora, 

 podczas zag szczania wibratorami wgł bnymi nale y zagł bia  buław  na gł boko  5+8 cm w warstw  
poprzedni  i przytrzymywa  buław  w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowa  powoli 
w stanie wibruj cym, 

 kolejne miejsca zagł bienia buławy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległo  ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m, 

 zasi g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gł boko ci i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długo ci elementu; rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola 

Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem 
i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godz. od 
zako czenia betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy szej beton nale y 
polewa  w ci gu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni co 
najmniej 3 razy na dob . Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia  wymagania normy PN-EN 
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymało ci na ciskanie co najmniej 15 MPa. 
Dla powierzchni betonu obowi zuj  nast puj ce wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  gładkie i równe, bez zagł bie  mi dzy ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni , 

 p kni cia i rysy s  niedopuszczalne, 

Bezpo rednio po rozebraniu deskowa  nale y wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz 
karborundowych i czystej wody. Wyklucza si  szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
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 Podbeton – beton kl. B10 

Przed przyst pieniem do układania podbetonu nale y sprawdzi  podło e pod wzgl dem no no ci zało onej 
w projekcie. Podło e winno by  równe, czyste i odwodnione. Beton winien by  rozkładany w miar  mo liwo ci 
w sposób ci gły z zachowaniem kontroli grubo ci oraz rz dnych wg projektu. 

 Deskowanie 

Konstrukcja deskowania powinna spełnia  zapewnia : 

 odpowiedni  sztywno  i niezmienno  kształtu konstrukcji, 

 jednorodn  powierzchni  betonu, 

 odpowiedni  szczelno , 

 łatwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  u ycia, 

oraz wykazywa  odporno  na deformacj  pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca si  wykonywa  ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz  deskowa  mo na u y  
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo  desek wynosi 32 mm. Deski powinny by  
jednostronnie strugane i przygotowane do ł czenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie mo na zastosowa  
poł czenia na pióro i wpust, nale y uszczelni  ta mami z tworzyw sztucznych albo piank . Nale y zwróci  
szczególn  uwag  na uszczelnienie styków cian z dnem. 
Usuni cie deskowania i rusztowania konstrukcji elbetowej mo e nast pi , gdy beton osi gnie wymagan  
projektem wytrzymało , stwierdzon  na próbkach przechowywanych w warunkach zbli onych do warunków 
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzon  nieniszcz cymi metodami bada . Usuwanie deskowania 
powinno by  przeprowadzone w sposób wykluczaj cy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji 
oraz elementów deskowa .  
Usuni cie bocznych elementów deskowania nie przenosz cych obci enia od ci aru konstrukcji dopuszcza 
si  po osi gni ciu przez beton wytrzymało ci zapewniaj cej nieuszkodzenie powierzchni oraz kraw dzi 
elementów. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jako ci Robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

 Wymagania szczegółowe 

Roboty ziemne 
Wykonawca powinien sprawdzi  prawidłowo  wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. Kontrole 
robót prowadzi Inspektor Nadzoru zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. W czasie robót ziemnych 
Wykonawca powinien prowadzi  systematyczne badania kontrolne i dostarcza  kopie ich wyników do 
Inspektora nadzoru. Badanie kontrolne Wykonawca powinien wykonywa  w zakresie i z cz stotliwo ci  
gwarantuj c  zachowanie wymaga  dotycz cych jako ci robót. 
Wyniki bada  i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych nale y wpisa  do: 

 dziennika laboratorium Wykonawcy, 

 Dziennika Budowy, 

 protokołów odbiorów robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

 oznacze , 

 Dziennika Budowy, 

 dzienników laboratorium Wykonawcy 

 protokołów odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 
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Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi  wszystkie dokumenty z bie cej kontroli jako ci robót. Ponadto 
Wykonawca powinien przygotowa  i przedstawi  tabelaryczne zestawienie warto ci Wska nika zag szczenia. 
Zestawienia powinny zawiera  daty bada  i miejsca pobrania próbek. 
Sprawdzenie zag szczenia gruntów przeprowadza si  na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych bada  bezpo rednich. 
Rz dne wykopu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni  -3cm lub +1cm. 
Nierówno ci powierzchni dna wykopu mierzone łat  3-metrow  nie mog  przekracza  3cm. 
Betonowanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm  PN-B-06250, a tak e gromadzenie, przechowywanie 
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych 
materiałów. 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegaj  na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na bie co, w miar  
post pu Robót, jako ci u ywanych przez Wykonawc  materiałów i zgodno ci wykonywanych Robót 
z Dokumentacj  Projektowa i wymaganiami ST.  
W szczególno ci obejmuje: 

 badanie dostaw materiałów, 

 badanie jako ci produkowanej mieszanki betonowej, 

 sprawdzenie prawidłowo ci cech geometrycznych i wytrzymało ciowych wykonywanych elementów.  

Bie ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, 
zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru wyników bada  laboratoryjnych Wykonawcy a tak e sprawdzenie 
zgodno ci dostarczonych przez Wykonawc  dokumentów dotycz cych stosowanych materiałów z wymogami 
prawa. 
Zbrojenie 
Kontrola jako ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz 
podanymi poni ej wymaganiami.  
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow  nale y przeprowadzi  nast puj ce badania: 

 sprawdzenie zgodno ci przywieszek z zamówieniem, 

 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci cia, gi cia i rozmieszczenia zbrojenia podano poni ej. 
Usytuowanie pr tów: 

 otulenie wkładek wg projektu zwi kszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si  zmniejszenia grubo ci 
otuliny, 

 rozstaw pr tów w wietle – 10 mm, 

 odst p od czoła elementu lub konstrukcji - ± 10 mm 

 długo  pr ta mi dzy odgi ciami- ± 10 mm 

 miejscowe wykrzywienie - ± 5 mm. 

Niezale nie od tolerancji podanych powy ej obowi zuj  nast puj ce wymagania: 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinna 
przekracza  3% 

 liczba uszkodzonych skrzy owa  na jednym pr cie nie mo e przekracza  25% ogólnej ich liczby na tym 
pr cie 

 ró nica w rozstawie mi dzy pr tami głównymi nie powinna przekracza  ± 0,5 cm 

 ró nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza  ± 2 cm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Dla konstrukcji z betonu jednostk  obmiaru jest 1m3 (metr sze cienny). Do obliczenia ilo ci przedmiarowej 
przyjmuje si  ilo  konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady Odbioru Robót 

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

 Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST. 

Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu. 

Podstaw  odbioru robot zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacj  projektow  i ST, 

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 Odbiór ko cowy. 

Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy 
zako czenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotycz cych tych robót zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

 Ogólne zasady płatno ci 

Ogólne zasady płatno ci podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

 Składniki ceny 

Cena jednostkowa robót betonowych obejmuje: 

- zakup i dostarczenie niezb dnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- uło enie mieszanki z zag szczeniem i piel gnacj , 
- rozbiórk  deskowa , 
- wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych. 

Cena jednostkowa robót zbrojeniowych obejmuje: 

- zapewnienie niezb dnych czynników produkcji, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie, przecinanie pr tów stalowych, 
- ł czenie pr tów, w tym spawanie „na styk” lub „na zakład”, 
- monta  zbrojenia przy u yciu drutu wi załkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj  projektowa 

i niniejsz  ST, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia , stanowi cych własno  Wykonawcy i usuni cie ich 

poza teren budowy. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podział i opisy gruntów 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statystyczne 
i projektowanie 

PN-B-04492 Grunty  budowlane.  Badania  własno ci  fizycznych. Oznaczanie wska nika 
wodoprzepuszczalno ci 

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw -- Cz  5: Oznaczanie 
zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj  

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw  
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -

- Metoda przesiewania. 
PN-EN 1744-1:2000  Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw -- Analiza chemiczna 
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i wiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir 

i mieszanka. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu  
PN-B-06050:1999  Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
PN-EN 206-1: 
2003/Ap1:2004  

Beton - Cz  1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno   

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dla cementu powszechnego 

u ytku. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 

i wymagania. 
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN- 14503:1990 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymało ciowych. 
PN-H-93215:1982 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno ci 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. cianki szczelne. 
PN-EN 10248:1999 Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 
PN-EN 10249:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wska nika zag szczania gruntu. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne 
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej 
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1. WST P 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 04.00  odnosi si  do wymaga  dotycz cych wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z wykonaniem cianek szczelnych w ramach zadania „Projekt monta u dwóch czyszczarek 
usytuowanych nad korytem kanału Raduni”. 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres Robót obj tych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST  dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem cianki 
szczelnej. 

 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej ST  s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami  
i ST 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce Robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , ST  i 
poleceniami In yniera. 
Roboty powinny by  wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacj  Techniczn . 

2. MATERIAŁY 

 Rodzaje konstrukcji 

Zastosowano profile stalowych cianek szczelnych: 

- Grodzice stalowe PU6 
- Beton C20/25 
- Stal zbrojeniowa A-IIIN 

3. SPRZ T 
Sprz t u ywany do wykonania cianki szczelnej musi by  zaakceptowany przez In yniera. 

4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania cianki szczelnej powinny odbywa  
si  tak aby zachowa  ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wbijanie cianek szczelnych 

Brusy stalowej cianki szczelnej wbija si  zawsze parami, przy czym ł czenie brusów na zamek 
(nanizywania) wykonuje si  zawczasu na placu budowy zwykle w pewnej odległo ci od miejsca wbijania. 
Para zł czonych brusów przywo ona jest pod kafar i podnoszona jako cało . Kafar wbija brusy zawsze 
poprzez specjalny kołpak umieszczony na głowicach zł czonych brusów. 
Do wbijania stalowych cianek szczelnych u ywa si  ci kich kafarów z młotami szybkobij cymi lub 
wibromłotów. 
Podpłukiwanie strumieniem wody pod ci nieniem mo e ułatwi  i przy pieszy  wbijanie cianki stalowej. 
Przed wbiciem, zamek ł cz cy dwa elementy, nale y zacisn  aby uniemo liwi  ich rozł czenie w czasie 
wbijania. 
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ciank  stalow  mo na przebi  si  przez kłody drzewne w gruncie, przez wiry i pospółki, a nawet przez 
gruzowiska i słabe betony. Szczelno  zamków mo na powi kszy  przez zamulanie iłami, popiołami itp. 
Przy wbijaniu cianek szczelnych stosuje si  jako urz dzenia pomocnicze drewniane podwójne kleszcze lub 
kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie ci ga si  rubami poprzez drewniane klocki reguluj ce odległo  
kleszczy. 
Wbijanie cianki rozpoczyna si  od naro nika. Naro ny brus wbija si  bardzo starannie na tak  gł boko , 
aby był nale ycie umocowany w gruncie. Nast pnie tu  przy nim na ziemi układa si  prowadnice drewniane 
długo ci 3 ÷ 5m o takim rozstawie, aby pomi dzy nimi mo na było wstawi  brusy cianki. Par  brusów 
nanizuje si  na zamek brusa naro nikowego  i  wbija  w grunt na gł boko  2÷4m.  Kolejno  wbija  si  
nast pne  pary na odcinku obj tym 
prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija  ciank  dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy wbija 
je na pierwszych 2÷4 m, drugi w odst pie 3+5m za nim wbija ju  na wła ciw  gł boko . Je eli brusy 
podczas wbijania wykazuj  nieregularne odchylenie od osi cianki, wskazane jest zało y  górne kleszcze, 
które b d  si  opuszcza  razem z brusami. 
Je eli cianka nie jest przeznaczona do pó niejszego wyci gni cia, po wbiciu brusów na projektowan  
gł boko  wskazane jest zespawa  zamki u góry na dost pnej, odsłoni tej długo ci, przynajmniej na odcinku 
50 ÷ 80 cm, w celu zapewnienia współpracy brusów przy zginaniu.  Przez zespawanie unika si  równie  
mo liwo ci wzajemnych przesuni  brusów w zamkach. 

cianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogr ania w grunt na przeszkody w formie du ych 
głazów mog  ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mog  mie  ró ne formy, tj. mo e nast pi : 

a) rozerwanie blachy cianki mi dzy zamkami, 
b) zgniecenie dolnego ko ca cianki. 

Uszkodzenia te dadz  si  łatwo wyczu  podczas wbijania. Oznak  tego jest dalsze powolne zagł bienie si  
brusa oraz to, e przy uderzeniach młotem, młot odskakuje. 
W ciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno ci gaj  s siednie blachy, e nieraz wskutek tego 
powstaj  nast puj ce osobliwe zjawiska : 

- poszczególne blachy wykazuj  skłonno  do zbytniego przywierania sw  doln  cz ci  do poprzednio 
wbitych  blach, wywołuje to odchylenie od pionu i konieczno  wprowadzania klinowych profili w ilo ci 
1% ÷ 2% ogólnej ilo ci blach, w celu wyrównania do pionu przedniej cianki. Aby mo liwie zmniejszy  
to odchylenie, nale y dołem zacina  blachy uko ne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku ni  w 
ciankach drewnianych, 

- poł czenie w zamkach wywołuje nieraz tak du e tarcie, e wraz z wbijanymi blachami wci gane s  w 
gł b gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdziała  takim objawom mo na przez powleczenie 
powierzchni po lizgowej zamków asfaltem z dodaniem paku lub tłust  glin , 

- zbrojenie fundamentów nale y dospawa  do brusów. 

 Rozparcie cianki i zwie czenie góry 

Je eli dokumentacja projektowa przewiduje rozparcie cianki szczelnej to Wykonawca robót ma obowi zek 
sporz dzi  stosowny projekt i uzgodni  go z In ynierem. Projektowane rozparcie ma zagwarantowa  
nieodkształcalno  obrysu cianki przez jej czas u ytkowania. Siły jakie maj  przenosi  rozpory musz  
uwzgl dnia  obci enia jakie mog  pojawi  si  w pobli u wykopu. 
Zwie czenie góry cianki szczelnej na całej jej obwodzie mo na wykona  za pomoc  wyrobów walcowanych 
zaakceptowanych przez In yniera. Zaleca si  jednak aby to były dwa ceowniki 300 lub dwa dwuteowniki 
min 300 ci gni te rubami M32 w rozstawie co 1.5m. 
Mo liwe jest zastosowanie innej technologii pogr ania cianki szczelnej, np. metod  wciskania pod 
warunkiem uzyskania akceptacji In yniera. 
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 Zabezpieczenia antykorozyjne  

Zabezpieczenie antykorozyjne wymagane jest na przednich stronach cianek szczelnych, które nie zostana 
pokryte płaszczem elbetowym oraz na 0,5m w gruncie (je li wymaga tego dokumentacja projektowa). 
Zabezpieczenie nale y wykona  zgodnie z &175-178 „Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie 
i ich usytuowanie”, Dz.U. Nr 63, poz. 735.według dokumentacji projektowej oraz M.14.02.03. 
Do malowania nale y u y  zestawów posiadaj cych aprobat  techniczn  IBDiM. 

 Prace ko cowe 

Po wykonaniu prac cianki szczelne słu ce do obudowy wykopu nale y obci  do poziomu projektowanego, 
znajduj cego si  w dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu prawidłowego wbicia cianki do projektowanej gł boko ci. 
Sprawdzenie wykonania rozpór i zwie czenia cianki. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej cianki szczelnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Na podstawie wyników wg punktu 6 bada  nale y sporz dzi  protokóły odbioru robót ko cowych. Je eli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty nale y uzna  za zgodne z wymaganiami ST . 
Je eli cho  jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne z wymaganiami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowi zany jest doprowadzi  roboty do zgodno ci z 
norm  i przedstawi  je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- opracowanie przez Wykonawc  rysunków i oblicze  umocnienia cian wykopu, 
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
- wykonanie i rozebranie dróg dojazdowych (w przypadku takiej konieczno ci), 
- koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji, 
- wyznaczenie przebiegu cianki, 
- wbicie cianki do projektowanej gł boko ci oraz je li jest to konieczne jej uszczelnienie, 
- zabezpieczenie antykorozyjne cianek pełni cych funkcj  murów oporowych (je li wymaga tego 

dokumentacja projektowa) 
- koszt doci cia cianki na poziomie górnej płaszczyzny fundamentu zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, 
- koszt cianki szczelnej pozostawionej w gruncie, 
- usuni cie materiałów b d cych własno ci  Zamawiaj cego, 
- monta , demonta  i przemieszczanie w obr bie budowy „kafara" i urz dze  towarzysz cych, 
- wykonanie i rozebranie niezb dnych pomostów. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 
PN-H-93433.01 Kształtowniki stalowe walcowane na gor co. Grodzica G-62. 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. cianki szczelne. 
Id-2 (D-2) Zarz dzenie Zarz du PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr 29 z dnia 05 

pa dziernika 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Warunków technicznych dla 
kolejowych obiektów in ynieryjnych”. 

Id-16 (D-83) Zarz dzenie Zarz du PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr 31 z dnia 05 
pa dziernika 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji o utrzymaniu 
kolejowych obiektów in ynieryjnych”. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i 
wymiarów. 

PN-EN 12063-2001 Warunki składowania i przenoszenia brusów cianek szczelnych. 
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1. WST P 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 05.00  odnosi si  do wymaga  wykonania i odbioru robót zwi zanych 
z wytworzeniem i monta em konstrukcji stalowych, które zostan  wykonane w ramach zadania „Projekt 
monta u dwóch czyszczarek usytuowanych nad korytem kanału Raduni”. 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cz  dokumentacji projektowej dla okre lenia wykonania 
i odbioru robót budowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres Robót obj tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  : 

 wykonania i monta u konstrukcji wsporczej zgarniacza skratek 

 wykonania i monta u krat na skratki 

 wykonania i monta u konstrukcji pomostu serwisowego 

 wykonania i monta u barierek ochronnych 

 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podstawowe w niniejszej ST zgodne s  z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST-00.00, „Wymagania Ogólne". 

 Wymagania ogólne dotycz ce Robót 

Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów przedstawiono w ST 00.00. „Wymagania ogólne”. 

 Wymagania szczegółowe 

konstrukcja wsporcza zgarniacza – kształtowniki walcowane RK200x8 ze stali S235 
tor jezdny zgarniacza – dwuteownik IPE ze stali 235  
konstrukcja pomostu serwisowego – dwuteowniki HEB300, IN300, k towniki L120x8 ze stali S235 
krata na skratki – płaskowniki, blachy i pr ty ze stali nierdzewnej 1.4301  
barierki – rury stalowe okr głe bez szwu se stali S235 

 Wymagania stawiane wyrobom z elementów stalowych 

Własno ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN- 
10025:2002. 
Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa . 
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne s  pozostało ci jamy usadowej, rozwarstwienia i p kni cia 
widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne, w ery, 
wypukło ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne je eli: 

 mieszcz  si  w granicach dopuszczalnych odchyłek 

 nie przekraczaj  0.5mm dla walcówki o grubo ci od 25mm i 0,7mm dla walcówki o grubo ci wi kszej. 
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 Odbiór stali 

Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by  zaopatrzony ka dy 
element lub partia materiału. Atest powinien zawiera : 

 znak wytwórcy 

 profil 

 gatunek stali 

 numer wyrobu lub partii 

 znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

 Odbiór konstrukcji 

Odbiór konstrukcji na budowie winien by  dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji 
w wytwórni wraz z o wiadczeniem wytwórni, e usterki w czasie odbiorów cz ciowych zostały usuni te. 

 Ł czniki 

Jako ł czniki wyst puj : poł czenia spawane oraz poł czenia na ruby. 

2.6.1. Materiały do spawania - elektrody 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje si  spawanie elektryczne przy u yciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430 oraz ER1.46 oraz EB1.50. 
Elektrody EA-146 s  to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych nara onych 
na obci enia statyczne i dynamiczne.  
Elektrody powinny mie  za wiadczenie jako ci i spełnia  wymagania norm przedmiotowych. 
Opakowanie, przechowywanie i transport winny by  zgodne z wymaganiami obowi zuj cych norm 
i wymaganiami producenta. 

2.6.2. ruby i wkr ty 

Do konstrukcji stalowych stosuje si : 

 ruby z łbem sze ciok tnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 redniodokładne klasy 5.8 

 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

 własno ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

 nakr tki sze ciok tne wg PN-EN-ISO 4034:2002, własno ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – 
cz ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

 podkładki okr głe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

Wszystkie ł czniki winny by  cechowane: ruby i nakr tki wywalcowane cechy na główkach. 
Do monta u blachodachówki stosowa  wkr ty samowierc ce z uszczelk  z gumy EPDM. 
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2.6.3. Kotwy 

Mocowanie konstrukcji wsporczej - kotwy wklejane typu M20x170, z ywic . 
Mocowanie barierek – kotwy segmentowe M8x100 lub odpowiednie kotwy wklejane. 
Przygotowanie, wykonanie i monta  kotw zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.  

 Powłoki antykorozyjne 

2.7.1. Farby podkładowe 

Materiały podkładowe do przygotowania powierzchni powinny odpowiada  zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz by  zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-
EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000, PN-EN ISO 11126-1:2001. 

2.7.2. Farba nawierzchniowa 

Materiały malarskie powinny odpowiada  zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
zestawów malarskich oraz by  zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001, PN-
89/C-81400. 

2.7.3. Powłoka cynkowa 

Powłoka cynkowa musi spełnia  wymagania normy PN-EN ISO 1461:2000.  

 Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budow  powinny by  wyładowywane urawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów mo na u y  wci garek lub wci gników. Elementy ci kie, długie i wiotkie nale y 
przenosi  za pomoc  zawiesi i usztywni  dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układa  
w sposób umo liwiaj cy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by  w miar  mo liwo ci 
składowane w s siedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania nale y rejestrowa  konstrukcje niezwłocznie po ich nadej ciu, segregowa  i układa  
na wyznaczonym miejscu, oczyszcza  i naprawia  powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia 
samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcj  nale y układa  w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na równej – 
poziomej powierzchni. 
Elektrody składowa  w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Ł czniki ( ruby, nakr tki, podkładki) składowa  w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

 Badania na budowie 

Ka da partia materiału dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska  akceptacj  Inspektora 
nadzoru. 
Ka da konstrukcja dostarczona na budow  podlega odbiorowi pod wzgl dem: 

 jako ci materiałów, spoin, otworów na ruby, 

 zgodno ci z projektem, 

 zgodno ci z atestem wytwórni, 

 jako ci wykonania z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

 jako ci powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodze  w czasie 
transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

  



PROJEKT MONTA U DWÓCH CZYSZCZAREK USYTUOWANYCH NAD KORYTEM KANAŁU RADUNI 

 

54 
 

3. SPRZ T 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprz towi podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

 Sprz t do transportu i monta u konstrukcji 

Do transportu i monta u konstrukcji nale y u ywa  urawi, wci garek, d wigników, podno ników i innych 
urz dze . Wszelkie urz dzenia d wigowe, zawiesia i trawersy podlegaj ce przepisom o dozorze technicznym 
powinny by  dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniaj cymi do ich eksploatacji. 

 Sprz t do robót spawalniczych 

Stosowany sprz t spawalniczy powinien umo liwia  wykonanie zł czy zgodnie z technologi  spawania 
i dokumentacj  konstrukcyjn . 
Spadki napi cia pr du zasilaj cego nie powinny by  wi ksze jak 10%. 
Eksploatacja sprz tu powinna by  zgodna z instrukcj . 
Stanowiska spawalnicze powinny by  odpowiednio urz dzone: 

 spawarki powinny sta  na izoluj cym podwy szeniu i by  zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 

 sprz t pomocniczy powinien by  przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

 stanowisko robocze powinno by  urz dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo arowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, o wietlone z dostateczn  wentylacj . 

Stanowisko robocze powinno by  odebrane przez Inspektora nadzoru. 

 Sprz t do poł cze  na ruby 

Do scalania elementów nale y stosowa  odpowiednio dobrane klucze.  

 Sprz t do monta u blachodachówki 

Wkr ty nale y montowa  wkr tark  wyposa on  w płynn  regulacj  mocy. 
Do ci cia blach nale y stosowa  elektryczne no yce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz no yce r czne. 
Zabrania si  u ywania narz dzi powoduj cych przy ci ciu uszkodzenie powłoki lakierowanej i cynkowej na 
skutek wydzielania si  ciepła, tj. szlifierki k towe. 

 Sprz t do zabezpiecze  antykorozyjnych 

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych fabrycznie wykonuje si  metod  natrysku lub na budowie, 
r cznie lub mechanicznie przy u yciu dowolnego sprz tu przeznaczonego do robót malarskich. 
Sprz t powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych zestawów 
malarskich. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

 Wymagania szczegółowe 

Materiały mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu gwarantuj cymi ich ochron  przed uszkodzeniem 
i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Zakres wykonania Robót – okre la przedmiar robót oraz Dokumentacja projektowa 

 Ci cie 

Brzegi po ci ciu powinny by  czyste, bez naderwa , gradu i zadziorów, u la, nacieków i rozprysków metalu 
po ci ciu. 
Miejscowe nierówno ci zaleca si  wyszlifowa . 

 Prostowanie i gi cie 

Podczas prostowania i gi cia powinny by  przestrzegane ograniczenia dotycz ce granicznych temperatur 
oraz promieni prostowania i gi cia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wyst pi  rysy i p kni cia. 

 Składanie zespołów 

5.3.1. Cz ci do składania 

Cz ci do składania powinny by  czyste oraz zabezpieczone przed korozj  co najmniej w miejscach, które po 
monta u b d  niedost pne. Stosowane metody i przyrz dy powinny zagwarantowa  dotrzymanie wymaga  
dokładno ci zespołów i wykonania poł cze  według zał czonej tabeli. 
 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowo  Pr ty, rygle, słupy, cz ci 

ram 
0,001 długo ci lecz nie wi cej jak 10mm 

Skr cenie pr ta - 0,002 długo ci lecz nie wi cej ni  10mm 
Odchyłki płasko ci 
półek, cianek 
rodników 

- 2mm na dowolnym odcinku 1000m 

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie wi cej ni  5 mm 
Przesuni cie rodnika - 0,006 wysoko ci 
Wygi cie rodnika - 0,003 wysoko ci 

 

Wymiar nominalny mm 
Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przył czeniowy swobodny 
do 500 

500-1000 
1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 
8000-16000 
16000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16 

5.3.2. Poł czenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szeroko ci 15 mm powinny by  oczyszczone z rdzy, farby 
i zanieczyszcze  oraz nie powinny wykazywa  rozwarstwie  i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
K t ukosowania, poło enie i wielko  progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje si  według 
wła ciwych norm spawalniczych. 
Szczelin  mi dzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa  nie wi ksz  od 1,5mm. 
Rzeczywista grubo  spoin mo e by  wi ksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si  grubo  
mniejsz : 

 5% – dla spoin czołowych 

 10% – dla pozostałych. 
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Dopuszcza si  miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je li wady te mieszcz  si  w granicach grubo ci 
spoiny. Niedopuszczalne s  p kni cia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: obróbka spoin, przetopienie grani, wymagan  technologi  spawania mo e 
zaleci  Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
Zalecenia technologiczne 

 spoiny szczepne powinny by  wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, 

 wady zewn trzne spoin mo na naprawi  uzupełniaj cym spawaniem, 

 p kni cia, nadmiern  ospowato , braki przetopu, p cherze nale y usun  przez szlifowanie spoin 
i ponowne ich wykonanie. 

5.3.3. Poł czenia na ruby 

Długo  ruby powinna by  taka aby mo na było stosowa  mo liwie najmniejsz  liczb  podkładek, przy 
zachowaniu warunku, e gwint nie powinien wchodzi  w otwór gł biej jak na dwa zwoje. 
Nakr tka i łeb ruby powinny bezpo rednio lub przez podkładk  dokładnie przylega  do ł czonych 
powierzchni. 
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakr tek i podkładek przed monta em pokry  warstw  
smaru. 

ruba w otworze nie powinna przesuwa  si  ani drga  przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

 Monta  konstrukcji 

Monta  nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  projektow  i przy udziale rodków, które zapewni  
osi gni cie projektowanej wytrzymało ci i stateczno ci, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mog  by  montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno ci elementów uprzednio 
zmontowanych. 
Poł czenia wykonywa  wg punktu 5.4. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg pkt. 2.7. 
Uzupełnienia ubytków betonu wg ST 05.00. 
Pokrycie dachowe wg ST 06.00 

 Monta  systemowych rynien i rur spustowych 

Rynny powinny by  zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze ni  0,5%.  
Rynny nie mog  wystawa  poza płaszczyzn  b d c  przedłu eniem dachu. 
Zewn trzny brzeg rynny powinien wystawa  poza ta czenie połaci dachowej co najmniej połow  swojej 
szeroko ci.  
Brzeg wewn trzny w najwy szym poło eniu rynny powinien by  usytuowany o 25mm ni ej w stosunku 
do linii stanowi cej przedłu enie połaci. 
Instalacj  rur spustowych nale y rozpoczyna  od góry. Odsadzk  nale y wykona  z dwóch kolan 45° lub 67.5° 
i kawałka rury spustowej. Zalecane jest montowanie rury spustowej obejmami w maksymalnym rozstawie 2 
metrów. 
Rynny i rury spustowe, systemowe nale y montowa  wg instrukcji producenta. 

 Wykonanie i monta  barierek 

Barierki ochronne na oczepach, schodach terenowych i pompowni wykona  zgodnie z Dokumentacj  
projektow . Mocowanie barierek do istniej cej konstrukcji na kotwy rozpr ne lub kotwy wklejane. Mocowanie 
do konstrukcji wsporczej zgarniacza na ł czniki rubowe. Na lewym przyczółku wykona  demontowane 
prz sło ła cuchowe. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg pkt. 2.7 i 5.10.  
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 Zabezpieczenie antykorozyjne 

5.7.1. Przygotowanie powierzchni 

Przed przyst pieniem do robót zabezpieczaj cych, antykorozyjnych konstrukcji stalowych ich powierzchnie 
nale y oczy ci  i odtłu ci  zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-
4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 8501-1:2007, PN-EN ISO 8501-
2:1998, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052. 
Jednocze nie powierzchnie powinny by  przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi 
w kartach technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systemów malarskich. 
Bezpo rednio przed poło eniem powłoki gruntuj cej powierzchnie stalowe nale y przedmucha  spr onym 
powietrzem.  

5.7.2. Powłoki malarskie 

Warunki przyst pienia do robót 
Roboty antykorozyjne powinny by  prowadzone pod nadzorem producenta materiału malarskiego oraz 
zgodnie z norm  PN-EN ISO 12944-7:2001. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mie ci  si  w granicach od 5°C do 25°C i by  
o 3 stopnie wy sza od punktu rosy. 
Wilgotno  wzgl dna powietrza w czasie wykonywania robót powinna by  wi ksza ni  80%. 
Gruntowanie 
Powierzchnie stalowe gruntowa  za pomoc  materiałów gruntuj cych b d cych elementem danego systemu 
malarskiego zgodnie z kart  techniczn  materiału i aprobat  techniczn . 
Warstwa nawierzchniowa 
Warstw  nawierzchniow  wykonywa  przy u yciu materiałów b d cych elementem danego systemu 
malarskiego zgodnie z kart  techniczn  materiału i aprobat  techniczn . Zabezpieczenia antykorozyjne 
powierzchni stalowych w postaci powłok malarskich nale y prowadzi  z zachowaniem wymaga  dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm, instrukcji producenta i aprobat technicznych. 
Materiały malarskie mo na nanosi  stosuj c: 
Natryskiwanie – metod  wysokoci nieniow , dysze 1,5÷2,5 mm, ci nienie 0,3÷0,5 MPa, koniecznie stosowa  
separator oleju i wody. Mo na doda  rozcie czalnik zalecany przez producenta farby. 
Natryskiwanie Airless – ci nienie w pistolecie 18 MPa, dysza 0,38÷0,53 mm, k t otwarcia 40°÷80°. Zalecane 
siatki filtruj ce o otwarciu powy ej 250 m . Przy nanoszeniu natryskiem materiałów metalizowanych mo e 
wyst pi  efekt smu enia. Nale y wtedy ostatni  warstw  natryskiwa  jednokierunkowo przy stałym ustawieniu 
pistoletu wzgl dem podło a. 
Malowanie p dzlem lub wałkiem – w celu uzyskania wła ciwej estetyki powierzchni malowanych zaleca si  
naniesienie ostatniej warstwy metod  natrysku lub malowanie p dzlem czy wałkiem w jednym kierunku, aby 
unikn  tworzenia si  pasów. Przy skomplikowanych, zło onych konstrukcjach i profilach, jak np. balustrady, 
konstrukcje ramowe itp. mog  wyst pi  trudno ci w uzyskaniu podanej grubo ci jednej suchej warstwy. W 
takim przypadku nale y nało y  dodatkow  warstw . 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw przestrzega  zalecanych przez producenta zakresów temperatur 
otoczenia i podło a oraz wilgotno ci podło a i powietrza. 
Podło e oraz ka d  warstwa powinny by  odebrane przez Inspektora Nadzoru, a przyst pienie do kolejnych 
etapów mo e nast pi  po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 
UWAGA! 
Elementy do monta u ze spawaniem, zabezpieczane antykorozyjnie powłokami nanoszonymi fabrycznie 
musz  mie  pozostawione 10-cio cm szeroko ci powierzchnie bez powłok na spawy. 

  



PROJEKT MONTA U DWÓCH CZYSZCZAREK USYTUOWANYCH NAD KORYTEM KANAŁU RADUNI 

 

58 
 

5.7.3. Powłoki cynkowe 

Grubo  miejscowa warstwy tworz cej powłok  powinna wynosi  minimum 100 m Maksymalna grubo  
powłoki nie jest ograniczona, je li nie ogranicza to mo liwo ci zastosowania przedmiotu. 
Powłoki cynkowe uszkodzone w czasie monta u lub transportu konstrukcji musz  zosta  naprawione. 
Naprawy nale y wykonywa  stosuj c odpowiednie pokrycia specjaln  do tego celu przeznaczon  
chemoodporn  farb  pigmentowan  pyłem cynkowym (np. farba chlorokauczukowa do gruntowania 
przeciwrdzewna cynkowa tzw. „cynkofan”). Naprawa powinna obejmowa  usuni cie zanieczyszcze  
i przygotowanie powierzchni uszkodzonego miejsca dla zapewnienia odpowiedniej przyczepno ci zgodnie 
z wymaganiami PN ISO 8501-2. Je eli nie uzgodniono inaczej, grubo  powłoki na naprawionym obszarze 

powinna wynosi , co najmniej 30 m wi cej ni  wymagana.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jako ci Robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

 Wymagania szczegółowe 

Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi 
w punkcie 5. 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  materiałów do zabezpiecze  antykorozyjnych powinna by  zgodna 
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Zasady kontroli powinien ustali  Kierownik 
budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Kontrola robót obejmuje: 

 sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały s  zgodne z dokumentacj  techniczn  

 stwierdzenie wła ciwej jako ci materiału na podstawie atestu producenta, 

 sprawdzenie zgodno ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, 

 sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

 kontrol  prawidłowo ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni) 

 kontrol  prawidłowo ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z ocen  
jednorodno ci wykonania powłok, stwierdzeniem braku p cherzy, złuszcze , itp.), 

 oznaczenie rzeczywistej grubo ci powłoki (grubo  powłoki winna by  zgodna z warto ci  podan  
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami producenta; grubo  t  okre la si  jako redni  
arytmetyczn  z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubo  okre la si  
metodami nieniszcz cymi; sprawdzenie grubo ci powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-
7:2001), 

 oznaczenie przyczepno ci powłoki malarskiej 

Ocen  poszczególnych etapów robót potwierdzi  nale y wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Jednostka i zasady przedmiarowania 

Jednostkami obmiaru konstrukcji stalowych jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 
Jednostk  obmiarow  zabezpiecze  antykorozyjnych jest m2 (metr kwadratowy) czyszczonej i zabezpieczanej 
powierzchni konstrukcji stalowych w rozwini ciu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady Odbioru Robót 

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne".  
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

 zgodno  i prawidłowo  wykonania z dokumentacj  techniczn , 

 jako  wykonania poszczególnych robót i przeprowadzane w trakcie robót badania, których wyniki 
powinny by  odnotowane w Dzienniku Budowy, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podło a, 

Odbiór ko cowy powłok nale y dokona  wizualnie i przez sprawdzenie odpowiednich zapisów w Dzienniku 
Budowy. W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci lub braku informacji nale y wykona  sprawdzaj ce badania 
grubo ci pokrycia, przyczepno ci warstw i ewentualnie jako ci przygotowania podło a. 
Minimalna grubo  malarskiej powłoki antykorozyjnej zastosowanej w umiarkowanych warunkach 
u ytkowania powinna wynosi  120 m, maksymalna – w ci kich i wyj tkowo ci kich warunkach, 
250÷300 m. 
Liczba warstw powinna wynosi  min 4 w celu uzyskania odpowiedniej szczelno ci i grubo ci powłoki 
malarskiej 
Powłoka powinna by  szczelna i mie  dobr  przyczepno  do podło a oraz mi dzy warstwami. 
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 5 ST dały pozytywny wynik. 
Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 
Wszystkie wyniki z czynno ci wykonywanych podczas odbiorów cz ciowych i ko cowych powinny by  uj te 
w formie protokołu i wpisane do Dziennika Budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

 Ogólne zasady płatno ci 

Ogólne zasady płatno ci podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

 Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje: 

 dostaw  materiałów, 

 wykonanie i monta  konstrukcji 

 wykonanie zabezpiecze  antykorozyjnych  

 usuni cie zabezpiecze , prace porz dkowe, 

 badania laboratoryjne na budowie  
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 
Prace budowlane nale y wykonywa  zgodnie z: 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gor co z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 
dostawy. 

PN-M-69430:1991  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-M-69703:1975  Spawalnictwo. Wady zł czy spawanych. Nazwy i okre lenia. 
PN-EN 10017:2006  Walcówka stalowa do ci gnienia i/lub walcowania na zimno. Wymiary i tolerancje 
PN-EN 10016-2:1999  Walcówka ze stali niestopowej do ci gnienia i/lub walcowania na zimno. Wymagania dla 

walcówki ogólnego przeznaczenia 
PN-H-93407:1991  Stal. Dwuteowniki walcowane na gor co. 
PN-EN-10305-5:2005  Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Cz  5: Rury ze szwem 

kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostok tnym.  
PN-EN 10279:2003  Ceowniki stalowe walcowane na gor co. Tolerancje kształtu, wymiarów i masy. 
PN-EN 10058:2005  Pr ty stalowe płaskie walcowane na gor co ogólnego zastosowania. Wymiary i tolerancje 

kształtu i wymiarów 
PN-EN 10056-1:2000 K towniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.  
PN-EN 10056-2:1998  K towniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu 

i wymiarów.  
PN-EN ISO 14713:2000  Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych i eliwnych – Powłoki cynkowe 

i aluminiowe – Wytyczne. 
PN-H-93010:1991  Stal. Kształtowniki walcowane na gor co. 
PN-H-84023-05:1989  Stal okre lonego zastosowania – stal niskow glowa wy szej jako ci, niskostopowa 

i stopowa – gatunki. 
PN-EN 10162:2005  Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje 

wymiarów i przekroju poprzecznego. 
PN-EN 10163-1:2007  Wymagania dotycz ce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach 

uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gor co – Cz  1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 10163-2:2007 Wymagania dotycz ce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach 

uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gor co – Cz  2: Blachy grube i blachy 
uniwersalne. 

PN-EN 10163-3:2006  Wymagania dotycz ce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach 
uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gor co – Cz  3: Kształtowniki. 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe. 
PN-B-03203:2000  Konstrukcje stalowe – zamkni cie hydrotechniczne – projektowanie i wykonanie. 
PN-H-74220:1984  Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
PN-H-74246:1996  Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co okre lonego zastosowania. 
PN-EN 10296-1:2006 Rury stalowe ze szwem o przekroju okr głym do zastosowa  mechanicznych 

i ogólnotechnicznych – Warunki techniczne dostawy – Cz  1: Rury ze stali niestopowych 
i stopowych. 

PN-EN 10210-1:2000  Kształtowniki zamkni te wykonane na gor co ze stali konstrukcyjnych niestopowych 
i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 10210-2:2000  Kształtowniki zamkni te wykonane na gor co ze stali konstrukcyjnych niestopowych 
i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielko ci statyczne. 

PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stali metod  cynkowania zanurzeniowego (cynkowanie 
cz ci gotowych) Wymagania i badania 

PN-EN ISO 4014:2004 ruby z łbem sze ciok tnym. Klasy dokładno ci A i B. 
PN-EN ISO 4034:2004  Nakr tki sze ciok tne. Klasa dokładno ci C. 
PN-ISO 7091:2003 Podkładki okr głe. Szereg normalny. Klasa dokładno ci C. 
PN-EN 10143:2006 Stal. Ta my i blachy powlekane ogniowo w sposób ci gły powłokami metalicznymi. 

Tolerancje wymiarów i kształtu 
PN-EN 10326:2006 Ta my i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w sposób ci gły. Warunki 

techniczne dostawy. 
PN-EN 10169-1:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłok  organiczn  naniesiona w sposób ci gły. Postanowienia 

ogólne (definicje, materiały, tolerancje, metody bada ) 
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podło y stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody 

przygotowania powierzchni. Cz  1: Zasady ogólne 
PN-EN ISO 8504-2:2002  Przygotowanie podło y stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody 

przygotowania powierzchni. Cz  2: Obróbka strumieniowo cierna. 
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PN-EN ISO 11124-
1:2000  

Przygotowanie podło y stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wymagania techniczne dotycz ce metalowych cierniw stosowanych w obróbce 
strumieniowo ciernej. Cz  1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 11126-
1:2001 

Przygotowanie podło y stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wymagania techniczne dotycz ce niemetalowych cierniw stosowanych w obróbce 
strumieniowo ciernej. Cz  1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 12944-
1:2001  

Farby, lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc  ochronnych 
systemów malarskich Cz  1: Ogólne wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-
2:2001  

Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc  ochronnych 
systemów malarskich. Cz  2: Klasyfikacja rodowisk 

PN-EN ISO 12944-
4:2001  

Farby, lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc  ochronnych 
systemów malarskich Cz  4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 

PN-EN ISO 12944-
5:2001  

Farby, lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc  ochronnych 
systemów malarskich Cz  5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-
7:2001  

Farby, lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc  ochronnych 
systemów malarskich Cz  7: Wykonanie i nadzór prac malarskich. 

PN-89/C-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby, lakiery. Terminy i definicje dotycz ce wyrobów lakierowych Cz  3: Przygotowanie 

powierzchni i metody nakładania. 
PN-ISO 8501-1:2007  Przygotowanie podło y stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czysto ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podło y stalowych oraz podło y stalowych po całkowitym usuni ciu 
wcze niej nało onych powłok. 

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podło y stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czysto ci powierzchni i stopnie przygotowania wcze niej pokrytych 
powłokami podło y stalowych po miejscowym usuni ciu tych powłok. 

PN-70/H-97051  Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, eliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne. 

PN-70/H-97052  Ochrona przed korozj . Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, eliwa do 
malowania. 

PN-EN ISO 1519:2002  Farby i lakiery. Próba zginania na sworzniu (sworze  cylindryczny) 
PN-EN ISO 2178:1998  Powłoki niemagnetyczne na podło u magnetycznym. Pomiar grubo ci powłok. Metoda 

magnetyczna 
PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki i naci  
PN-EN ISO 2808:2000  Farby i lakiery. Oznaczenie grubo ci powłoki 
PN-EN ISO 2812-1:2001  Farby i lakiery. Oznaczanie odporno ci na ciecze. Cz  1: Metody ogólne 
PN-ISO 15184:2001  Farby i lakiery. Oznaczanie twardo ci powłoki metod  ołówkow  
PN-ISO 7253:2000  Farby i lakiery. Oznaczanie odporno ci na rozpylon  oboj tn  solank  Ap1:2001 (mgł ) 
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1. WST P 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 06.00  odnosi si  do wymaga  wspólnych dla wszystkich wymaga  technicznych, 
dotycz cych wykonania i przej cia robót dekarskich, które zostan  wykonane w ramach zadania „Projekt 
monta u dwóch czyszczarek usytuowanych nad korytem kanału Raduni”. 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cz  dokumentacji projektowej dla okre lenia wykonania 
i odbioru robót budowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót obj tych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 
pokrycia dachowego z dachówek ceramicznych.  
Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie wła ciwo ci materiałów, wymaga  w zakresie 
przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymaga  dotycz cych wykonania pokry  oraz ich odbiorów. 

2. MATERIAŁY  

 Wymagania ogólne.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , 
Specyfikacjami Technicznymi i obowi zuj cymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie 
z poleceniami In yniera Kontraktu. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Specyfikacji Technicznej 
ST.00.00 „wymagania Ogólne” 
Do wykonania robót dekarskich, obróbek blacharskich poszczególnych etapów nale y stosowa  materiały 
zgodnie z Dokumentacj  Projektow . 

2.1.1. Materiały podstawowe  

 dachówki ceramiczne esówki (holenderki) oraz uzupełniaj ce dachowe wyroby ceramiczne u yte do 
wykonania nowego pokrycia dachowego budynku, powinny odpowiada  obowi zuj cym normom PN EN 
1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 i posiada  atesty i aprobaty zezwalaj ce na ich wbudowanie, 
w budynkach obj tych nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

2.1.2. Materiały pomocnicze  

 uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,  

 gwo dzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i g siorów,  

 drut do przywi zywania dachówek i g siorów do gwo dzi lub łat – powinien by  ocynkowany, mi kki, 
o rednicy 1,0-1,6 mm,  

 grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,  

Wszystkie wy ej wymienione materiały musz  mie  własno ci techniczne okre lone przez producenta 
dachówek lub odpowiadaj ce wymaganiom aprobat technicznych b d  PN zezwalaj ce na ich wbudowanie, 
w budynkach obj tych nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

2.1.3. Warunki przyj cia wyrobów na budow   

Wyroby do pokry  dachówk  mog  by  przyj te na budow , je li spełniaj  nast puj ce warunki:  

 s  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej),  

 s  wła ciwie oznakowane i opakowane,  

 spełniaj  wymagane wła ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty 
towarzysz ce wysyłce powinny okre la  mi dzy innymi kategori  przesi kliwo ci i wynik badania 
mrozoodporno ci dachówek),  

 producent dostarczył dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyj cie materiałów i wyrobów 
na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
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2.1.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokry  dachówk   

Wszystkie wyroby do pokry  dachówk  powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególno ci (w odniesieniu do wyrobów 
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.  
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje si  na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, 
utwardzonych, oczyszczonych z nieczysto ci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód 
opadowych.  
Wyroby przechowuje si  luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny by  
składowane na paletach.  

3. SPRZ T  
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania 
jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak i te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprz tu itp. Sprz t u ywany przez Wykonawc  musi uzyska  akceptacj  In yniera 
Kontraktu.  
Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi. Wykonawca jest zobowi zany 
do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wpływu na jako  materiałów 
i wykonywanych robót oraz b d  przyjazne dla rodowiska. Przy doborze narz dzi nale y uwzgl dni  
wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówk .  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania 
jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót 
i dostarczonych materiałów. Na rodkach transportu przewo one materiały powinny by  zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem, zawilgoceniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórc .  
Wyroby do pokry  dachówk  mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) nale y 
prowadzi  sprz tem mechanicznym, wyposa onym w osprz t widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny załadunek zaleca si  
prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wci gniki, wózki. Przy załadunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pełnej ładowno ci 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 
w czasie transportu nale y stosowa : kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie 
transportu nale y wykorzystywa  materiały wy ciółkowe, amortyzuj ce takie jak: maty słomiane, wióry 
drzewne, płyty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

 Warunki przyst pienia do robót pokrywczych dachówk   

Do wykonywania robót pokrywczych dachówk  mo na przyst pi  po całkowitym zako czeniu i odbiorze robót 
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. 
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 Wymagania dotycz ce podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych  

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowi  drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do  
krokwi  
Wymagania dotycz ce podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych s   
nast puj ce:  

 łaty do wykonania podkładu powinny mie  minimalny przekrój (38x50)mm; wymiar ten mo e by  inny, 
je eli wynika  to b dzie z oblicze  statycznych,  

 łaty mocowane wzdłu  okapu powinny by  grubsze o 20mm (58x50mm),  

  łaty powinny by  uło one poziomo i przybite do ka dej krokwi jednym gwo dziem; styki łat powinny 
znajdowa  si  na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mog  by  mocowane za pomoc  wsporników 
lub uchwytów systemowych przyj tego rozwi zania pokrywczego,  

  odchylenie od poziomu łat nie powinno przekracza  2mm na długo ci 1metra i 30mm na całej długo ci 
dachu,  

  w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna by  przybita deska grubo ci od 32mm do 38mm 
w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien si  pokrywa  z wierzchem łaty 
okapowej,  

  wzdłu  kalenicy i naro y powinny by  przybite dodatkowe łaty do mocowania g siorów,  

  wzdłu  kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blach  powinna by  przybita deska rodkowa 
(wzdłu  osi kosza), a po obu jej stronach – deski ł czone na styk,  

  wzdłu  kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi nale y przybi  desk  
rodkow  wzdłu  osi kosza; grubo  deski powinna by  dostosowana do grubo ci łat,  

  łaty i deski powinny by  zabezpieczone przed zagrzybieniem rodkami maj cymi aprobaty techniczne,  

 podkład z łat powinien by  zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,  

 płaszczyzna połaci z łat powinna by  na tyle równa, by prze wit pomi dzy ni  a łat  kontroln  poło on , 
na co najmniej 3 krokwiach był nie wi kszy ni  5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie wi kszy ni  
10mm w kierunku równoległym do spadku.  

 Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówk   

Krycie dachówk  na sucho mo e by  wykonywane w ka dej porze roku, niezale nie od temperatury powietrza.  

  Wymagania ogólne dotycz ce wykonywania pokry  dachówk   

 Dachówki powinny by  uło one na łaceniu prostopadle swoj  długo ci  do okapu.  

 Sznur przeci gni ty mi dzy skrajnymi dachówkami jednego rz du wzdłu  dolnych kraw dzi dachówek 
powinien by  w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynosz  (tak jak dla łat) 2mm na długo ci 
1metra i 30mmn a całej długo ci rz du.  

 Dolne brzegi dachówek, rz du sprawdzanego za pomoc  poziomego sznura, nie powinny wykazywa  
odchyle  od linii sznura wi kszych ni  ±10mm.  

 Kalenica i grzbiety (naro a) powinny by  pokryte g siorami zachodz cymi jeden na drugi na około 8cm. 
O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowi  inaczej, to g siory powinny 
by  uło one na zaprawie i przywi zane do gwo dzi wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne 
otwory w tych g siorach i zako czonych w złem. Styki g siorów powinny by  uszczelnione od strony 
zewn trznej.  

 Rz d g siorów powinien tworzy  lini  prost , a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łat  nie powinny 
przekracza  ±10mm.  
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 Wymagania dotycz ce wykonania pokry  dachówk  ceramiczn   

5.5.1. Wymagania niezale ne od typu pokrycia dachówk  ceramiczn   

Krycie dachówk  ceramiczn  esówk  (holenderk ), w PN-71/B-10241. W przypadkach nieobj tych ww. norm  
krycie mo e by  wykonane zgodnie z instrukcj  producenta systemu pokrywczego i wymaganiami 
okre lonymi w specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej). Przy wykonywaniu pokry  zgodnie z norm  PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mo na 
stosowa  równie  inne ni  zalecono w tej normie, nowoczesne rozwi zania uszczelnie , polecane przez 
producentów w konkretnych systemach rozwi za  pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelno ci 
pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynika  z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
pokrycia dachówk , opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).  
Zabezpieczenie dachówek na okapach  
Dolne brzegi dachówek powinny by  oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej 
podłu nymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko ci w rozwini ciu, co najmniej 20cm, a doln  
kraw d  dachówki nale y zabezpieczy  przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w desk  
okapow . Je eli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zało enia rynny, ko ce dachówek na 
okapie powinny by  wysuni te poza kraw d  gzymsu i uło one na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej. W tym przypadku zaleca si  wykonywanie przy kraw dzi gzymsu fartucha blaszanego.  
Równo  powierzchni pokrycia  
Dachówki powinny by  układane w ten sposób, aby łata o długo ci 3m, przyło ona na ka dym rz dzie 
dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała wi kszych odchyłek od powierzchni pokrycia ni  5mm dla 
dachówki esówki w gatunku I lub nie wi kszych ni  8mm dla esówki w gatunku II.  
Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu  
Przy pokryciu dachówk  karpiówk  (niezale nie od typu pokrycia), styki prostopadłe do okapu powinny by  
w s siednich rz dach przesuni te wzgl dem siebie o pół szeroko ci dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie 
powinny przekracza  ±1cm przy kryciu esówk .  
Wielko  zakładów  
Poszczególne równoległe do okapu rz dy dachówek powinny zachodzi  na s siednie, ni ej uło one rz dy na 
długo  ci le okre lon  dla pokrycia z dachówki: (s  to rz dy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na 
ka dej łacie jednocze nie dwóch warstw dachówek, z których doln  tworz  dachówki zaczepione 
bezpo rednio za łat , wierzchni  za  za górne kraw dzie dachówek poprzedniej warstwy z przesuni ciem 
o pół szeroko ci dachówki, tak by wierzchnia warstwa rz du pokrywała doln  na długo ci 32-33cm),  
Zamocowanie dachówek do łat  
Przy pokryciu dachówk  esówk  (niezale nie od typu pokrycia)  

 w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011, co pi ta lub, co szósta dachówka w rz dzie poziomym 
powinna by  przymocowana do łaty,  

 w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych poło onych od strony najcz ciej panuj cych 
wiatrów nale y mocowa  dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III.  
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  

 Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz cych 
przyj cia materiałów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzaj cych zgodno  u ytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami 
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.  

 Badania prawidłowo ci łacenia  

Łacenie powinno podlega  sprawdzeniu w zakresie:  

 przekroju i rozstawu łat,  

 poziomu łat,  

 zamocowania łat.  

Sprawdzenie rozstawu łat nale y przeprowadzi  za pomoc  pomiaru z dokładno ci  do 1cm.  
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza si  przy u yciu poziomnicy w owej lub łaty kontrolnej o długo ci 3m 
z poziomnic .  
Zamocowanie łat sprawdza si  poprzez ogl dziny, a w przypadku w tpliwo ci za pomoc  próby oderwania 
łaty od krokwi przy u yciu dłuta ciesielskiego.  
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania 
z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta 
systemu pokrywczego.  

 Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada   

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotycz ce wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególno ci w zakresie:  

 zgodno ci ze specyfikacj  techniczn  (szczegółow )  

 jako ci zastosowanych materiałów i wyrobów,  

 prawidłowo ci przygotowania podkładu,  

 prawidłowo ci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po całkowitym zako czeniu robót i po opadach deszczu.  
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6.4.2. Opis bada   

 Sprawdzenie prawidłowo ci kierunku krycia nale y przeprowadzi  za pomoc  sznura murarskiego lub 
drutu napi tego wzdłu  badanego rz du dachówek, poziomnicy, trójk ta ciesielskiego oraz miarki 
z podziałk  milimetrow . Sprawdzenie nale y, co najmniej dla trzech rz dów ka dej połaci dachu, 
stwierdzaj c czy zachowane zostały wymagania okre lone w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Ponadto 
nale y w wybranych przez Komisj  miejscach, spo ród szczególnie nara onych na zatrzymywanie si  
i przeciekanie wody, sprawdzi  szczelno  pokrycia. Je eli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 
przeprowadzi  po deszczu, nale y wybrane miejsca podda  przez 10min. działaniu strumienia wody, 
powoduj cego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze nie obserwowa , czy 
spływaj ca woda nie zatrzymuje si  na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie tworz c 
zacieki. Stwierdzone usterki nale y oznaczy  w sposób umo liwiaj cy ich odszukanie po wyschni ciu 
pokrycia.  

 Sprawdzenie prawidłowo ci pokrycia kalenic i grzbietów nale y przeprowadzi  przez ogl dziny i za 
pomoc  pomiaru. Prostoliniowo  uło enia g siorów nale y sprawdzi  przez przyło enie łaty długo ci 3m 
i pomiar prze witu pomi dzy łat  a powierzchni  g siorów z dokładno ci  do 5mm, stwierdzaj c czy 
zostały zachowane wymagania okre lone w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.  

 Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania zlewów (koszy) nale y przeprowadzi  przez porównanie ich 
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji za pomoc  ogl dzin i pomiaru oraz 
przez sprawdzenie szczelno ci w sposób podany niniejszej specyfikacji.  

 Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania obróbek blacharskich nale y przeprowadzi  zgodnie 
z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.  

 Sprawdzenie równo ci powierzchni pokrycia dachówk  ceramiczn  przeprowadza si  zgodnie 
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.  

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji, opisane 
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz 
wykonawcy.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST 00.00. 
Obmiar wykonywany b dzie wg nast puj cych jednostek rozliczeniowych:  

 • dla rynien i rur spustowych – metr bie cy [mb]  

 • dla obróbek blacharskich – metr kwadratowy [m²]  

Obmiar robót okre la zakres robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacj  Projektow , 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych 
w Kosztorysie Kontraktowym.  
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany do obmiaru robót, podlegaj  akceptacji Inspektora 
Nadzoru i musz  posiada  wa ne certyfikaty legalizacji. Zmiany ilo ciowe lub jako ciowe w stosunku do 
rozwi za  technicznych, podanych w Dokumentacji Projektowej, mog  by  uwzgl dnione w obmiarze robót 
jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian 
przez Inspektora Nadzoru.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” oraz w Uchwale nr 11 Rady Ministrów 
RP, z dnia 11.02.1983r.  
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami, normami (PN) 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania wykazały pozytywne wyniki przy 
uwzgl dnieniu dopuszczalnych tolerancji.  

 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu  

Przy kryciu dachówk  elementami ulegaj cymi zakryciu s  podkłady i cz ciowo obróbki blacharskie.  
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegaj cych zakryciu musi by  dokonany przed rozpocz ciem 
układania pokrycia (odbiór mi dzyoperacyjny).  
W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki bada  dla 
podkładów nale y porówna  z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5 niniejszej 
specyfikacji. Wyniki bada  dla wykonania obróbek blacharskich nale y porówna  z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której uj to wymagania dla obróbek 
blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245.  
Je eli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny mo na uzna , e podkłady i obróbki blacharskie 
zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  
(szczegółow ) i zezwoli  na przyst pienie do układania pokrycia.  
Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu b d  obróbek blacharskich nie 
powinno by  odebrane. W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usuni cia nieprawidłowo ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  ocen  
przygotowania podkładu b d  obróbek blacharskich. Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem 
robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

 Odbiór cz ciowy  

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót 
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  
Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuni cie przed odbiorem ko cowym. Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecno ci kierownika budowy.  
Protokół odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  
form  przewiduje.  

 Odbiór ostateczny (ko cowy)  

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiaj cego, na podstawie przedło onych 
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działania powinna okre la  umowa.  
Wykonawca robót obowi zany jest przedło y  komisji nast puj ce dokumenty:  

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  

 dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  

 dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materiałów 
i wyrobów budowlanych,  

 protokoły odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,  

 instrukcje producenta systemu pokrywczego,  

 wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przedło onymi dokumentami, przeprowadzi  badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
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projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówk , opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz dokona  oceny wizualnej.  
Roboty pokrywcze powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawidłowe pod wzgl dem merytorycznym.  
Je eli chocia by jeden wynik bada  był negatywny pokrycie dachówk  nie powinno by  odebrane. W takim 
przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :  

 je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci pokrycia dachówk  
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
i przedstawi  je ponownie do odbioru,  

 je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwało ci i szczelno ci 
pokrycia zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym 
obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,  

 w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia 
wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykona  je ponownie i powtórnie zgłosi  do odbioru.  

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy.  
Protokół powinien zawiera :  

 ustalenia podj te w trakcie prac komisji,  

 ocen  wyników bada ,  

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,  

 stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania pokrycia dachu dachówk  z zamówieniem.  

Protokół odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy  
zamawiaj cym a wykonawc .  

 Odbiór po upływie okresu r kojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówk  po u ytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia 
dachówk , z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zgłosi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w wykonanych 
robotach pokrywczych dachówk . 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

 Ogólne zasady płatno ci 

Ogólne zasady płatno ci podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

 Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje: 

 dostaw  materiałów, 

 wykonanie i monta  pokrycia dachowego 
 usuni cie zabezpiecze , prace porz dkowe, 

 badania laboratoryjne na budowie  
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10. PRZEPISY ZWI ZANE  

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówk  ceramiczn . Wymagania i badania 
przy odbiorze.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 
i transport.  

PN-B-12030:1996/ 
Az1:2002 

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 
i transport (Zmiana Az1).  

PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokry  
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blach .Kod CPV 45261213. 
Obróbkiblacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, 
OWEOB Promocja – 2004 r. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. 
zmianami). 
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1. WST P 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 07.00 odnosi si  do wymaga  wspólnych dla wszystkich wymaga  technicznych, 
dotycz cych wykonania i przej cia robót zwi zanych z napraw  powierzchni betonowych, które zostan  
wykonane w ramach zadania „Projekt monta u dwóch czyszczarek usytuowanych nad korytem kanału 
Raduni”. 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cz  dokumentacji projektowej dla okre lenia wykonania 
i odbioru robót budowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn  

Roboty, których dotyczy ST obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu likwidacj  ubytków 
betonu w istniej cych elementach cz ci wlotowej pompowni. Remontowi nale y poda  powierzchnie 
betonowe w komorze krat, podest roboczy, przyczółki, schody terenowe, podest obsługi. 

 Okre lenia podstawowe 

Ubytek - odspojenie si  cz ci betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego. 
Pozostałe okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
z okre leniami podanymi w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Do naprawy ubytków w betonie, wyrównywania powierzchni betonowych oraz zabezpieczenia 
antykorozyjnego zbrojenia, nale y stosowa  jednoskładnikowe zaprawy typu PCC na bazie cementu 
modyfikowane polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki oraz innych składników przeznaczone do napraw 
konstrukcji betonowych i elbetowych nara onych na obci enia atmosferyczne oraz obci enia wod . 
Do wykonania wierzchniej warstwy antypo lizgowej nale y stosowa  bezbarwne dwuskładnikowe ywice 
epoksydowe o niskiej lepko ci.  
Do wykonywania podlewek i wypełniania otworów technologicznych stosowa  bezskurczow  zaprawy 
cementowe o du ej płynno ci i wysokiej wytrzymało ci ko cowej. 
Do osadzania w elementów kotwi cych stosowa  uniwersalne zaprawy do kotew na bazie cementu i piasków 
kwarcowych o specjalnie dobranych krzywych przesiewu. 
Do wykonania napraw dylatacji i uszczelnie  pomi dzy niezale nie pracuj cymi elementami konstrukcji 
stosowa  jednoskładnikowy kit poliuretanowy, odporny na działanie wody, charakteryzuj cy si  wysok  
odporno ci  mechaniczn  oraz mo liwo ci przenoszenia ruchów do 25% szeroko ci szczeliny. 
Wyboru producenta zaprawy dokona Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Projektantem, przy czym 
Wykonawca jest zobowi zany do przedło enia Inspektorowi Nadzoru listy zawieraj cej co najmniej 
2 producentów preparatów spełniaj cych wymagania niniejszej ST, z której Inspektor Nadzoru wska e 
wybranego przez siebie producenta. 
Wszystkie elementy systemu naprawy betonu musz  pochodzi  od jednego wybranego producenta.  

 Wymagania ogólne 

Zaprawa powinna posiada  aktualn  Aprobat  Techniczn  lub jej promes  wydan  przez IBDiM. 
Do naprawy ubytków w betonie mo na stosowa  tylko materiały o nieprzeterminowanej przydatno ci do 
stosowania. 
Na danie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowi zany jest udokumentowa  ródło zakupu materiałów, 
składników materiałów do naprawy ubytków i przedło y  te dokumenty na pi mie wraz z atestami tych 
materiałów.  
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 Wymagania szczegółowe 

Stwardniałe zaprawy powinny spełnia  nast puj ce wymagania: 
 

 Wytrzymało  na ciskanie Wytrzymało  na rozci ganie 
przy zginaniu 

Przyczepno  do podło a/twardo  
wg Shore’a 

Zbezpieczenie 
antykorozyjne/ warstwa 
sczepna 

po 28 dniach 50÷55 MPa po 28 dniach 8÷9 MPa 2÷3 MPa 

Zaprawa naprawcza po 1 dniu 23÷25 MPa 
po 7 dniach 48÷52 MPa 

po 28 dniach 60÷65 MPa 

po 1 dniu 5÷6 MPa 
po 7 dniach 8÷9 MPa 

po 28 dniach 10÷11 MPa 

2÷3 MPa 

Zaprawa do 
reprofilowania 
i wyrównywania 

po 1 dniu 15÷17 MPa 
po 7 dniach 38÷42 MPa 

po 28 dniach 45÷55 MPa 

po 1 dniu 4,5÷5,5 MPa 
po 7 dniach 7÷8 MPa 

po 28 dniach 9÷10 MPa 

> 1,5 MPa (bez warstwy sczepnej 
2÷3 MPa (na warstwie sczepnej 

Szpachlówka 
uszczelniaj ca 

po 1 dniu 8÷10 MPa 
po 7 dniach 26÷28 MPa 

po 28 dniach 32÷34 MPa 

po 1 dniu 2,5÷3 MPa 
po 7 dniach 5÷6 MPa 
po 28 dniach 8÷9 MPa 

> 1,5 MPa (bez warstwy sczepnej 
2÷3 MPa (na warstwie sczepnej 

Wierzchnia warstwa 
antypo lizgowa 

ywica 70 MPa 
zaprawa z piaskiem 95 Mpa 

ywica 70 MPa 
zaprawa z piaskiem 95 Mpa 
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3. SPRZ T 
U yty przez Wykonawc  sprz t lub narz dzia do uzupełniania ubytków betonu powinny zapewnia  ci gło  
prac oraz uzyskanie wymaganej jako ci robót. 
Wybór sprz tu i narz dzi do wykonywania robót nale y do Wykonawcy, ale musi by  zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
W przypadku, gdy u yty przez Wykonawc  sprz t lub narz dzia nie zapewniaj  bezawaryjnej pracy lub 
uzyskania wymaganej jako ci robót Inspektor Nadzoru mo e za da  zmiany stosowanego sprz tu lub 
narz dzi. 

4. TRANSPORT 
Sposób transportu przez Wykonawc  materiałów, konstrukcji lub wyrobów przewidzianych do uzupełnienia 
ubytków betonu nie mo e powodowa  obni enia ich jako ci lub trwałych uszkodze . 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Roboty obj te niniejsz  ST powinny by  wykonywane przez pracowników posiadaj cych wiadectwo 
kwalifikacyjne uko czenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac wydane przez instytuty bran owe lub 
zakłady naukowe wy szych uczelni. 
Roboty nale y prowadzi  przy temperaturze otoczenia powy ej + 5°C. 
Roboty obj te niniejsz  ST winny by  prowadzone ci le wg Instrukcji technologicznej dostarczonej przez 
Producenta zastosowanego preparatu oraz Dokumentacji projektowej. 

 Przygotowanie podło a 

Zbrojenie - widoczne elementy stali zbrojeniowej odsłoni  a  do miejsc nieskorodowanych po około 2cm 
w ka dym kierunku. W przypadku, je li wi cej ni  połowa obwodu odsłoni tego pr ta zbrojeniowego jest 
skorodowana, niezb dne jest odkucie warstwy betonu na całym obwodzie na gł boko  około 1cm poza pr t. 
Odsłoni t  w ten sposób stal zbrojeniow  nale y oczy ci  metod  piaskowania do stopnia czysto ci Sa 2 (wg 
PN-ISO 8501-1). 
Beton - nale y usun  skorodowany beton, a  do osi gni cia zdrowego podło a. Beton musi by  oczyszczony, 
twardy, bez lu nych elementów. Powinno si  zdj  skorodowany beton, mleczko cementowe, stare powłoki 
i pozostało ci rodków antyadhezyjnych. Wytrzymało  podło a betonowego na odrywanie powinna wynosi  
min. 1,5 MPa. Przed aplikacj  warstw naprawczych i wyrównawczych beton nale y zwil y  wod  a  do 
nasycenia powierzchni do stanu matowo-wilgotnego. W przypadku betonów o wilgotno ci mniejszej ni  5% 
nawil anie podło a nale y rozpocz  w dniu poprzedzaj cym szpachlowanie. Ewentualny nadmiar wody 
nale y bezwzgl dnie usun . 
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Wszystkie powierzchnie pod warstwy antypo lizgowe i napraw  dylatacji musz  by  czyste, suche i wolne od 
jakichkolwiek lu no przylegaj cych cz stek, tłuszczu i oleistych plam. 
Do usuwania warstwy skorodowanego betonu lub o niewystarczaj cej wytrzymało ci na odrywanie mo na 
stosowa  wszystkie metody mechaniczne, fizyczne lub chemiczne, pod warunkiem, e nie zostanie naruszona 
struktura pozostałego betonu w naprawianym elemencie. Nie dopuszcza si  do tego typu prac stosowania 
udarowych młotów wyburzeniowych. 

 Bezpiecze stwo robót i ochrona rodowiska 

Wykonanie, zabezpieczanie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowa , pomostów roboczych i innych urz dze  
pomocniczych, niezb dnych do prowadzenia prac zwi zanych z napraw  betonu nale y do Wykonawcy. 
Sposób prowadzenia prac zwi zanych z napraw  ubytków w betonie nie mo e powodowa  zanieczyszczenia 
rodowiska. Wszelkie odpady zaprawy Wykonawca obowi zany jest usun  z terenu robót. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

 Zasady ogólne 

Przeprowadzenie wszystkich bada  materiałów i jako ci robót zwi zanych z wypełnianiem ubytków w betonie 
nale y do Wykonawcy. 
Do obowi zków Inspektora Nadzoru nale y porównanie uzyskanych wyników bada  z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej specyfikacji. 
Gdy jako  zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi w tpliwo ci, Zamawiaj cy mo e podda  je 
kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania koszty z tym zwi zane obci aj  Wykonawc . 

 Kontrola materiałów 

Wykonawca obowi zany jest przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM 
i atesty materiałów. 
Inspektor Nadzoru obowi zany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatno ci do stosowania, stanu 
opakowa  oraz wła ciwego przechowywania materiałów. 

 Kontrola przygotowania podło a 

Wykonawca obowi zany jest przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki bada  przygotowania 
podło a wykonanego wg pkt.5.2. 

 Kontrola wykonanych robót 

Po wykonaniu robót Wykonawca obowi zany jest przedstawi  Rejonowi do akceptacji wyniki bada : 

 wytrzymało  zastosowanego materiału na ciskanie, 

 wytrzymało ci na rozci ganie przy zginaniu 

 wytrzymało ci nało onej warstwy materiału na odrywanie od podło a okre lonej metod  "pull-off”, przy 
rednicy kr ka próbnego 4> 50 mm (wg zasady - 1 oznaczenie na 25 m2, przy min. 5 oznaczeniach wg 

PN-B-01814). 

Wyniki te powinny by  zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w pkt. 2. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiaru jest: 

 m2 wykonanej likwidacji ubytków betonu 

 m2 wykonanych powłok naprawczych  

 m2 wykonanej powierzchni antypo lizgowej 

 mb wykonanej dylatacji 

  



PROJEKT MONTA U DWÓCH CZYSZCZAREK USYTUOWANYCH NAD KORYTEM KANAŁU RADUNI 

 

80 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlegaj : 

 roboty ulegaj ce zakryciu w trakcie uzupełniania ubytków, wypełniania otworów technologicznych oraz 
wykonywania warstw wyrównawczych – odbiór cz ciowy 

 wierzchnie warstwy wyrównawcze i antypo lizgowe – odbiór ko cowy 

 zabezpieczenie przerw dylatacyjnych – odbiór ko cowy 

Podstaw  odbioru cz ciowe jest pisemne stwierdzenie wykonania robót okre lonego rodzaju, wymaganiami 
zawartymi w ST oraz wyra enie zgody na przyst pienie przez Wykonawc  do realizacji kolejnej fazy robót. 
Podstaw  odbioru ko cowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru o zako czeniu wszystkich 
robót zwi zanych z uzupełnianiem ubytków, wypełnianiem otworów technologicznych lub wykonania warstw 
wyrównawczych i antyposlizgowych, a tak e spełnienia wymaga  okre lonych w ST oraz innych warunków 
dotycz cych robót zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

 Ogólne zasady płatno ci 

Ogólne zasady płatno ci podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje: 

 zakup, dostaw  i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót 

 wykonanie i rozbiórk  rusztowa , pomostów roboczych, u ycie rodków pływaj cych i innych urz dze  
pomocniczych, niezb dnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych 

 przygotowanie podło a do nanoszenia zaprawy, 

 wykonanie robót przez wypełnienie ubytków zapraw  wraz z oczyszczeniem stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
PN-B-06251:1963  Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania. 
PN-EN ISO 8501-1:2007  Przygotowanie podło y stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów – Wzrokowa ocena czysto ci powierzchni – Cz  1: Stopnie skorodowania 
i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podło y stalowych oraz podło y 
stalowych po całkowitym usuni ciu wcze niej nało onych powłok. Ochrona przed 
korozj . Wzorce jako ci przygotowania powierzchni stali do malowania. 

PN-EN 12504-4:2005  Badania betonu. Cz  4: Oznaczanie pr dko ci fali ultrad wi kowej. 
PN-B-04500:1985  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymało ciowych. 
PN-EN 206-1:2003/A2 2006  Beton Cz  1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno . 
PN-B-01814:1992  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe. 

Metoda badania przyczepno ci powłok ochronnych. 
Procedury badawcze IBDiM: PB- TM-X1 i PB- TM-X2 
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1. WST P 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 08.00  odnosi si  do wymaga  wspólnych wykonania i odbioru robót zwi zanych 
z wykonaniem okładzin z płytek klinkierowych, które zostan  wykonane w ramach zadania „Projekt monta u 
dwóch czyszczarek usytuowanych nad korytem kanału Raduni”. 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cz  dokumentacji projektowej dla okre lenia wykonania 
i odbioru robót budowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce wykonanie:  
• okładzin z płytek klinkierowych powierzchni zewn trznych obiektu.  
 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wła ciwe zabezpieczenie, 
przygotowanie innych urz dze  pomocniczych słu cych do wykonania robót, transport materiałów na miejsce 
wbudowania, likwidacj  stanowiska pracy po zako czeniu robót i uporz dkowanie terenu.  

 Okre lenia podstawowe  

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i  
wytycznych oraz okre leniami i definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne".  

 Ogólne wymagania dotycz ce robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z dokumentacj  projektow , 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY.  
Do wykonania robót okładzinowych okre lonych w punkcie 1.3 przewiduje si  zastosowanie nast puj cych 
materiałów: 

 płytki klinkierowe 

 zaprawa wapienna m80 

 zaprawa cementowo-wapienna m50 

 materiały pomocnicze 

 
Do wykonania okładzin płytek powierzchni zewn trznych mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych.  
Wszystkie materiały u yte do wykonania okładzin musz  posiada  aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora 
Nadzoru.  
Odbiór techniczny materiałów powinien by  dokonywany według wymaga  i w sposób okre lony  
aktualnymi normami.  

 Woda (PN-EN 1008:2004).  

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka d  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 
u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz zawieraj cych tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
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 Gotowe zaprawy klejowe do płytek ceramicznych.  

Marka i skład zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy pa stwowej lub zakładowej 
producenta.  
Przygotowanie zapraw klejowych powinno by  wykonywane mechanicznie.  
Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mogła by  wbudowana mo liwie szybko po jej przygotowaniu 
zgodnie z zaleceniami producenta.  

 Płytki ceramiczne 

Cz ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.  
Podstawowe wymagania w zakresie płytek ceramicznych ciennych:  

 Barwa – wg wzorca producenta  

 Nasi kliwo  po wypaleniu 10÷24%  

 Wytrzymało  na zginanie nie mniejsza ni  10,0 MPa  

 Odporno  szkliwa na p kni cia włoskowate nie mniej ni  160°C  

Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów pod 
warunkiem, e stosowane zamienniki maj  parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów 
wymienionych powy ej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
Wprowadzona zmiana nie mo e pogorszy  jako ci wykonywanych robót, obni y  ich trwało ci, estetyki 
i u yteczno ci oraz nie mo e stwarza  zagro enia w trakcie prowadzenia robót oraz w pó niejszej eksploatacji 
obiektu.  

3. SPRZ T.  
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne".  
Do wykonania robót przewiduje si  wykorzystanie nast puj cego sprz tu:  
Narz dzia pomocnicze w postaci mieszarek elektrycznych, kielni, pac z batych, poziomnic, łat tynkarskich, 
maszynek do ci cia płytek ceramicznych, pilników, wycinarek otworów. 
Sprz t stosowany do robót powinien by  sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne 
jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów sprz tu przy zało eniu, i  nie pogorszy 
to jako ci wykonywanych robót oraz nie stworzy zagro enia w trakcie prowadzenia robót oraz w pó niejszej 
eksploatacji obiektu.  
Sprz t wykorzystywany przez Wykonawc  powinien by  sprawny technicznie i spełnia  wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  

4. TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
Materiały mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Materiały nale y rozmie ci  równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczy  przed spadaniem lub przesuwaniem. Gotowe zaprawy nale y przewozi  i przechowywa  
w szczelnie zamkni tych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni  przed wilgoci .  
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 
b dzie usuwał na bie co i na własny koszt.  
Ewentualne materiały rozbiórkowe i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami. Przyjmuje si , e koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robót.  
Wykonawca robót b d cy posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowi zany jest posiada  stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 
o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pó niejszymi zmianami).  

rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc  powinny by  sprawne technicznie i spełnia  wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
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5. WYKONANIE ROBÓT.  
Roboty budowlane powinny by  wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania 
oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okre lonymi w obowi zuj cych normach 
i przepisach. Przed przyst pieniem do robót wykonawca ma obowi zek sprawdzi  zgodno  warunków 
wyj ciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym.  
Wszelkie odst pstwa powinny by  zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. W razie w tpliwo ci co do mo liwo ci realizacji robót w sposób zgodny z dokumentacj  nale y 
dokona  uzgodnie  z Projektantem.  
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i jako ci robót podano w cz ci pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. Nale y zapewni  bezpiecze stwo pracy robotników oraz osób postronnych mog cych znale  
si  w pobli u miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotycz cymi BHP przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 

 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

 Okładziny ceramiczne powinny by  mocowane do podło a warstw  wyrównuj c  bezpo rednio do 
równego i gładkiego podło a.  

 Podło e pod okładziny ceramiczne mog  stanowi  nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ciany betonowe i podło a z płyt gipsowo-kartonowych,  

 Do osadzania wykładzin na cianach murowanych mo na przyst pi  po zako czeniu osiadania murów 
budynku.  

 Bezpo rednio przed rozpocz ciem wykonywania robót nale y oczy ci  podło e z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmy  z kurzu, podło e z materiałów silnie chłon cych wod  nale y 
zagruntowa  rodkiem zmniejszaj cym chłonno  podło a.  

 Elementy ceramiczne powinny by  posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przyst pieniem do ich mocowania – w przypadku stosowania klasycznych zapraw moczone w ci gu 2 do 
3 godzin w wodzie czystej.  

 Temperatura powietrza wewn trznego w czasie układania płytek powinna wynosi  co najmniej +5°C.  

 Dopuszczalne odchylenie kraw dzi płytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno by  wi ksze 
ni  2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie wi ksze ni  2 mm na długo ci łaty 
dwumetrowej.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.  

 Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:  

 sprawdzenie zgodno ci klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  

 próby dora ne płytek poprzez ich ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:  

 sprawdzenie wymiarów i kształtu płytek,  

 sprawdzenie liczby szczerb i p kni ,  

 okre lenie odporno ci na uderzenia,  

 w przypadku niemo no ci okre lenia jako ci płytek przez prób  dora n  nale y j  podda  badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewn trznej).  

 Zaprawy klej ce i fuguj ce.  

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  
w sposób podany w obowi zuj cej normie. Zaprawy klejowe gotowe, dostarczane przez zewn trznych 
producentów winny posiada  odpowiednie atesty i by  dopuszczone do stosowania w budownictwie.  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
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7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne".  

 Jednostka obmiarowa  

Jednostk  obmiarow  jest jednostka wynikaj ca z podstawy wyceny przyj tej do obmiaru roboty wg 
odpowiedniego katalogu lub kalkulacji własnej wykonawcy (m2, m) i zatwierdzona przez Zamawiaj cego. 
Do obliczenia ilo ci przedmiarowej przyjmuje si  ilo  robót faktycznie wykonanych i technicznie 
uzasadnionych.  

8. ODBIÓR ROBÓT.  
 gólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne".  
Poszczególne etapy robót powinny by  odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbiór powinien by  
przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania post pu robót.  
Odbiorów robót nale y dokonywa  zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robót 
okre lonymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych i normach. Je eli wszystkie badania 
przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadz  wynik pozytywny, wykonane roboty nale y 
uzna  za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Je eli cho by jedno 
ze sprawdze  dało wynik negatywny cał  robot  lub jej cz  nale y uzna  za wykonan  niezgodnie 
z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowi zany 
doprowadzi  robot  do stanu zgodno ci z norm  i Specyfikacj  Techniczn  i przedstawi  j  do ponownego 
odbioru, którego wynik jest ostateczny.  

 Odbiór podło a  

Odbiór podło a nale y przeprowadzi  bezpo rednio prze przyst pieniem do robót okładzinowych. Podło e 
powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5. je eli odbiór podło a odbywa si  po dłu szym 
czasie od jego wykonania, nale y podło e dodatkowo oczy ci  i zmy  wod . Odbiorów wykonanych podło y 
nale y dokonywa  zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót okre lonymi dla danego podło a wg 
odpowiednich norm lub Specyfikacji Technicznych.  

9. PODSTAWA PŁATNO CI.  
Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  
Podstaw  płatno ci stanowi cena wykonania jednostki robót (m2, m) ustalana na zasadach  
wynikaj cych z przyj tej podstawy wyceny robót.  
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynno ci niezb dne do prawidłowego wykonania robót a  
w szczególno ci:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót,  

 przygotowanie podło a w zakresie niezb dnym dla prawidłowego wykonania robót obj tych specyfikacj ,  

 wykonanie robót okładzinowych zgodnie z zakresem wynikaj cym z dokumentacji projektowej lub 
polece  Inspektora Nadzoru,  

 przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 
Nadzoru,  

 ochrona i piel gnacja wykonanych robót do czasu ich przekazania Zamawiaj cemu,  

 oczyszczenie i uporz dkowanie terenu robót.  

 wywóz i utylizacj  odpadów. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE.  

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze.  
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom I, cz  4. Arkady, 
Warszawa 1990. 
Aprobata Techniczna AT-15-2750/2001 
Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobów wydane przez ich producentów lub dostawców 
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1. WST P 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 09.00 odnosi si  do wymaga  dotycz cych wykonania monta u i odbioru 
elementów wyposa enia technicznego, które zostan  wykonane w ramach zadania „Projekt monta u dwóch 
czyszczarek usytuowanych nad korytem kanału Raduni”. 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cz  dokumentacji projektowej dla okre lenia wykonania 
i odbioru robót budowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz : 

 monta u czyszczarki krat „Menonitów” 

 monta u czyszczarki krat „Zaro lak” 

 Okre lenia podstawowe 

Czyszczarka krat – urz dzenie do mechanicznego usuwania zanieczyszcze  krat wlotowych 
Łata wodowskazowa – wyskalowana listwa u ywana do pomiaru stanu wody 
Zamkni cia remontowe (szandory) – specjalne belki stalowo-drewniane umo liwiaj ce przeprowadzenie 
napraw i przegl dów przy normalnym poziomie pi trzenia 
Pozostałe okre lenia podane w niniejszej ST zgodne s  z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST 00.00, „Wymagania Ogólne". 

 Wymagania ogólne dotycz ce Robót 

Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów przedstawiono w ST 00.00. „Wymagania ogólne”. 
Stosowane materiały i urz dzenia musz  by  nowe, najlepszej jako ci, o parametrach dostosowanych do 
czynników zewn trznych, na których działanie mog  by  wystawione, a tak e odpowiada  warunkom 
niezb dnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej 
systemu. 

 Wymagania szczegółowe 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz  by  zgodne z wymaganiami niniejszej ST 
i dokumentacji projektowej. 
Czyszczarka krat 

 maksymalna masa ładunku - 0,25 t 

 pr dko  podnoszenia - 17,5 m/min 

 pr dko  jazdy - 22 m/min 

 pojemno  chwytaka hydraulicznego (kosza)  - 0,4 m3  

 wymiary chwytaka – szer. kosza - 1200 mm 

 kosz czyszczarki - stal nierdzewna gat. 304 

 mechanizm jazdy - trawersa stal w glowa  

 sterowanie urz dzeniem - elektryczne: automat i r czne (pilot) 

 napi cie zasilania - 400 V; 50 Hz 

 ochrona silników - IP 55 

 ochrona hamulców - IP 54 

 napi cie sterowania  - 24 V/AC 

 moc silnika wci gaj cego - 4,0 kW  

 masa trawersy - 440,0 ± 70,0 kg 
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 masa chwytaka - 400,0 ± 70,0 kg  

 całkowita masa urz dzenia - 840,0 ± 70,0 kg 

 zalecany tor jezdny - IPE 240 

 minimalna wysoko  podwieszenia toru jezdnego  - 4,50 m 

 olej hydrauliczny - HL 46 BIO 

3. SPRZ T 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprz towi podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne". 

 Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponowa  rodkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprz tem 
potrzebnym do wykonania prac elektrycznych, oraz atestowanym słupkiem rusztowania systemowego. 
Do wykonania zamkni  szandorowych stosowa  sprz t r czny i mechaniczny do obróbki drewna i stali. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne". 

 Wymagania szczegółowe 

Materiały mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu gwarantuj cymi ich ochron  przed uszkodzeniem 
i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Zakres wykonania Robót – okre la przedmiar robót oraz Dokumentacja projektowa. 
Czyszczarka krat – monta  czyszczarki krat na belce no nej do wykonania przez dostawc  zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Techniczno Rozruchowej urz dzenia. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jako ci Robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne". 

 Wymagania szczegółowe 

Kontrola monta u czyszczarki krat polega  b dzie na sprawdzeniu działania:  

 mechanizmu podnoszenia i opuszczania zgarniacza 

 mechanizmu jazdy 

 układu hydraulicznego 

 czujników kra cowych na belce no nej i mechanizmie podnoszenia zgarniacza 

 układów zasilania i sterowania zgodnie z ST 70.00 Instalacje elektryczne 

Kontrola zwi zana z wykonaniem i monta em wyposa enia powinna by  przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych bada  uznaje 
si  za dobre, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Je li którekolwiek z wymaga  
nie zostało spełnione, nale y dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzi  badania ponownie. 
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Kontrola jako ci robót powinna obejmowa  nast puj ce badania zgodno ci z Dokumentacj  Projektow : 

 sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  polega na porównaniu wykonywanych b d  
wykonanych robót z Dokumentacj  Projektow  oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno ci na podstawie 
ogl dzin i pomiarów. 

 badanie materiałów u ytych do budowy nast puje przez porównanie ich cech z wymaganiami okre lonymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów okre laj cych jako  wbudowanych 
materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 
okre lonymi w ST oraz bezpo rednio na budowie przez ogl dziny zewn trzne. 

Z prób monta owych nale y sporz dzi  protokół. 
Przy przekazywaniu urz dze  do eksploatacji wykonawca jest obowi zany dostarczy  zleceniodawcy 
dokumentacj  powykonawcz , a w szczególno ci: 

 protokóły z prób monta owych, 

 instrukcje eksploatacji zamontowanych urz dze . 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi dla poszczególnych elementów s : 

 czyszczarka krat – komplet 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne". 
Wszystkie wyniki z czynno ci wykonywanych podczas odbiorów cz ciowych i ko cowych powinny by  uj te 
w formie protokołu i wpisane do Dziennika Budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

 Ogólne zasady płatno ci 

Ogólne zasady płatno ci podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne". 

 Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje: 

 prace pomiarowe 

 dostaw  materiałów i urz dze , 

 monta  urz dze   

 kontrol  prawidłowo ci wykonania oraz działania 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 

PN-D-95008:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe li ciaste 
PN-D-96002:1972 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia 
PN-ISO 7091:2003 Podkładki okr głe. Szereg normalny. Klasa dokładno ci C. 
PN-M-82406:1987 ruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem 
PN-EN ISO 4032:2004  Nakr tki sze ciok tne, odmiana 1. Klasy dokładno ci A i B. 
PN-H-93407:1991  Stal. Dwuteowniki walcowane na gor co. 
PN-EN 10058:2005  Pr ty stalowe płaskie walcowane na gor co ogólnego zastosowania. Wymiary 

i tolerancje kształtu i wymiarów 
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1. WST P 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogólne, odnosi si  do wymaga  dotycz cych wykonania 
i odbioru robót elektrycznych, które zostan  wykonane w ramach zadania „Projekt monta u dwóch 
czyszczarek usytuowanych nad korytem kanału Raduni”. 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres Robót obj tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  : 

 instalacji siłowych 

 układów sterowania 

 ochrony od pora e  

 bada  i pomiarów elektrycznych 

 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podstawowe w niniejszej ST zgodne s  z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST 00.00. „Wymagania Ogólne". 

 Wymagania ogólne dotycz ce Robót 

Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”.. 

2. MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów przedstawiono w ST 00.00. „Wymagania ogólne”. 
Stosowane materiały i urz dzenia musz  by  nowe, najlepszej jako ci, o parametrach dostosowanych do 
czynników zewn trznych, na których działanie mog  by  wystawione, a tak e odpowiada  warunkom 
niezb dnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej 
instalacji. 
Do wykonania instalacji elektrycznych nale y stosowa  przewody, kable, sprz t, osprz t oraz aparatur  
i urz dzenia elektryczne posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
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 Wymagania szczegółowe 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz  by  zgodne z wymaganiami niniejszej ST 
i dokumentacji projektowej. 

- Kabel zasilaj cy YKY5x4  
- Stycznik obwodów głównych typ LS – 07,cewka 24V, 50 Hz,  
- Przeka nik termobimetalowy typ b LS 07 5,5 ÷ 8 A,  
- Przeka nik termobimetalowy typ b LS 07 1,7 ÷ 2,4 A,  
- Wył cznik instalacyjny nadpr dowy typ S 193 B-16,  
- Wył cznik instalacyjny nadpr dowy typ S 193 B-10,  
- Transformator do zasilania sterowania typ TMM 63 VA 220/24,  
- Wył cznik awaryjny na konstrukcji wsporczej w obudowie hermetycznej szczelnej IP-54 WP25, 3-faz,  
- Przeka nik elektromagnetyczny typ R-15 24 V, 50 Hz  
- Listwy zaciskowe   
- Szafka rozdzielcza 600x400x250 IP-54   
- Wył cznik instalacyjny nadpr dowy typ S191 B-6A  
- Wkładki topikowe w rozdzielni przepompowni typ Bi-Wts 25A  
- Czujnik indukcyjny zbli eniowy zasilany pr dem przemiennym 50 Hz nominalna strefa działania 8 mm 

normalnie zwarty typ PCIA-8Z 50 Hz,  
- Przemysłowy system zdalnego sterowania radiowego z pilotem typ R25-8/17 v8.13, 

Kable u ywane do wykonania sieci powinny spełnia  wymagania norm oraz Dokumentacji projektowej. 

3. SPRZ T 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprz towi podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”.. 

 Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponowa  rodkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprz tem 
potrzebnym do wykonania prac elektrycznych, oraz atestowanym słupkiem rusztowania systemowego. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”.. 

 Wymagania szczegółowe 

Materiały mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu gwarantuj cymi ich ochron  przed uszkodzeniem 
i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Zakres wykonania Robót – okre la przedmiar robót oraz Dokumentacja projektowa 

 Instalacje siłowe 

Zasilanie główne nale y doprowadzi  z rozdzielni potrzeb własnych RPW w pomieszczeniu pompowni. Kabel 
zasilaj cy YKY5x4 nale y podł czy  do listwy zaciskowej XG2 w szafce rozdzielczej RK2 na wózku jezdnym 
czyszczarki za pomoc  przewodu d wignicowego NEOFLEXF 5x2,5 prowadzonego na wózkach kablowych 
WKT-P1/01. Dodatkowo na słupie konstrukcji stalowej czyszczarki nale y zainstalowa  awaryjny wył cznik 
WP25. 

 Układy sterowania 

Sterowanie r czne realizowane jest za pomoc  przycisków na pilocie z ł czem radiowym. W przypadku 
sterowania z pilota nale y poł czy  zł cze kablowe Z1 z gniazdem w szafce rozdzielczej RK2 (na wózku 
jezdnym). 
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 Ochrona od pora e  

Przyj to szybkie wył czanie zasilania w układzie TN-S oraz zastosowano wył cznik przeciwpora eniowy 
ró nicowo-pr dowy o czuło ci 30 mA.  
Nale y wykona  poł czenia wyrównawcze metalowej konstrukcji wsporczej czyszczarki z uziomami instalacji 
odgromowej budynku oraz konstrukcjami zewn trznymi pompowni za pomoc  bednarki ocynkowanej 24x4 
mm. 
Dla ochrony instalacji wewn trznych i układów elektronicznych urz dzenia zaprojektowano ochronnik 
przepi ciowy typu V20-C/AS.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jako ci Robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”.. 

 Wymagania szczegółowe 

Kontrola zwi zana z wykonaniem instalacji powinna by  przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych bada  uznaje si  za dobre, je eli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zostało 
spełnione, nale y dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzi  badania ponownie. 
Kontrola jako ci robót powinna obejmowa  nast puj ce badania zgodno ci z Dokumentacj  Projektow : 

 Sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  polega na porównaniu wykonywanych b d  
wykonanych robót z Dokumentacj  Projektow  oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno ci na podstawie 
ogl dzin i pomiarów. 

 Badanie materiałów u ytych do budowy instalacji nast puje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów okre laj cych jako  
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami okre lonymi w ST oraz bezpo rednio na budowie przez ogl dziny zewn trzne. 

 Badania w zakresie uło enia przewodów i sprawdzenie wykonania poł cze  nale y przeprowadzi  przez 
ogl dziny zewn trzne. 

Po zako czeniu robót nale y przeprowadzi  próby monta owe obejmuj ce badania i pomiary. Zakres prób 
monta owych nale y uzgodni  z Inwestorem. Zakres podstawowych prób monta owych obejmuje: 

 pomiar rezystancji izolacji instalacji, który nale y wykona  dla ka dego obwodu oddzielnie od strony 
zasilania; 

 pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 

 pomiar kabli zasilaj cych; 

 pomiary skuteczno ci zerowania; 

 pomiary obwodów ochrony przeciwpora eniowej; 

 sprawdzenie działania wył cznika przeciwpora eniowego ró nicowo-pr dowego. 

Z prób monta owych nale y sporz dzi  protokół. 
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowi zany dostarczy  zleceniodawcy 
dokumentacj  powykonawcz , a w szczególno ci: 

 zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, je eli naniesienie zmian na 
rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgl du na zbyt du y zakres zmian, 

 protokóły z prób monta owych, 

 instrukcje eksploatacji zamontowanych urz dze . 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiarow  wszystkich instalacji jest 1 m przewodu dla ka dego typu i rednicy oraz szt. dla 
ka dego u ytego elementu instalacyjnego (oprawy, zł czki, itp.). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady Odbioru Robót 

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”.. 

 Odbiór techniczny cz ciowy 

Poszczególne elementy wykonywanych robót wymagaj  przeprowadzenia odbiorów cz ciowych. Tymi 
elementami b d : 
Dla przewodów kablowych i sterowniczych: 

 Wytyczenie osi przewodów i przepustów w cianach. 

 Układanie kabli. 

Badania i próby odbiorcze: 

 Badanie skuteczno ci samoczynnego wył czenia w układzie TN-C-S na podstawie pomierzonej 
rezystancji zwarciowej. 

 Pomiary oporno ci izolacji WLZ i instalacji. 

 Badanie wył czników ró nicowo-pr dowych. 

Podczas odbiorów cz ciowych przeprowadzi  nast puj ce badania zgodno ci wykonania dokumentacj  
techniczn  pod wzgl dem: 

 lokalizacji obiektów i rozmieszczenia elementów konstrukcyjnych, 

 rozmieszczenia i ilo ci urz dze  i uzbrojenia w obiektach zastosowanych materiałów, 

 odległo ci od s siaduj cych budowli i zabezpieczenia tych e na czas ich wykonywania, 

 rozmieszczenia otworów technologicznych (przej cia przez przegrody budowlane), 

 jako ci wykonania i układania kabli, 

 jako ci wykonanych poł cze  i styków, 

Wszystkie wyniki z czynno ci wykonywanych podczas odbiorów cz ciowych powinny by  uj te w formie 
protokołu i wpisane do Dziennika Budowy. 

 Odbiór techniczny ko cowy 

Podczas odbioru technicznego ko cowego podlegaj  sprawdzeniu: 

 Protokoły z odbiorów cz ciowych i postanowie  dotycz cych usuni cia usterek , 

 Aktualno  i poprawno  dokumentacji powykonawczej, 

 Protokoły z przeprowadzonych bada  i pomiarów, 

 Atestów technicznych i higienicznych materiałów u ytych do budowy. 

Wszystkie wyniki z czynno ci wykonywanych podczas odbiorów ko cowych powinny by  uj te w formie 
protokołu i wpisane do Dziennika Budowy. 

  



PROJEKT MONTA U DWÓCH CZYSZCZAREK USYTUOWANYCH NAD KORYTEM KANAŁU RADUNI 

 

101 
 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

 Ogólne zasady płatno ci 

Ogólne zasady płatno ci podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”.. 

 Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje: 

 dostaw  materiałów, 

 przygotowanie tras kablowych, 

 zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), 

 wykonanie monta u urz dze  i przewodów i kabli, 

 usuni cie zabezpiecze  prace porz dkowe, 

 badania na budowie i laboratoryjne. 

 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 

Przepisy Budowy Urz dze  Elektroenergetycznych – PBUE z 1997 r. 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom V. – Instalacje 
elektryczne. 
Norma N SEP-004 Linie kablowe. 
PN – IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-E-90401:1976  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napi cie 

znamionowe nie przekraczaj ce 0,6 kV – Kable elektroenergetyczne na napi cie 
znamionowe 0,6/1 kV. 

PN-E-05125:1976  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-E-06401-01:1990  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu 

znamionowym nie przekraczaj cym 30 kV. Postanowienia ogólne. 
PN-E-06401-02:1990  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu 

znamionowym nie przekraczaj cym 30 kV. Poł czenia i zako czenia ył. 
PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-E-05003-03:1989 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-E-05003-04:1992 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-E-05100-1:1998 Linie napowietrzne. 

 


