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ZAKRES REALIZACJI

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:

ETAP III
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic nieruchomosci
w Dziedzicach zaprojektowano wzdtuz ciggéw komunikacyjnych - drogi powiatowe

i gminne. Dodatkowo zaprojektowano odcinek sieci na terenie parku (dz. 246/7), co umozliwi
grawitacyjne podtaczenie do sieci nieruchomosci nr 41. Projektowany ukfad sieci umozliwia
skierowanie wszystkich kolektorow w jeden punkt zbiorczy - najnizszy punkt w miejscowosci,
gdzie zaprojektowano przepompownie $ciekdw. Z przepompowni PS1 $cieki doprowadzone
bedg przewodem ttocznym do komory zasuw, zlokalizowanej w miejscowosci Dziedzice, w
ktorej potaczone zostang uktady z Dziedzic i wspdlny kolektor ze Stragpia i Nowej Dziedziny.
Nastepnie $cieki kierowane beda wspdlnym przewodem do oczyszczalni Sciekow. Komore
zasuw KZ-2 zaprojektowano i uwzgledniono do realizacji w I etapie robét wraz z kréécem do
przytaczenia kolektora tocznego z Dziedzic.

Dla czesci zabudowan potozonych w pdtnocno-wschodniej czesci miejscowosci
zaprojektowano przepompownie posrednig PS2, konieczng z uwagi na uksztattowanie terenu,
wystepujgce w tym rejonie.

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w opinii geotechnicznej (teczka nr 6 PB).
Badania przeprowadzono w miejscach lokalizacji przepompowni. W Dziedzicach na wode
gruntowg natrafiono na gtebokosciach 2,3 i 3,6 m. Pod warstwa gleby na badanym terenie
wystapity gliny w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz piaski drobne $rednio
zageszczone, grube w stanie luznym.

Budowa instalacji elektrycznych i AKPiA:

Obiekty 2 przepompowni zostang przytaczone do sieci elektroenergetycznej na

poszczegolnych warunkach wtasciciela - ENEA Operator Sp. z 0.0. Przytacza do ZK-P zostang
wykonane wg odrebnego opracowania, pozostajgcego w gestii ENEA Operator Sp. z 0.0. po
zawarciu stosownych umow przez Inwestora.
Z poszczegdlnych ZK-P linig za licznikowg zaprojektowano zasilenie szafy sterownicze,
obstugujace zasilenie pomp znajdujacych sie w zbiorniku, sterujgce pracg sond pomiarowych
poziomu S$ciekdw i ptywakow, oswietlenia terenu przepompowni, uktadéw pomiarowych za
przepompowniami gtéwnymi, ukiadem dawkowania koagulantu antyodorowego oraz
zasilajace instalacje alarmowg w przepompowni.

Wszelkie wytyczne dla szaf zasilajaco-sterowniczych i systemu monitoringu opisane sg
szczegdtowo w projekcie branzy elektrycznej i AKPIA oraz w warunkach technicznych
zamawiajqcego.
Zestawienie znamionowych mocy pomp i dobranych linii kablowych zasilajacych rozdzielnice
ze ztgcza ZK-P:
. Przepompownia PS1:

- moc znamionowa silnika pompy P=4,4kW

- dobrane kable YKY 5x4 mm?
. Przepompownia PS2:

- moc znamionowa silnika pompy P=1,1kW
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- dobrane kable YKY 5x4 mm?

Budowa zjazdow i utwardzenia terenu w miejscu lokalizacji przepompowni:

W etapie III zaprojektowano tacznie 2 przepompownie, z ktérych kazda zajmie powierzchnie
ok. 25m?2. Teren przepompowni zaprojektowano jako utwardzony, poprzez wybrukowanie
kostkg betonowg na podsypce cementowo-piaskowej zamkniety obrzezem chodnikowym. Na
warunkach okreslonych przez zarzadcdéw zaprojektowano zjazdu na teren lokalizacji obiektu.

Budowa ogrodzenia terenu przepompowni:

Zaprojektowano ogrodzenie terenu przepompowni panelami systemowymi ocynkowanymi,
grubosci 5mm o wysokosci 1,5m. W ogrodzeniu zapewniono od strony drogi dojazdowej
brame o szerokosci 3m i furtke 1m wykonang w tej samej technologii co ogrodzenie.

Roboty odtworzeniowe:

Zaprojektowano odtworzenie terenu po przeprowadzonych robotach ziemnych zwigzanych z
budowga kanalizacji zgodnie z wytycznymi jego zarzadcy.
Warunki odtworzen terenéw bedacych we wtadaniu Zarzgdu Powiatu w Mysliborzu:

- miejsca po przekopach przez zjazdy gruntowe odtworzy¢ przez zastosowanie podsypki
piaskowej gr. 10 cm i kruszywa tamanego gr. 20 cm,

- na odcinkach budowy sieci ks prowadzonych w jezdni drég powiatowych przewidziec
odtworzenie nawierzchni po przekopach jak dla ruchu KR-2 oraz zastosowac na catej
szerokosci jezdni warstwe wyréwnawczg min 50kg/m? i warstwe Scieralng gr. 5 cm,

- w przypadku uszkodzen jezdni lub krawedzi w trakcie robot na skutek np. ruchu
poprzecznego maszyn i urzadzen przewidzie¢ remont czastkowy obejmujacy odtworzenie
jezdni jak dla ruchu KR-2 lub w zaleznosci od uszkodzen remont za pomocg emulsji
asfaltowej i grysow,

- w przypadku uszkodzenia utwardzonych elementéw drogi przewidzie¢ catkowite
odtworzenie z zastosowaniem petnowartosciowych materiatdw,

- po robotach doprowadzi¢ teren pasa drogowego do stanu pierwotnego, wykopy zageszczac
warstwami o gr. 20 cm do wskaznika Is=0,97,

- tereny zielone zahumusowac i obsia¢ trawg,

- w trakcie wykonywania robdt zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami istniejace w pasie
drogowym zadrzewienie.

Warunki odtworzen terenéw bedacych we wiadaniu Gminy Barlinek:

- nawierzchnie drég wewnetrznych (dz. Nr 43, 51, 57, 100, 111, 239 obr. Dziedzice) na
catej diugosci budowanej sieci oraz szerokosci tych nieruchomosci nalezy odtworzy¢
w technologii ttuczniowej o frakcji 0+31,5mm, o grubosci warstwy po zageszczeniu 20cm
(w zaleznosci od warunkow geologicznych zastosowaé przed wbudowaniem ttucznia
warstwe odsgczajacq),

- na nieruchomosciach dz. Nr 5/4, 246/6, 246/7 i 251 obr. Dziedzice nawierzchnie
przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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