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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z SIĘGACZAMI DO GRANIC DZIAŁEK 
WŁAŚCICIELI PRYWATNYCH 

W M. DZIEDZICE, STRĄPIE, NOWA DZIEDZINA GM. BARLINEK” 
 

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej w etapie I zaprojektowano 2 przepompownie ścieków, 
wraz z układem sterowania urządzeniami (AKPiA), instalację elektryczną i oświetlenie terenu, 
ogrodzenie, utwardzenie z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdy. 

 
Realizacja zakresu Etapu I: 
 

  ETAP I: Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz  
z przepompowniami PS4 i PS5 w miejscowości Strąpie oraz kanalizacji tłocznej 
z obiektami towarzyszącymi do oczyszczalni ścieków w m. Dziedzice (wraz z 
budową komór zasuw KZ-1 i KZ-2 oraz pozostałym uzbrojeniem); 
 

miejscowość Strąpie:  
 sieć grawitacyjna z rur PVC-U Ø200 o łącznej długości 733 mb 
 odejścia boczne z rur PVC –U Ø160 o łącznej długości 172 mb 
 ilość odejść bocznych: 37 
 rurociąg tłoczny PE 100 RC Ø110 (od przepompowni pośredniej do studni rozprężnej o 

łącznej długości 244,5 mb 
 
rurociąg przesyłowy Strąpie – Dziedzice (oczyszczalnia) 
 rurociąg tłoczny PE 100 RC Ø110 (od przepompowni głównej do studni rozprężnej D-SR na 

terenie oczyszczalni ścieków w m. Dziedzice) o łącznej długości 2977,0 mb 
 
miejscowość Dziedzice (teren na terenie oczyszczalni ścieków) 
 odcinek grawitacyjny na terenie oczyszczalni D-SR ÷ D-P L=15,5mb z rur PVC-U Ø160  
 odcinek grawitacyjny na terenie oczyszczalni D-P – Di L=2mb z rur PVC-U Ø160 
 studnię Di (istniejąca studnia betonowa Dn:1000) - wymienić na studnię tworzywową PE z 

dnem kolistym wyposażoną we wlot i dwa prostopadle usytułowane odpływy grzane 
systemowo na wytwórni  

 montaż urządzenia pomiaru przepływu w studni D-P z zastosowaniem koryta pomiarowego 
Palmer-Bowlus’a ZPB 160 wraz z wyposażeniem dodatkowym zgodnie z projektem teczka 
XVI aktualizacja projektu z dn. 18.03.2022r  

 podłączenie urządzenia pomiarowego w zakresie wysokich i niskich napięć w celu jego 
uruchomienia wraz z przesyłem danych pomiarowych z urządzenia do systemu wizualizacji 
SCADA w dyspozytorni PWK „Płonia” Sp. o.o. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, rozbudowa 
systemu wizualizacji o nowy pomiar i rejestry danych 

 uruchomienie zestawu pomiarowego na obiekcie przez autoryzowany serwis producenta 
urządzenia, kalibracja urządzenia, przeszkolenie pracowników zamawiającego z obsługi, 
protokolarne przekazanie do eksploatacji przy udziale Wykonawcy 

 
 realizacja budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej w zakresie etapu I – metoda wykopu 

otwartego, oraz w celu pokonania przeszkód terenowych metoda bezwykopowa – przeciski 
osłonowych rur stalowych dla rury przewodowej 
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 realizacja budowy sieci kanalizacji tłocznej w zakresie etapu I – metoda wykopu 
otwartego, oraz w celu pokonania przeszkód terenowych metoda bezywkopowa – 
horyzontalne przewierty sterowane rurą przewodową 

 
 

 łączna długość sieci grawitacyjnej i tłocznej etapu I: 4144,0 mb 
 
 


