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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

~BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNE] Z SIEGACZAMI DO GRANIC DZIALEK
WLASCICIELI PRYWATNYCH
W M. DZIEDZICE, STRAPIE, NOWA DZIEDZINA GM. BARLINEK”

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej w etapie I zaprojektowano 2 przepompownie Sciekow,
wraz z uktadem sterowania urzadzeniami (AKPiA), instalacje elektryczng i o$wietlenie terenu,
ogrodzenie, utwardzenie z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdy.

Realizacja zakresu Etapu I:

o ETAP 1I: Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz
z przepompowniami PS4 i PS5 w miejscowosci Stragpie oraz kanalizacji ttocznej
z obiektami towarzyszacymi do oczyszczalni $ciekdw w m. Dziedzice (wraz z
budowg komér zasuw KZ-1 i KZ-2 oraz pozostatym uzbrojeniem);

miejscowos$¢ Strapie:

> siec grawitacyjna z rur PVC-U @200 o tacznej dtugosci 733 mb

> odejscia boczne z rur PVC -U @160 o tacznej dtugosci 172 mb

> ilo$¢ odejs¢ bocznych: 37

> rurocigg ttoczny PE 100 RC @110 (od przepompowni posredniej do studni rozpreznej o
tacznej dtugosci 244,5 mb

rurociag przesytowy Strapie — Dziedzice (oczyszczalnia)
> rurocigg ttoczny PE 100 RC @110 (od przepompowni gtéwnej do studni rozpreznej D-SR na
terenie oczyszczalni sciekdw w m. Dziedzice) o tacznej dtugosci 2977,0 mb

miejscowo$¢ Dziedzice (teren na terenie oczyszczalni $ciekdw)

> odcinek grawitacyjny na terenie oczyszczalni D-SR + D-P L=15,5mb z rur PVC-U @160

> odcinek grawitacyjny na terenie oczyszczalni D-P - Di L=2mb z rur PVC-U @160

> studnie Di (istniejgca studnia betonowa Dn:1000) - wymieni¢ na studnie tworzywowgq PE z
dnem kolistym wyposazong we wlot i dwa prostopadle usytutowane odptywy grzane
systemowo na wytworni

» montaz urzadzenia pomiaru przeptywu w studni D-P z zastosowaniem koryta pomiarowego
Palmer-Bowlus’a ZPB 160 wraz z wyposazeniem dodatkowym zgodnie z projektem teczka
XVI aktualizacja projektu z dn. 18.03.2022r

> podigczenie urzadzenia pomiarowego w zakresie wysokich i niskich napie¢ w celu jego
uruchomienia wraz z przesytem danych pomiarowych z urzadzenia do systemu wizualizacji
SCADA w dyspozytorni PWK , Ptonia” Sp. o.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, rozbudowa
systemu wizualizacji o nowy pomiar i rejestry danych

» uruchomienie zestawu pomiarowego na obiekcie przez autoryzowany serwis producenta
urzadzenia, kalibracja urzadzenia, przeszkolenie pracownikéw zamawiajgcego z obstugi,
protokolarne przekazanie do eksploatacji przy udziale Wykonawcy

> realizacja budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej w zakresie etapu I - metoda wykopu

otwartego, oraz w celu pokonania przeszkod terenowych metoda bezwykopowa - przeciski
ostonowych rur stalowych dla rury przewodowej
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> realizacja budowy sieci kanalizacji tlocznej w zakresie etapu I - metoda wykopu
otwartego, oraz w celu pokonania przeszkoéd terenowych metoda bezywkopowa -
horyzontalne przewierty sterowane rurg przewodowq

> taczna dtugos¢ sieci grawitacyjnej i ttocznej etapu I: 4144,0 mb
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