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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z SIĘGACZAMI DO GRANIC DZIAŁEK 

WŁAŚCICIELI PRYWATNYCH 
W M. DZIEDZICE, STRĄPIE, NOWA DZIEDZINA GM. BARLINEK” 

 

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej w etapie III zaprojektowano 2 przepompownie 
ścieków, wraz z układem sterowania urządzeniami (AKPiA), instalację elektryczną i 
oświetlenie terenu, ogrodzenie, utwardzenie z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdy. 

 
Realizacja zakresu Etapu III: 

 
  ETAP III: Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompowniami 

PS1  i PS2 w miejscowości Dziedzice wraz z budową kanalizacji tłocznej z PS1 do 
komory zasuw KZ-2 oraz odcinka z PS2 do studni rozprężnej SR. 
 

miejscowość Dziedzice:  
 sieć grawitacyjna z rur PVC-U Ø200 o łącznej długości ok. 1809 mb 
 odejścia boczne z rur PVC-U Ø160 o łącznej długości ok. 280 mb 
 ilość odejść bocznych: 51 
 przewody tłoczne PE 100 RC Ø90 (od przepompowni głównej do komory zasuw)  

o łącznej długości ok. 242 mb 
 przewody tłoczne PE 100 RC Ø90 (od przepompowni pośredniej do studni rozprężnej) o 

łącznej długości ok. 37,5 mb 
 Rozebranie mechaniczne nawierzchni asfaltowych poprzez (frezowanie, kucie, odspojenie 

ręczne) oraz rozebranie mechaniczne podbudowy wraz z transportem materiałów 
rozbiórkowych na składowisko 

 odtworzenie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego na szerokości prowadzonych 
robót oraz warstw mas asfaltowej wiążącej i ścieralnej na całej szerokości drogi, 

 odtworzenie dróg o nawierzchni ulepszonej, na całej ich szerokości gdzie były prowadzone 
roboty 

 realizacja budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej – metoda wykopu otwartego, oraz w celu 
pokonania przeszkód terenowych metoda bezwykopowa – przeciski osłonowych rur 
stalowych dla rury przewodowej 

 realizacja budowy sieci kanalizacji tłocznej – metoda wykopu otwartego, oraz w celu 
pokonania przeszkód terenowych metoda bezywkopowa – horyzontalne przewierty 
sterowane rurą przewodową 

 łączna długość sieci grawitacyjnej i tłocznej etapu III: 2368,5 mb 
 
 
 
 
 
 

 
 


