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ZAKRES REALIZACJI

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:

ETAP I

Odprowadzenie sSciekéw sanitarnych z gospodarstw domowych w Strgpiu zaprojektowano
systemem grawitacyjno-ttocznym do oczyszczalni w Dziedzicach, odlegtej od miejscowosci
Strgpie o ok. 3 km. Zaprojektowano budowe kolektora grawitacyjnego Sciekéow wraz z
odejsciami do granic nieruchomosci przytaczanych wzdtuz drég gminnych i drogi powiatowej.
Scieki z potudniowej czeéci wsi oraz budynkéw z centrum beda kierowane do przepompowni
posredniej PS5, potozonej w najnizszym punkcie. Z przepompowni ttoczone beda do
przepompowni gtéwnej PS4 przewodem tlocznym uktadanym rdéwnolegle i we wspolnym
wykopie z przewodami grawitacyjnymi. Energia zawarta w $ciekach ttoczonych z
przepompowni posredniej, bedzie wytrgcona w studni rozpreznej przed przepompownig
gtdéwna. Natomiast Scieki z nieruchomosci potozonych w czesci potnocnej oraz z budynkéw w
czeséci zachodniej, odprowadzane beda bezposrednio kolektorem grawitacyjnym do
przepompowni gtéownej. Przepompownia gtdwna PS4 ttoczy¢ bedzie Scieki bezposrednio do
oczyszczalni w Dziedzicach.

Kanalizacja tloczna poza terenami zabudowanymi:
Kolektory cisnieniowe zaprojektowano w gruntach ornych, na gtebokosci ok. 1,2 m pod

terenem. Teren po wybudowaniu kanalizacji nie zmieni przeznaczenia. Wybudowana
kanalizacja nie bedzie miata wptywu na dalsze uprawy pdl. Studnie odpowietrzajace uktad
tloczny oraz studnie czyszczaco-rewizyjne zaprojektowano poza obszarami uprawianymi,
Z wyniesieniem ich w pobocza dziatek drogowych. Przewody zaprojektowano wzdtuz granic
w odlegtosci 0,6+7 m od granicy.

Konieczne przejscia poprzeczne pod droga powiatowg w wykonaniu metodg bezwykopowa.

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w opinii geotechnicznej (teczka nr 6 PB).
Badania przeprowadzono w miejscach lokalizacji przepompowni. W Strapiu na gtebokosci
1,5+1,7m pod istniejacym terenem ustabilizowata sie woda gruntowa, Pod warstwg gleby na
badanym terenie wystapity gliny w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz piaski
drobne $rednio zageszczone, grube w stanie luznym.

Budowa instalacji elektrycznych i AKPiA:

Przepompowni zostanag przytaczone do sieci elektroenergetycznej na poszczegdlnych

warunkach witasciciela - ENEA Operator Sp. z 0.0. Przytacza do ZK-P zostang wykonane wg
odrebnego opracowania, pozostajagcego w gestii ENEA Operator Sp. z 0.0. po zawarciu
stosownych umoéw przez Inwestora.
Z poszczegdlnych ZK-P linig za licznikowg zaprojektowano zasilenie szafy sterownicze,
obstugujace zasilenie pomp znajdujacych sie w zbiorniku, sterujace pracg sond pomiarowych
poziomu S$ciekdw i ptywakow, oswietlenia terenu przepompowni, uktadéw pomiarowych za
przepompowniami gtéwnymi, ukladem dawkowania koagulantu antyodorowego oraz
zasilajgce instalacje alarmowg w przepompowni.
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Wszelkie wytyczne dla szaf zasilajaco-sterowniczych i systemu monitoringu opisane sg
szczegdtowo w projekcie branzy elektrycznej i AKPIA oraz w warunkach technicznych
zamawiajqcego.
Zestawienie znamionowych mocy pomp i dobranych linii kablowych zasilajacych rozdzielnice
ze ztgcza ZK-P:
. Przepompownia PS4:

- moc znamionowa silnika pompy P=19,6kW

- dobrane kable YKY 5x10 mm?

. Przepompownia PS5:
- moc znamionowa silnika pompy P=2,5kW
- dobrane kable YKY 5x4 mm?

Zakres prac montazowych br. elektrycznej i AKPiA na terenie oczyszczalni Sciekow.

o Urzadzenie pomiarowe w studni D-P na terenie oczyszczalni $ciekdéw w m. Dziedzice

- dobrane kable YKY 3x1,5 mm? do podtaczenia szafki urzadzenia pomiarowego z istniejacej
szafy sterowniczej poprzez wyprowadzenie dodatkowego obwodu zasilania, kable sterownicze
i sygnalizacyjne z czujnika do rejestratora ora z rejestratora do modemu zgodne z
zaleceniami producenta.

Budowa zjazddw i utwardzenia terenu w miejscu lokalizacji przepompowni:

W etapie I tacznie 2 przepompownie, kazda zaprojekowana w wygrodzonej powierzchni ok.
25m?2. Teren przepompowni zaprojektowano jako utwardzony, poprzez wybrukowanie kostkg
betonowg na podbudowie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej, zamkniety obrzezem
chodnikowym. Na warunkach okreslonych przez zarzadcdw poszczegdlnych drég
zaprojektowano zjazdu na teren lokalizacji przepompowni.

Budowa ogrodzenia terenu przepompowni:

Zaprojektowano ogrodzenie terenu przepompowni panelami systemowymi ocynkowanymi,
grubosci 5mm o wysokosci 1,5m. W ogrodzeniu zapewniono od strony drogi dojazdowej
brame o szerokosci 3m i furtke 1m wykonang w tej samej technologii co ogrodzenie.

Roboty odtworzeniowe:

Zaprojektowano odtworzenie terenu po przeprowadzonych robotach ziemnych zwigzanych z
budowg kanalizacji zgodnie z wytycznymi jego zarzadcy.
Warunki odtworzen terenéw bedacych we wtadaniu Zarzgdu Powiatu w Mysliborzu:

- miejsca po przekopach przez zjazdy gruntowe odtworzy¢ przez zastosowanie podsypki
piaskowej gr. 10 cm i kruszywa tamanego gr. 20 cm,

- na odcinkach budowy sieci ks prowadzonych w jezdni drég powiatowych przewidziec
odtworzenie nawierzchni po przekopach jak dla ruchu KR-2 oraz zastosowac na catej
szerokosci jezdni warstwe wyréwnawczg min 50kg/m? i warstwe Scieralng gr. 5 cm,

- w przypadku uszkodzen jezdni lub krawedzi w trakcie robot na skutek np. ruchu
poprzecznego maszyn i urzadzen przewidzie¢ remont czastkowy obejmujacy odtworzenie
jezdni jak dla ruchu KR-2 lub w zaleznosci od uszkodzen remont za pomocg emulsji
asfaltowej i gryséow np. remonterem,

- w przypadku uszkodzenia utwardzonych elementéw drogi przewidzie¢ catkowite
odtworzenie z zastosowaniem petnowartosciowych materiatdw,
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po robotach doprowadzi¢ teren pasa drogowego do stanu pierwotnego, wykopy zageszczac
warstwami o gr. 20 cm do wskaznika Is=0,97,

tereny zielone zahumusowac i obsia¢ trawa,

w trakcie wykonywania robdt zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami istniejace w pasie
drogowym zadrzewienie.

Warunki odtworzen terendéw bedacych we wtadaniu Gminy Barlinek:

istniejgce nawierzchnie jezdni i chodnika z kostki polbrukowej oraz cze$¢ jezdni
o nawierzchni brukowej (dz. 8/9 obr. Strapie) nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,
nawierzchnie drogi (dz. 5/34 obr. Strgpie) na catej jej szerokosci i dtugosci budowanej
sieci nalezy odtworzy¢ z zastosowaniem nowych ptyt drogowych azurowych JUMBO wraz z
wykonaniem warstw konstrukcyjnych przyjetych w kosztorysie, a w przypadku naruszenia
chodnika nalezy odtworzy¢ go do stanu pierwotnego,

na nieruchomosciach dz. Nr 5/60 i 8/75 obr. Strgpie nawierzchnie przywréci¢ do stanu
pierwotnego.
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