
Jolanta Skowron "San-Technika"
  ul. Kręta 11a, 74-320 Barlinek
           Nip. 597-122-96-99

Kosztorysowanie FORTE 11.00
        Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 18.03.2022 1str.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z sięgaczami do granic działek właścicieli prywatnych w m. Dziedzice oraz
Strąpie i Nowa Dziedzina w ramach uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w gm. Barlinek.

 Poziom cen:I kw. 2022
 Waluta: złoty

Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Identyfikator kosztorysu: ETAP III akutalizacja 18.03.2022

 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 GRAWITACYJNEJ NA ODCINKU D1-D14-D22-PS1

 1

 Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i 
 Towarzyszące na odcinku D1-D14-D22-PS1

 1.1

 KNNR 1 111-1-1
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
 (drogi) trasa dróg w terenie równinnym

 1  0,60 km

 KNNR 1 113-1-1
 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
 spycharek gr.warstwy do 15 cm. ODCINKI NA 
 ODEJŚCIACH BOCZNYCH POZA PASEM 

 2  6,60 m3

 KNNR 6 802-4-1
 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
 gr.4 cm, mechaniczne NA SZEROKOŚCI 
 PROWADZONYCH ROBÓT

 3  980,00 m2

 KNNR 6 801-8-1
 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych 
 gr.8 cm, mechaniczne NA SZEROKOŚCI 
 PROWADZONYCH ROBÓT

 4  980,00 m2

 KNNR 6 802-4-1
 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
 gr.4 cm, mechaniczne POZOSTAŁA CZĘŚĆ JEZDNI 
 POZA SZEROKOŚCIĄ PROWADZONYCH ROBÓT

 5  1 960,00 m2

 KNNR 6 801-8-1
 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych 
 gr.8 cm, mechaniczne POZOSTAŁA CZĘŚĆ JEZDNI 
 POZA SZEROKOŚCIĄ PROWADZONYCH ROBÓT

 6  1 960,00 m2

 KNNR 6 802-8-1
 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr.16-20 cm, 
 mechaniczne

 7  1 960,00 m2

 KNNR 1 208-2-1
 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
 rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po 
 drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 
 TRANSPORT MAT. ROZBIÓRKOWYCH Z  10km [S=10]

 8  548,80 m3

 KNNR 6 803-8-1
 Rozebranie nawierzchni ręcznie z regularnej kostki 
 betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. - 
 POZYCJA ZASTĘPCZA. Odc. D1-D14-D22-PS1 + 
 ODCINKI NA ODEJŚCIACH BOCZNYCH. KOSTKA DO 
 PONOWNEGO WBUDOWANIA 

 9  52,00 m2

 KNNR 6 802-2-1
 Rozebranie nawierzchni - podbudowy z tłucznia / 
 betonowej gr.15 cm, mechaniczne

 10  52,00 m2

 KNNR 6 806-2-1
 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
 cementowo-piaskowej

 11  26,00 m
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNNR 6 806-8-1
 Rozebranie obrzeży o wym.8x30 cm na podsypce 
 piaskowej

 12  26,00 m

 Razem element 1.1: Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i Towarzyszące na odcinku 

 Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie 
 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 
 odejściami bocznymi na odcinku D1-D14-D22-PS1

 1.2

 KNNR 1 307-4-1
 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z 
 ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych 
 głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 13  361,50 m3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 14  361,50 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (60%) +odwóz 20% z ręcznego wydobycia

 15  1 156,80 m3

 KNNR 1 208-2-1
 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
 rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po 
 drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 
 [R=5;M=5;S=5;T=5]

 16  1 156,80 m3

 KNNR 1 314-1-1
 Umocnienie ścian wykopów o szer.1 m w gruntach 
 nawodnionych kat.I-IV grodzicami wbijanymi pionowo 
 wraz z wyciąganiem grodzic głęb.wykopu do 3 m

 17  3 388,00 m2

 KNNR 1 605-1-1
 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki 
 do głębokości 4,0 m

 18  40,00 szt

 KNNR 1 603-1-1
 Pompowanie próbne lub oczyszczające, średnica 
 otworów od 150 do 500 mm

 19  80,00 godz.

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 20  933,99 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 21  933,99 m3

 Razem element 1.2: Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie sieci kanalizacji 

 Roboty ziemne i towarzyszące przy budowie studni 
 kanalizacyjnych na odcinku D1-D14-D22-PS1

 1.3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 22  40,48 m3
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (80%)

 23  161,92 m3

 KNNR 1 315-4-1
 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. 
 na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z 
 rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, 
 głęb.umocnienia do 3.0 m

 24  264,00 m2

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 25  127,79 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 26  127,79 m3

 Razem element 1.3: Roboty ziemne i towarzyszące przy budowie studni kanalizacyjnych na 

 Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej 
 grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi na 
 odcinku D1-D14-D22-PS1

 1.4

 KNNR 4 1411-3-1
 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm

 27  120,50 m3

 KNNR 4 1308-3-1
 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy 
 zewnętrznej 200 mm

 28  490,50 m

 KNNR 4 1308-2-1
 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy 
 zewnętrznej 160 mm - ODEJŚCIA BOCZNE (17szt.)

 29  112,00 m

 KNNR 4 1411-3-1
 Obsypka z materiałów sypkich o gr.30 cm

 30  223,35 m3

 KNNR 4 1413-3-1
 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z stopniami 
 żeliwnymi o średnicy 1200 mm, dno i kineta 
 prefabrykowane, kręgi łączone łączone za pomocą 
 uszczelki, pierścienie regulacyjne, właz żeliwno betonowy
 D400

 31  22,00 studnia

 KNNR 1 527-1-1
 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
 telekomunikacyjnych, typ lekki

 32  3,00 kpl

 KNNR 1 527-6-1
 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
 telekomunikacyjnych, typ lekki

 33  3,00 kpl

 KNNR 1 529-1-1
 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów

 34  7,00 kpl

 KNNR 1 529-6-1
 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów

 35  7,00 kpl
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNNR 4 1610-1-1
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
 do 150 mm

 36  1,00 próba - 1 
 odcinek

 KNNR 4 1610-2-1
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
 200 mm

 37  1,00 próba - 1 
 odcinek

  1-2-1
 Inspekcja liniowości oraz połączeń rur za pomocą 
 kamery CCTV

 38  602,50 mb

 Razem element 1.4: Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 

 Roboty Odtworzeniowe na odcinku D1-D14-D22-PS1 1.5

 KNNR 1 501-1-1
 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 

 39  10,00 m2

 KNNR 1 507-1-1
 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
 humusu 5 cm

 40  10,00 m2

 KNNR 6 113-2-1
 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm - W MIEJSCU 
 PROWADZONYCH WYKOPÓW

 41  980,00 m2

 KNNR 6 308-3-1
 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych 
 asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm

 42  2 940,00 m2

 KNNR 6 309-3-1
 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych 
 asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm

 43  2 940,00 m2

 KNNR 6 502-3-1
 Chodniki I nawierzchnie drogowe z kostki brukowej 
 betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
 wypełnienie spoin piaskiem (KOSTKA Z ROZBIÓRKI)

 44  52,00 m2

 KNNR 6 403-3-1
 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława 
 betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

 45  26,00 m

 KNNR 6 404-3-1
 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce 
 piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem

 46  26,00 m

 Razem element 1.5: Roboty Odtworzeniowe na odcinku D1-D14-D22-PS1

 Razem rozdział 1: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ NA 
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 GRAWITACYJNEJ NA ODCINKU D14-Do12

 2

 Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i 
 Towarzyszące na odcinku D14-Do12

 2.1

 KNNR 1 111-1-1
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
 (drogi) trasa dróg w terenie równinnym

 47  0,11 km

 KNNR 1 113-1-1
 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
 spycharek gr.warstwy do 15 cm. ODCINKI NA 
 ODEJŚCIACH BOCZNYCH POZA PASEM 

 48  6,60 m3

 KNNR 6 803-8-1
 Rozebranie nawierzchni ręcznie z regularnej kostki 
 betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. - 
 POZYCJA ZASTĘPCZA. odcinek przejścia przez chodnik
 DO PONOWNEGO WBUDOWANIA 

 49  4,00 m2

 KNNR 6 802-2-1
 Rozebranie nawierzchni - podbudowy z tłucznia / 
 betonowej gr.15 cm, mechaniczne

 50  4,00 m2

 KNNR 6 806-2-1
 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
 cementowo-piaskowej

 51  4,00 m

 Razem element 2.1: Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i Towarzyszące na odcinku 

 Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie 
 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 
 odejściami bocznymi na odcinku D14-Do12

 2.2

 KNNR 1 307-4-1
 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z 
 ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych 
 głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 52  43,00 m3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 53  43,00 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (60%) +odwóz 20% z ręcznego wydobycia

 54  172,00 m3

 KNNR 1 208-2-1
 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
 rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po 
 drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 
 [R=5;M=5;S=5;T=5]

 55  172,00 m3

 KNNR 1 314-1-1
 Umocnienie ścian wykopów o szer.1 m w gruntach 
 nawodnionych kat.I-IV grodzicami wbijanymi pionowo 
 wraz z wyciąganiem grodzic głęb.wykopu do 3 m

 56  448,00 m2

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 57  141,37 m3
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 58  141,55 m3

 Razem element 2.2: Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie sieci kanalizacji 

 Roboty ziemne i towarzyszące przy budowie studni 
 kanalizacyjnych na odcinku D14-Do12

 2.3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 59  6,40 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (80%)

 60  25,60 m3

 KNNR 1 315-4-1
 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. 
 na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z 
 rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, 
 głęb.umocnienia do 3.0 m

 61  32,00 m2

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 62  22,96 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 63  22,96 m3

 Razem element 2.3: Roboty ziemne i towarzyszące przy budowie studni kanalizacyjnych na 

 Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej 
 grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi na 
 odcinku D14-Do12

 2.4

 KNNR 4 1411-3-1
 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm

 64  21,50 m3

 KNNR 4 1308-3-1
 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy 
 zewnętrznej 200 mm

 65  107,50 m

 KNNR 4 1308-2-1
 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy 
 zewnętrznej 160 mm - ODEJŚCIA BOCZNE (2szt.)

 66  4,50 m

 KNNR 4 1411-3-1
 Obsypka z materiałów sypkich o gr.30 cm

 67  39,71 m3

 KNNR 4 1413-3-1
 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z stopniami 
 żeliwnymi o średnicy 1200 mm, dno i kineta 
 prefabrykowane, kręgi łączone łączone za pomocą 
 uszczelki, pierścienie regulacyjne, właz żeliwno betonowy
 D400

 68  4,00 studnia
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNNR 4 1413-4-1
 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 
 mm w gotowym wykopie - za każde 0,5 m różnicy 
 głębokości

 69  -4,00 m

 KNNR 1 527-1-1
 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
 telekomunikacyjnych, typ lekki

 70  1,00 kpl

 KNNR 1 527-6-1
 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
 telekomunikacyjnych, typ lekki

 71  1,00 kpl

 KNNR 1 529-1-1
 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów

 72  1,00 kpl

 KNNR 1 529-6-1
 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów

 73  1,00 kpl

 KNNR 4 1610-1-1
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
 do 150 mm

 74  1,00 próba - 1 
 odcinek

 KNNR 4 1610-2-1
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
 200 mm

 75  1,00 próba - 1 
 odcinek

  1-2-1
 Inspekcja liniowości oraz połączeń rur za pomocą 
 kamery CCTV

 76  112,00 mb

 Razem element 2.4: Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 

 Roboty Odtworzeniowe na odcinku D14-Do12 2.5

 KNNR 6 112-6-1
 Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm (ODTWORZENIE 
 NAWIERZCHNI Z TŁUCZNIA NATURALNEGO na 
 ocinku D14-Do12

 77  591,25 m2

 KNNR 6 502-3-1
 Chodniki I nawierzchnie drogowe z kostki brukowej 
 betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
 wypełnienie spoin piaskiem (KOSTKA Z ROZBIÓRKI)

 78  4,00 m2

 KNNR 6 403-3-1
 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława 
 betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

 79  4,00 m

 Razem element 2.5: Roboty Odtworzeniowe na odcinku D14-Do12

 Razem rozdział 2: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ NA 
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 GRAWITACYJNEJ NA ODCINKU 
 D22-D43-D40-D36-D33-D23

 3

 Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i 
 Towarzyszące na odcinku D22-D43-D40-D36-D33-D23

 3.1

 KNNR 1 111-1-1
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
 (drogi) trasa dróg w terenie równinnym

 80  0,61 km

 KNNR 1 113-1-1
 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
 spycharek gr.warstwy do 15 cm. ODCINKI NA 
 ODEJŚCIACH BOCZNYCH POZA PASEM 

 81  4,50 m3

 KNNR 6 802-4-1
 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
 gr.4 cm, mechaniczne NA SZEROKOŚCI 
 PROWADZONYCH ROBÓT

 82  1 040,00 m2

 KNNR 6 801-8-1
 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych 
 gr.8 cm, mechaniczne NA SZEROKOŚCI 
 PROWADZONYCH ROBÓT

 83  1 040,00 m2

 KNNR 6 802-4-1
 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
 gr.4 cm, mechaniczne POZOSTAŁA CZĘŚĆ JEZDNI 
 POZA SZEROKOŚCIĄ PROWADZONYCH ROBÓT

 84  2 080,00 m2

 KNNR 6 801-8-1
 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych 
 gr.8 cm, mechaniczne POZOSTAŁA CZĘŚĆ JEZDNI 
 POZA SZEROKOŚCIĄ PROWADZONYCH ROBÓT

 85  2 080,00 m2

 KNNR 6 802-8-1
 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr.16-20 cm, 
 mechaniczne

 86  2 080,00 m2

 KNNR 1 208-2-1
 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
 rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po 
 drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 
 TRANSPORT MAT. ROZBIÓRKOWYCH Z  10km [S=10]

 87  582,40 m3

 KNNR 6 803-8-1
 Rozebranie nawierzchni ręcznie z regularnej kostki 
 betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. - 
 POZYCJA ZASTĘPCZA. Odc. D1-D14-D22-PS1 + 
 ODCINKI NA ODEJŚCIACH BOCZNYCH. KOSTKA DO 
 PONOWNEGO WBUDOWANIA 

 88  16,00 m2

 KNNR 6 802-2-1
 Rozebranie nawierzchni - podbudowy z tłucznia / 
 betonowej gr.15 cm, mechaniczne

 89  16,00 m2

 KNNR 6 806-2-1
 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
 cementowo-piaskowej

 90  8,00 m

 KNNR 6 806-8-1
 Rozebranie obrzeży o wym.8x30 cm na podsypce 
 piaskowej

 91  8,00 m

 Razem element 3.1: Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i Towarzyszące na odcinku 

 Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie 
 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 
 odejściami bocznymi na odcinku 
 D22-D43-D40-D36-D33-D23

 3.2
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNNR 1 307-4-1
 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z 
 ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych 
 głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 92  364,80 m3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 93  364,80 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (60%) +odwóz 20% z ręcznego wydobycia

 94  1 459,20 m3

 KNNR 1 208-2-1
 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
 rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po 
 drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 
 [R=5;M=5;S=5;T=5]

 95  1 459,20 m3

 KNNR 1 314-1-1
 Umocnienie ścian wykopów o szer.1 m w gruntach 
 nawodnionych kat.I-IV grodzicami wbijanymi pionowo 
 wraz z wyciąganiem grodzic głęb.wykopu do 3 m

 96  3 488,00 m2

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 97  1 299,95 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 98  1 299,13 m3

 Razem element 3.2: Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie sieci kanalizacji 

 Roboty ziemne i towarzyszące przy budowie studni 
 kanalizacyjnych na odcinku 

 3.3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 99  50,40 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (80%)

 100  201,60 m3

 KNNR 1 315-4-1
 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. 
 na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z 
 rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, 
 głęb.umocnienia do 3.0 m

 101  252,00 m2
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 102  180,78 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 103  180,78 m3

 Razem element 3.3: Roboty ziemne i towarzyszące przy budowie studni kanalizacyjnych na 

 Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej 
 grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi na 
 odcinku D22-D43-D40-D36-D23

 3.4

 KNNR 4 1411-3-1
 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm

 104  121,60 m3

 KNNR 4 1308-3-1
 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy 
 zewnętrznej 200 mm

 105  528,00 m

 KNNR 4 1308-2-1
 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy 
 zewnętrznej 160 mm - ODEJŚCIA BOCZNE (15szt.)

 106  80,00 m

 KNNR 4 1411-3-1
 Obsypka z materiałów sypkich o gr.30 cm

 107  225,01 m3

 KNNR 4 1413-3-1
 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z stopniami 
 żeliwnymi o średnicy 1200 mm, dno i kineta 
 prefabrykowane, kręgi łączone łączone za pomocą 
 uszczelki, pierścienie regulacyjne, właz żeliwno betonowy
 D400

 108  21,00 studnia

 KNNR 1 527-1-1
 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
 telekomunikacyjnych, typ lekki

 109  1,00 kpl

 KNNR 1 527-6-1
 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
 telekomunikacyjnych, typ lekki

 110  1,00 kpl

 KNNR 1 529-1-1
 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów

 111  6,00 kpl

 KNNR 1 529-6-1
 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów

 112  6,00 kpl

 KNNR 4 1610-1-1
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
 do 150 mm

 113  1,00 próba - 1 
 odcinek

 KNNR 4 1610-2-1
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
 200 mm

 114  1,00 próba - 1 
 odcinek

  1-2-1
 Inspekcja liniowości oraz połączeń rur za pomocą 
 kamery CCTV

 115  608,00 mb

 Razem element 3.4: Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 

 Roboty Odtworzeniowe na odcinku 
 D22-D43-D40-D36-D33-D23

 3.5
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNNR 1 501-1-1
 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 

 116  4,50 m2

 KNNR 1 507-1-1
 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
 humusu 5 cm

 117  4,50 m2

 KNNR 6 113-2-1
 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm - W MIEJSCU 
 PROWADZONYCH WYKOPÓW

 118  1 040,00 m2

 KNNR 6 308-3-1
 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych 
 asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm

 119  3 120,00 m2

 KNNR 6 309-3-1
 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych 
 asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm

 120  3 120,00 m2

 KNNR 6 502-3-1
 Chodniki I nawierzchnie drogowe z kostki brukowej 
 betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
 wypełnienie spoin piaskiem (KOSTKA Z ROZBIÓRKI)

 121  16,00 m2

 KNNR 6 403-3-1
 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława 
 betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

 122  8,00 m

 KNNR 6 404-3-1
 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce 
 piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem

 123  8,00 m

 Razem element 3.5: Roboty Odtworzeniowe na odcinku D22-D43-D40-D36-D33-D23

 Razem rozdział 3: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ NA 
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 GRAWITACYJNEJ NA ODCINKU D33-D33.2

 4

 Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i 
 Towarzyszące na odcinku D33-D33.2

 4.1

 KNNR 6 802-2-1
 Rozebranie nawierzchni - podbudowy z tłucznia / 
 betonowej gr.15 cm, mechaniczne

 124  49,00 m2

 Razem element 4.1: Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i Towarzyszące na odcinku 

 Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie 
 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 
 odejściami bocznymi na odcinku D33-D33.2

 4.2

 KNNR 1 307-4-1
 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z 
 ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych 
 głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 125  11,60 m3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 126  11,60 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (60%) +odwóz 20% z ręcznego wydobycia

 127  46,40 m3

 KNNR 1 208-2-1
 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
 rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po 
 drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 
 [R=5;M=5;S=5;T=5]

 128  46,40 m3

 KNNR 1 314-1-1
 Umocnienie ścian wykopów o szer.1 m w gruntach 
 nawodnionych kat.I-IV grodzicami wbijanymi pionowo 
 wraz z wyciąganiem grodzic głęb.wykopu do 3 m

 129  116,00 m2

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 130  31,61 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 131  31,61 m3

 Razem element 4.2: Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie sieci kanalizacji 

 Roboty ziemne i towarzyszące przy budowie studni 
 kanalizacyjnych na odcinku D33-D33.2

 4.3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 132  6,40 m3
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (80%)

 133  25,60 m3

 KNNR 1 315-4-1
 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. 
 na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z 
 rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, 
 głęb.umocnienia do 3.0 m

 134  32,00 m2

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 135  29,74 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 136  29,74 m3

 Razem element 4.3: Roboty ziemne i towarzyszące przy budowie studni kanalizacyjnych na 

 Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej 
 grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi na 
 odcinku D33-D33.2

 4.4

 KNNR 4 1411-3-1
 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm

 137  5,80 m3

 KNNR 4 1308-3-1
 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy 
 zewnętrznej 200 mm

 138  24,50 m

 KNNR 4 1308-2-1
 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy 
 zewnętrznej 160 mm - ODEJŚCIA BOCZNE (2szt.)

 139  4,50 m

 KNNR 4 1411-3-1
 Obsypka z materiałów sypkich o gr.30 cm

 140  10,78 m3

 KNNR 4 1413-3-1
 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z stopniami 
 żeliwnymi o średnicy 1200 mm, dno i kineta 
 prefabrykowane, kręgi łączone łączone za pomocą 
 uszczelki, pierścienie regulacyjne, właz żeliwno betonowy
 D400

 141  2,00 studnia

 KNNR 4 1413-4-1
 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 
 mm w gotowym wykopie - za każde 0,5 m różnicy 
 głębokości

 142  -2,00 m

 KNNR 1 527-1-1
 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
 telekomunikacyjnych, typ lekki

 143  1,00 kpl

 KNNR 4 1610-1-1
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
 do 150 mm

 144  1,00 próba - 1 
 odcinek

 KNNR 4 1610-2-1
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
 200 mm

 145  1,00 próba - 1 
 odcinek
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

  1-2-1
 Inspekcja liniowości oraz połączeń rur za pomocą 
 kamery CCTV

 146  29,00 mb

 Razem element 4.4: Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 

 Roboty Odtworzeniowe na odcinku D14-Do12 4.5

 KNNR 6 112-6-1
 Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm (ODTWORZENIE 
 NAWIERZCHNI Z TŁUCZNIA NATURALNEGO na 
 ocinku D14-Do12)

 147  58,00 m2

 Razem element 4.5: Roboty Odtworzeniowe na odcinku D14-Do12

 Razem rozdział 4: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ NA 
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 GRAWITACYJNEJ NA ODCINKU D36-D36.5

 5

 Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i 
 Towarzyszące na odcinku D36-D36.5

 5.1

 KNNR 1 111-1-1
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
 (drogi) trasa dróg w terenie równinnym

 148  0,12 km

 KNNR 1 113-1-1
 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
 spycharek gr.warstwy do 15 cm. ODCINKI NA 
 ODEJŚCIACH BOCZNYCH POZA PASEM 

 149  19,20 m3

 KNNR 6 802-4-1
 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
 gr.4 cm, mechaniczne NA SZEROKOŚCI 
 PROWADZONYCH ROBÓT

 150  80,00 m2

 KNNR 6 801-8-1
 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych 
 gr.8 cm, mechaniczne NA SZEROKOŚCI 
 PROWADZONYCH ROBÓT

 151  80,00 m2

 KNNR 6 802-4-1
 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
 gr.4 cm, mechaniczne POZOSTAŁA CZĘŚĆ JEZDNI 
 POZA SZEROKOŚCIĄ PROWADZONYCH ROBÓT

 152  80,00 m2

 KNNR 6 801-8-1
 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych 
 gr.8 cm, mechaniczne POZOSTAŁA CZĘŚĆ JEZDNI 
 POZA SZEROKOŚCIĄ PROWADZONYCH ROBÓT

 153  80,00 m2

 KNNR 6 802-8-1
 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr.16-20 cm, 
 mechaniczne

 154  160,00 m2

 KNNR 1 208-2-1
 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
 rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po 
 drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 
 TRANSPORT MAT. ROZBIÓRKOWYCH Z  10km [S=10]

 155  44,80 m3

 Razem element 5.1: Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i Towarzyszące na odcinku 

 Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie 
 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 
 odejściami bocznymi na odcinku D36-D36.5

 5.2

 KNNR 1 307-4-1
 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z 
 ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych 
 głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 156  72,60 m3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 157  72,60 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (60%) +odwóz 20% z ręcznego wydobycia

 158  232,32 m3
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNNR 1 208-2-1
 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
 rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po 
 drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 
 [R=5;M=5;S=5;T=5]

 159  232,32 m3

 KNNR 1 314-1-1
 Umocnienie ścian wykopów o szer.1 m w gruntach 
 nawodnionych kat.I-IV grodzicami wbijanymi pionowo 
 wraz z wyciąganiem grodzic głęb.wykopu do 3 m

 160  676,00 m2

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 161  182,59 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 162  182,59 m3

 Razem element 5.2: Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie sieci kanalizacji 

 Roboty ziemne i towarzyszące przy budowie studni 
 kanalizacyjnych na odcinku D36-D36.5

 5.3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 163  12,00 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (80%)

 164  48,00 m3

 KNNR 1 315-4-1
 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. 
 na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z 
 rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, 
 głęb.umocnienia do 3.0 m

 165  60,00 m2

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 166  43,04 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 167  43,04 m3

 Razem element 5.3: Roboty ziemne i towarzyszące przy budowie studni kanalizacyjnych na 
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej 
 grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi na 
 odcinku D36-D36.5

 5.4

 KNNR 4 1411-3-1
 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm

 168  24,20 m3

 KNNR 4 1308-3-1
 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy 
 zewnętrznej 200 mm

 169  96,00 m

 KNNR 4 1308-2-1
 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy 
 zewnętrznej 160 mm - ODEJŚCIA BOCZNE (17szt.)

 170  25,00 m

 KNNR 4 1411-3-1
 Obsypka z materiałów sypkich o gr.30 cm

 171  44,88 m3

 KNNR 4 1413-3-1
 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z stopniami 
 żeliwnymi o średnicy 1200 mm, dno i kineta 
 prefabrykowane, kręgi łączone łączone za pomocą 
 uszczelki, pierścienie regulacyjne, właz żeliwno betonowy
 D400

 172  5,00 studnia

 KNNR 1 527-1-1
 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
 telekomunikacyjnych, typ lekki

 173  1,00 kpl

 KNNR 1 527-6-1
 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
 telekomunikacyjnych, typ lekki

 174  1,00 kpl

 KNNR 4 1610-1-1
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
 do 150 mm

 175  1,00 próba - 1 
 odcinek

 KNNR 4 1610-2-1
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
 200 mm

 176  1,00 próba - 1 
 odcinek

  1-2-1
 Inspekcja liniowości oraz połączeń rur za pomocą 
 kamery CCTV

 177  121,00 mb

 Razem element 5.4: Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 

 Roboty Odtworzeniowe na odcinku D36-D36.5 5.5

 KNNR 1 501-1-1
 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 

 178  64,00 m2

 KNNR 1 507-1-1
 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
 humusu 5 cm

 179  64,00 m2

 KNNR 6 113-2-1
 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm - W MIEJSCU 
 PROWADZONYCH WYKOPÓW

 180  80,00 m2

 KNNR 6 112-6-1
 Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm (ODTWORZENIE 
 NAWIERZCHNI Z TŁUCZNIA NATURALNEGO 

 181  40,00 m2

 KNNR 6 308-3-1
 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych 
 asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm

 182  80,00 m2

 KNNR 6 309-3-1
 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych 
 asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm

 183  80,00 m2

 Razem element 5.5: Roboty Odtworzeniowe na odcinku D36-D36.5
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Razem rozdział 5: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ NA 

 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 GRAWITACYJNEJ NA ODCINKU D40-D40.6

 6

 Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i 
 Towarzyszące na odcinku D40-D40.6

 6.1

 KNNR 1 111-1-1
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
 (drogi) trasa dróg w terenie równinnym

 184  0,20 km

 KNNR 1 113-1-1
 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
 spycharek gr.warstwy do 15 cm. ODCINKI NA 
 ODEJŚCIACH BOCZNYCH POZA PASEM 

 185  1,20 m3

 KNNR 6 802-4-1
 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
 gr.4 cm, mechaniczne NA SZEROKOŚCI 
 PROWADZONYCH ROBÓT

 186  354,00 m2

 KNNR 6 801-8-1
 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych 
 gr.8 cm, mechaniczne NA SZEROKOŚCI 
 PROWADZONYCH ROBÓT

 187  354,00 m2

 KNNR 6 802-4-1
 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
 gr.4 cm, mechaniczne POZOSTAŁA CZĘŚĆ JEZDNI 
 POZA SZEROKOŚCIĄ PROWADZONYCH ROBÓT

 188  708,00 m2

 KNNR 6 801-8-1
 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych 
 gr.8 cm, mechaniczne POZOSTAŁA CZĘŚĆ JEZDNI 
 POZA SZEROKOŚCIĄ PROWADZONYCH ROBÓT

 189  708,00 m2

 KNNR 6 802-8-1
 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr.16-20 cm, 
 mechaniczne

 190  708,00 m2

 KNNR 1 208-2-1
 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
 rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po 
 drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 
 TRANSPORT MAT. ROZBIÓRKOWYCH Z  10km [S=10]

 191  198,24 m3

 Razem element 6.1: Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i Towarzyszące na odcinku 

 Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie 
 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 
 odejściami bocznymi na odcinku D40-D40.6

 6.2

 KNNR 1 307-4-1
 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z 
 ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych 
 głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 192  106,20 m3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 193  106,20 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (60%) +odwóz 20% z ręcznego wydobycia

 194  388,80 m3
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNNR 1 208-2-1
 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
 rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po 
 drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 
 [R=5;M=5;S=5;T=5]

 195  280,80 m3

 KNNR 1 314-1-1
 Umocnienie ścian wykopów o szer.1 m w gruntach 
 nawodnionych kat.I-IV grodzicami wbijanymi pionowo 
 wraz z wyciąganiem grodzic głęb.wykopu do 3 m

 196  1 166,00 m2

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 197  227,19 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 198  227,19 m3

 Razem element 6.2: Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie sieci kanalizacji 

 Roboty ziemne i towarzyszące przy budowie studni 
 kanalizacyjnych na odcinku D40-D40.6

 6.3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 199  40,48 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (80%)

 200  161,92 m3

 KNNR 1 315-4-1
 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. 
 na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z 
 rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, 
 głęb.umocnienia do 3.0 m

 201  264,00 m2

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 202  127,79 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 203  127,79 m3

 Razem element 6.3: Roboty ziemne i towarzyszące przy budowie studni kanalizacyjnych na 
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej 
 grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi na 
 odcinku D40-D40.6

 6.4

 KNNR 4 1411-3-1
 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm

 204  35,40 m3

 KNNR 4 1308-3-1
 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy 
 zewnętrznej 200 mm

 205  177,00 m

 KNNR 4 1308-2-1
 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy 
 zewnętrznej 160 mm - ODEJŚCIA BOCZNE (17szt.)

 206  26,00 m

 KNNR 4 1411-3-1
 Obsypka z materiałów sypkich o gr.30 cm

 207  64,72 m3

 KNNR 4 1413-3-1
 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z stopniami 
 żeliwnymi o średnicy 1200 mm, dno i kineta 
 prefabrykowane, kręgi łączone łączone za pomocą 
 uszczelki, pierścienie regulacyjne, właz żeliwno betonowy
 D400

 208  7,00 studnia

 KNNR 1 527-1-1
 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
 telekomunikacyjnych, typ lekki

 209  3,00 kpl

 KNNR 1 527-6-1
 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
 telekomunikacyjnych, typ lekki

 210  3,00 kpl

 KNNR 1 529-1-1
 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów

 211  7,00 kpl

 KNNR 1 529-6-1
 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów

 212  7,00 kpl

 KNNR 4 1610-1-1
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
 do 150 mm

 213  1,00 próba - 1 
 odcinek

 KNNR 4 1610-2-1
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
 200 mm

 214  1,00 próba - 1 
 odcinek

  1-2-1
 Inspekcja liniowości oraz połączeń rur za pomocą 
 kamery CCTV

 215  203,00 mb

 Razem element 6.4: Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 

 Roboty Odtworzeniowe na odcinku D40-D40.6 6.5

 KNNR 1 501-1-1
 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 

 216  1,20 m2

 KNNR 1 507-1-1
 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
 humusu 5 cm

 217  1,20 m2

 KNNR 6 113-2-1
 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm - W MIEJSCU 
 PROWADZONYCH WYKOPÓW

 218  354,00 m2

 KNNR 6 308-3-1
 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych 
 asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm

 219  1 062,00 m2

 KNNR 6 309-3-1
 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych 
 asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm

 220  1 062,00 m2

 Razem element 6.5: Roboty Odtworzeniowe na odcinku D40-D40.6
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Razem rozdział 6: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ NA 

 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 GRAWITACYJNEJ NA ODCINKU D43-D43.5

 7

 Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i 
 Towarzyszące na odcinku D43-D43.5

 7.1

 KNNR 1 111-1-1
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
 (drogi) trasa dróg w terenie równinnym

 221  0,12 km

 KNNR 1 113-1-1
 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
 spycharek gr.warstwy do 15 cm. ODCINKI NA 
 ODEJŚCIACH BOCZNYCH POZA PASEM 

 222  24,00 m3

 KNNR 6 803-8-1
 Rozebranie nawierzchni ręcznie z regularnej kostki 
 betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. - 
 POZYCJA ZASTĘPCZA. odcinek przejścia przez chodnik
 DO PONOWNEGO WBUDOWANIA 

 223  2,00 m2

 KNNR 6 802-2-1
 Rozebranie nawierzchni - podbudowy z tłucznia / 
 betonowej gr.15 cm, mechaniczne

 224  2,00 m2

 KNNR 6 806-2-1
 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
 cementowo-piaskowej

 225  2,00 m

 KNNR 6 806-8-1
 Rozebranie obrzeży o wym.8x30 cm na podsypce 
 piaskowej

 226  2,00 m

 KNNR 6 805-4-1
 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 
 sześciokątnych gr.15 cm, wypełnienie spoin zaprawą 
 cementową (TRYLINKI)

 227  40,00 m2

 Razem element 7.1: Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i Towarzyszące na odcinku 

 Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie 
 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 
 odejściami bocznymi na odcinku D43-D43.5

 7.2

 KNNR 1 307-4-1
 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z 
 ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych 
 głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 228  69,60 m3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 229  69,60 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (60%) +odwóz 20% z ręcznego wydobycia

 230  278,40 m3

 KNNR 1 208-2-1
 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
 rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po 
 drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 
 [R=5;M=5;S=5;T=5]

 231  278,40 m3

 KNNR 1 314-1-1
 Umocnienie ścian wykopów o szer.1 m w gruntach 
 nawodnionych kat.I-IV grodzicami wbijanymi pionowo 
 wraz z wyciąganiem grodzic głęb.wykopu do 3 m

 232  732,00 m2
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 233  259,93 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 234  259,93 m3

 Razem element 7.2: Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie sieci kanalizacji 

 Roboty ziemne i towarzyszące przy budowie studni 
 kanalizacyjnych na odcinku D43-D43.5

 7.3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 235  9,60 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (80%)

 236  38,40 m3

 KNNR 1 315-4-1
 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. 
 na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z 
 rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, 
 głęb.umocnienia do 3.0 m

 237  48,00 m2

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 238  44,61 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 239  44,61 m3

 Razem element 7.3: Roboty ziemne i towarzyszące przy budowie studni kanalizacyjnych na 

 Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej 
 grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi na 
 odcinku D43-D43.5

 7.4

 KNNR 4 1411-3-1
 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm

 240  23,20 m3

 KNNR 4 1308-3-1
 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy 
 zewnętrznej 200 mm

 241  116,50 m
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNNR 4 1308-2-1
 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy 
 zewnętrznej 160 mm - ODEJŚCIA BOCZNE (3szt.)

 242  9,00 m

 KNNR 4 1411-3-1
 Obsypka z materiałów sypkich o gr.30 cm

 243  42,94 m3

 KNNR 4 1413-3-1
 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z stopniami 
 żeliwnymi o średnicy 1200 mm, dno i kineta 
 prefabrykowane, kręgi łączone łączone za pomocą 
 uszczelki, pierścienie regulacyjne, właz żeliwno betonowy
 D400

 244  4,00 studnia

 KNNR 1 527-1-1
 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
 telekomunikacyjnych, typ lekki

 245  1,00 kpl

 KNNR 1 527-6-1
 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
 telekomunikacyjnych, typ lekki

 246  1,00 kpl

 KNNR 1 529-1-1
 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów

 247  2,00 kpl

 KNNR 1 529-6-1
 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów

 248  2,00 kpl

 KNNR 4 1610-1-1
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
 do 150 mm

 249  1,00 próba - 1 
 odcinek

 KNNR 4 1610-2-1
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
 200 mm

 250  1,00 próba - 1 
 odcinek

  1-2-1
 Inspekcja liniowości oraz połączeń rur za pomocą 
 kamery CCTV

 251  125,50 mb

 Razem element 7.4: Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 

 Roboty Odtworzeniowe na odcinku D43-D43.5 7.5

 KNNR 1 501-1-1
 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 

 252  160,00 m2

 KNNR 1 507-1-1
 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
 humusu 5 cm

 253  160,00 m2

 KNNR 6 502-3-1
 Chodniki I nawierzchnie drogowe z kostki brukowej 
 betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
 wypełnienie spoin piaskiem (KOSTKA Z ROZBIÓRKI)

 254  2,00 m2

 KNNR 6 307-2-1
 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych 
 sześciokątnych gr.15 cm, wypełnienie spoin  piaskiem 
 TRELINKA Z ODZYSKU

 255  40,00 m2

 KNNR 6 403-3-1
 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława 
 betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

 256  2,00 m

 KNNR 6 404-4-1
 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce 
 piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową

 257  2,00 m

 Razem element 7.5: Roboty Odtworzeniowe na odcinku D43-D43.5

 Razem rozdział 7: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ NA 
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 GRAWITACYJNEJ NA ODCINKU D45-D54-PS2 oraz 
 D54-D54.1

 8

 Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i 
 Towarzyszące na odcinku D45-D54-PS2 oraz 
 D54-D54.1

 8.1

 KNNR 1 111-1-1
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
 (drogi) trasa dróg w terenie równinnym

 258  0,28 km

 KNNR 1 113-1-1
 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
 spycharek gr.warstwy do 15 cm. NAWIERZCHNIA 
 GRUNTOWA - KORYTA POD UTWARDZENIE 
 TŁUCZNIEM

 259  166,20 m3

 Razem element 8.1: Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i Towarzyszące na odcinku 

 Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie 
 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 
 odejściami bocznymi na odcinku D45-D54-PS2 oraz 
 D54-D54.1

 8.2

 KNNR 1 307-4-1
 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z 
 ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych 
 głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 260  112,20 m3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 261  112,20 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (60%) +odwóz 20% z ręcznego wydobycia

 262  448,80 m3

 KNNR 1 208-2-1
 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
 rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po 
 drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 
 [R=5;M=5;S=5;T=5]

 263  448,80 m3

 KNNR 1 314-1-1
 Umocnienie ścian wykopów o szer.1 m w gruntach 
 nawodnionych kat.I-IV grodzicami wbijanymi pionowo 
 wraz z wyciąganiem grodzic głęb.wykopu do 3 m

 264  1 122,00 m2

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 265  385,98 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 266  385,98 m3

 Razem element 8.2: Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie sieci kanalizacji 
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Roboty ziemne i towarzyszące przy budowie studni 
 kanalizacyjnych na odcinku D45-D54-PS2 oraz 
 D54-D54.1

 8.3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 267  17,60 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (80%)

 268  70,40 m3

 KNNR 1 315-4-1
 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. 
 na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z 
 rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, 
 głęb.umocnienia do 3.0 m

 269  88,00 m2

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 270  63,13 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 271  63,13 m3

 Razem element 8.3: Roboty ziemne i towarzyszące przy budowie studni kanalizacyjnych na 

 Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej 
 grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi na 
 odcinku D45-D54-PS2 oraz D54-D54.1

 8.4

 KNNR 4 1411-3-1
 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm

 272  55,40 m3

 KNNR 4 1308-3-1
 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy 
 zewnętrznej 200 mm

 273  277,00 m

 KNNR 4 1308-2-1
 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy 
 zewnętrznej 160 mm - ODEJŚCIA BOCZNE (1szt.)

 274  3,50 m

 KNNR 4 1411-3-1
 Obsypka z materiałów sypkich o gr.30 cm

 275  108,23 m3

 KNNR 4 1413-1-1
 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1000 
 mm dno i kineta prefabrykowane, kręgi łączone łączone 
 za pomocą uszczelki, pierścienie regulacyjne, właz 
 żeliwno betonowy D400

 276  3,00 studnia

 KNNR 4 1413-2-1
 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1000 
 mm w gotowym wykopie - za każde 0,5 m różnicy 
 głębokości

 277  -3,00 m
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNNR 4 1413-3-1
 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z stopniami 
 żeliwnymi o średnicy 1200 mm, dno i kineta 
 prefabrykowane, kręgi łączone łączone za pomocą 
 uszczelki, pierścienie regulacyjne, właz żeliwno betonowy
 D400

 278  8,00 studnia

 KNNR 4 1413-4-1
 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 
 mm w gotowym wykopie - za każde 0,5 m różnicy 
 głębokości

 279  -8,00 m

 KNNR 1 527-1-1
 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
 telekomunikacyjnych, typ lekki

 280  2,00 kpl

 KNNR 1 527-6-1
 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
 telekomunikacyjnych, typ lekki

 281  2,00 kpl

 KNNR 1 529-1-1
 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów

 282  2,00 kpl

 KNNR 1 529-6-1
 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów

 283  2,00 kpl

 KNNR 4 1610-1-1
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
 do 150 mm

 284  1,00 próba - 1 
 odcinek

 KNNR 4 1610-2-1
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
 200 mm

 285  1,00 próba - 1 
 odcinek

  1-2-1
 Inspekcja liniowości oraz połączeń rur za pomocą 
 kamery CCTV

 286  280,50 mb

 Razem element 8.4: Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 

 Roboty Odtworzeniowe na odcinku D45-D54-PS2 
 oraz D54-D54.1

 8.5

 KNNR 6 112-6-1
 Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm (ODTWORZENIE 
 NAWIERZCHNI Z TŁUCZNIA NATURALNEGO na 
 ocinku D14-Do12

 287  1 108,00 m2

 Razem element 8.5: Roboty Odtworzeniowe na odcinku D45-D54-PS2 oraz D54-D54.1

 Razem rozdział 8: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ NA 
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ OD
 PS1 do KZ-1

 9

 Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i 
 Towarzyszące na odcinku od PS1 do KZ-1

 9.1

 KNNR 1 111-1-1
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
 (drogi) trasa dróg w terenie równinnym

 288  0,24 km

 Razem element 9.1: Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i Towarzyszące na odcinku od 

 Roboty ziemne przy budowie sieci kanalizacji 
 tłocznej od PS1 do KZ-1

 9.2

 KNNR 1 307-4-1
 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z 
 ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych 
 głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 289  43,56 m3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 290  43,56 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (60%) +odwóz 20% z ręcznego wydobycia

 291  130,68 m3

 KNNR 1 208-2-1
 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
 rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po 
 drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 
 [R=5;M=5;S=5;T=5]

 292  130,68 m3

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 293  172,70 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 294  172,70 m3

 Razem element 9.2: Roboty ziemne przy budowie sieci kanalizacji tłocznej od PS1 do KZ-1

 Roboty montażowe przy budowie sieci kanalizacji 
 sanitarnej tłocznje od PS1 do KZ-1

 9.3

 KNNR 4 1411-3-1
 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm

 295  14,52 m3

 KNNR 4 1411-3-1
 Obsypka z materiałów sypkich o gr.30 cm

 296  56,54 m3

 KNNR 4 1009-3-1
 Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy 
 zewnętrznej 90 mm - KANALIZACJA TŁOCZNA

 297  244,50 m
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNR 2-19 WACETOB 102-1-1
 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą 
 z tworzywa sztucznego  - POZYCJA ZASTĘPCZA 
 PRZEZ ANALOGIĘ

 298  244,50 m

 KNNR 4 1606-1-1
 Próba wodna szczelności rurociągu o średnicy do 110 
 mm z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD

 299  2,00 próba - 200 
 m

 Razem element 9.3: Roboty montażowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznje od 

 Razem rozdział 9: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ OD PS1 do KZ-1
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ OD
 PS 2 do SR

 10

 Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i 
 Towarzyszące na odcinku od PS 2 do SR

 10.1

 KNNR 1 111-1-1
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
 (drogi) trasa dróg w terenie równinnym

 300  0,04 km

 Razem element 10.1: Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i Towarzyszące na odcinku od 

 Roboty ziemne przy budowie sieci kanalizacji 
 tłocznej od PS 2 do SR

 10.2

 KNNR 1 307-4-1
 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z 
 ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych 
 głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 301  6,75 m3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 302  6,75 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (60%) +odwóz 20% z ręcznego wydobycia

 303  20,25 m3

 KNNR 1 208-2-1
 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
 rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po 
 drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 
 [R=5;M=5;S=5;T=5]

 304  20,25 m3

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 305  26,76 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 306  26,75 m3

 Razem element 10.2: Roboty ziemne przy budowie sieci kanalizacji tłocznej od PS 2 do SR

 Roboty montażowe przy budowie sieci kanalizacji 
 sanitarnej tłocznje od PS 2 do SR

 10.3

 KNNR 4 1411-3-1
 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm

 307  2,25 m3

 KNNR 4 1411-3-1
 Obsypka z materiałów sypkich o gr.30 cm

 308  8,76 m3

 KNNR 4 1009-3-1
 Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy 
 zewnętrznej 90 mm - KANALIZACJA TŁOCZNA

 309  37,50 m
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNR 2-19 WACETOB 102-1-1
 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą 
 z tworzywa sztucznego  - POZYCJA ZASTĘPCZA 
 PRZEZ ANALOGIĘ

 310  37,50 m

 KNNR 4 1606-1-1
 Próba wodna szczelności rurociągu o średnicy do 110 
 mm z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD

 311  1,00 próba - 200 
 m

 Razem element 10.3: Roboty montażowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznje od 

 Razem rozdział 10: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ OD PS 2 do SR
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 PRZEPOMPOWNIA PS 1 wg. rys. SW1 opisu PB, PW, 
 AKPiA, STWiOR

 11

 Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i 
 Towarzyszące na terenie pod budowę Przepompowni
 Ścieków PS 4 oraz Studni Pomiarowej SP

 11.1

 KNNR 1 111-1-1
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
 (drogi) trasa dróg w terenie równinnym

 312  0,01 km

 KNNR 1 113-1-1
 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
 spycharek gr.warstwy do 15 cm. 

 313  36,00 m3

 Razem element 11.1: Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i Towarzyszące na terenie pod 

 Roboty ziemne przy budowie Przepompowni 
 Ścieków PS 1

 11.2

 KNNR 1 307-6-1
 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z 
 ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych 
 głęb.wykopu do 6.0 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 314  3,20 m3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 315  3,20 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (60%) +odwóz 20% z ręcznego wydobycia

 316  9,60 m3

 KNNR 1 208-2-1
 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
 rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po 
 drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 
 [R=5;M=5;S=5;T=5]

 317  12,80 m3

 KNNR 1 315-5-1
 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. 
 na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z 
 rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, 
 głęb.umocnienia do 6.0 m

 318  32,00 m2

 KNNR 1 605-1-1
 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki 
 do głębokości 4,0 m

 319  20,00 szt

 KNNR 1 603-1-1
 Pompowanie próbne lub oczyszczające, średnica 
 otworów od 150 do 500 mm

 320  48,00 godz.

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DDOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 321  8,84 m3
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 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 322  8,84 m3

 Razem element 11.2: Roboty ziemne przy budowie Przepompowni Ścieków PS 1

 Roboty montażowe przy budowie Przepompowni 
 Ścieków PS 4 

 11.3

 KNNR 4 1430-1-1
 Podbudowa betonowa pod studnie gr. 20cm w celu 
 zakotwienia zbiornika 

 323  1,20 m3

 KNNR 4 1413-5-1
 Analogia: Przepompowni ścieków z POLIMEROBETONU
 o średnicy Dn: 1500 mm w gotowym wykopie,  głębokość
 całkowita H-5,63
 Wyposażona w elementy technologii i armaturę wg rys. 
 szczegółowy nr: SW1, opius PB, PW, AKPiA, STWiOR
 w tym m.in.
 - pompy zatapialne wg. WTP eksploatatora 2szt Q-6 l/s 
 Hp-16,4mH2O szczegółowy opis pomp w PB, PW i 
 STWiOR 
 - uklad dozowania koagulantu antyodorowego: zbiornik 
 poj. 1000l z wanną wychwytową oraz pompką max. 6l/h
 szczegółowy opis techniczny wyposażenia oraz pracy w 
 PB, PW, AKPiA i STWiOR

 324  1,00 kpl

 Razem element 11.3: Roboty montażowe przy budowie Przepompowni Ścieków PS 4 

 Razem rozdział 11: PRZEPOMPOWNIA PS 1 wg. rys. SW1 opisu PB, PW, AKPiA, STWiOR



WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 18.03.2022 33str.

Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 STUDNIA POMIAROWA SP wg. rys SW6 i opisu PB, 
 PW, AKPiA, STWiOR

 12

 Roboty ziemne przy Studni Pomiarowej SP 12.1

 KNNR 1 307-6-1
 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z 
 ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych 
 głęb.wykopu do 6.0 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 325  1,60 m3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 326  1,60 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (60%) +odwóz 20% z ręcznego wydobycia

 327  4,80 m3

 KNNR 1 208-2-1
 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
 rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po 
 drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 
 [R=5;M=5;S=5;T=5]

 328  6,40 m3

 KNNR 1 315-5-1
 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. 
 na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z 
 rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, 
 głęb.umocnienia do 6.0 m

 329  16,00 m2

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 330  2,44 m3

 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 331  2,44 m3

 Razem element 12.1: Roboty ziemne przy Studni Pomiarowej SP

 Roboty montażowe przy budowie Studni Pomiarowej
 SP

 12.2

 KNNR 4 1413-1-1
 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1000 
 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie

 332  1,00 studnia

 KNNR 4 1413-2-1
 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1000 
 mm w gotowym wykopie - za każde 0,5 m różnicy 
 głębokości

 333  -1,00 m

 KNNR 4 1012-1-1
 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o 
 połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
 kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 
 90 mm

 334  2,00 szt
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 KNNR 4 1011-3-1
 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD
 za pomocą kształtek elektrooporowych średnica 
 zewnętrzna rur 90 mm

 335  2,00 złącze

 KNNR 4 1106-2-1
 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez 
 obudowy, montowane w komorach o średnicy 80 mm

 336  1,00 kpl

 KNNR 4 141-2-1
 Przepływomierz elektromagnetyczny Dn: 80 mm 

 337  1,00 kpl

 Razem element 12.2: Roboty montażowe przy budowie Studni Pomiarowej SP

 Razem rozdział 12: STUDNIA POMIAROWA SP wg. rys SW6 i opisu PB, PW, AKPiA, STWiOR
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 INSTALACJE ELEKTRYCZNE, STEROWNICZE, 
 POMIAROWE, TECHNOLOGICZNE, 
 SYGNALIZACYJNE, OŚWIETLENIETERENU 

 13

 Roboty ziemne i towarzyszące wykopom 13.1

 KNNR 5 701-1-1
 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.I-II

 338  7,20 m3

 KNNR 5 706-1-1
 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m

 339  1,80 m

 KNNR 5 113-2-1
 Rury ochronne z PCW o średnicy powyżej 80 mm dla: 
 KABLI ELEKTRYCZNYCH, STEROWNICZNYCH, 
 TECHNOLOGICZNYCH, SYGNALIZACYJNYCH, 
 OŚWIETLENIA TERENU

 340  30,00 m

 KNNR 5 702-1-1
 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.I-II

 341  5,21 m3

 Razem element 13.1: Roboty ziemne i towarzyszące wykopom

 Roboty montażowe 13.2

 KNNR 5 412-3-1
 Montaż fundamentu z żywic poliestrowych pod 
 rozdzielnice w gruncie kategorii I-II, objętość fundamentu 
 w wykopie do 0,25 m3

 342  1,00 szt

 KNNR 5 405-9-1
 Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 150 kg mocowana 
 przez przykręcenie do gotowego podłoża STEROWNICA 
 AKPiA

 343  1,00 szt

 KNNR 5 605-7-1
 Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych,
 kat.gruntu I-II

 344  3,00 m

 KNNR 5 605-1-1
 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 
 0,60 m, kat.gruntu I-II

 345  15,00 m

 KNNR 5 203-3-1
 Przewód kabelkowy wciągany do rur o łącznym przekroju
 żył do 30 mm2 KABLE ELEKTRYCZNE, 
 STEROWNICZE, TECHNOLOGICZNE, 
 SYGNALIZACYJNE, OŚWIETLENIA TERENU

 346  60,00 m

 KNNR 5 726-9-1
 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju
 żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z 
 tworzyw sztucznych

 347  10,00 szt

 KNNR 5 727-3-1
 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych 
 wielożyłowych o ilości żył do 8

 348  10,00 szt

 KNNR 5 1001-2-1
 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 
 300 kg

 349  1,00 szt

 KNNR 5 1004-0-1
 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 

 350  1,00

 KNNR 5 613-2-1
 Uchwyt uziemiający skręcany, średnica rury do 100 mm

 351  5,00 szt

 Razem element 13.2: Roboty montażowe

 Badania, Próby i Pomiary instalacji Elektrycznych, 
 Sterowniczych, Technologicznych i Sygnalizacyjnych

 13.3

 KNNR 5 1301-2-1
 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego 
 napięcia o 3 fazach

 352  1,00 pomiar
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 KNNR 5 1303-1-1
 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, 
 pomiar pierwszy

 353  1,00 pomiar

 KNNR 5 1303-2-1
 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, 
 każdy następny pomiar

 354  2,00 pomiar

 KNNR 5 1303-3-1
 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy, 
 pomiar pierwszy

 355  1,00 pomiar

 KNNR 5 1303-4-1
 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy, 
 każdy następny pomiar

 356  1,00 pomiar

 KNNR 5 1304-1-1
 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

 357  1,00 szt

 KNNR 5 1304-2-1
 Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny 

 358  2,00 szt

 KNNR 5 1304-5-1
 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

 359  1,00 szt

 KNNR 5 1304-6-1
 Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar

 360  2,00 szt

 KNNR 5 1305-1-1
 Próba pierwsza działania wyłącznika 

 361  1,00 próba

 KNNR 5 1305-2-1
 Następna próba działania wyłącznika 

 362  1,00 próba

 KNNR 5 1306-2-1
 Pomiar rezystacji izolacji silnika

 363  2,00 silnik

 KNNR 5 1307-1-1
 Badanie obwodu sygnalizacyjnego

 364  1,00 pomiar

 Razem element 13.3: Badania, Próby i Pomiary instalacji Elektrycznych, Sterowniczych, 

 Razem rozdział 13: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, STEROWNICZE, POMIAROWE, 
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 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PS 1 14

 KNNR 6 105-4-1
 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane w sposób 
 mechaniczny, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm

 365  23,87 m2

 KNNR 6 113-2-1
 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm

 366  23,87 m2

 KNNR 6 404-5-1
 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce 
 cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą 
 cementową

 367  20,00 m

 KNNR 6 502-3-1
 Betonowa kostka brukowa gr.8 cm na podsypce 
 cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem

 368  23,87 m2

 KNR 2-02 1804-11-1
 Ogrodzenie panelowe o wys.1.5 - 1,7 m na słupkach stal.
 ocynk o rozstawie

 369  16,00 m

 KNR 2-02 1808-2-1
 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach z siatki w 
 ramach, szer.wrót 3 m i furtki 1 m, bez pasa dolnego z 
 blachy - wys.1.6 m

 370  1,00 kpl

 KNNR 1 501-1-1
 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 

 371  8,00 m2

 KNNR 1 507-1-1
 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
 humusu 5 cm

 372  8,00 m2

 KNR 2-21 331-5-1 [R=0,955]
 Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45
 cm z zaprawą całkowitą rowów, grunt kat.III BLUSZCZ 
 POSPLITY I WICIOKRZEW ZAOSTRZONY wys. 
 sadzonkimin. 40cm

 373  20,00 szt

 Razem rozdział 14: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PS 1
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 BUDOWA ZJAZDU DO PS 1 15

 KNNR 6 101-9-1
 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 
 chodników ręcznie, głębokość 30 cm, kat.gruntu III-IV

 374  35,00 m2

 KNNR 6 101-3-1
 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 
 chodników mechanicznie, głębokość 30 cm, kat.gruntu 
 II-IV

 375  35,00 m2

 KNNR 6 105-4-1
 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane w sposób 
 mechaniczny, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm

 376  35,00 m2

 KNNR 6 113-2-1
 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm

 377  35,00 m2

 KNNR 6 403-3-1
 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława 
 betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - Krawężniki 
 proste, najazdowe i skośne 

 378  16,00 m

 KNNR 6 403-3-1
 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława 
 betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - Krawężniki 
 łukowe 

 379  6,00 m

 KNNR 6 404-5-1
 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce 
 cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą 
 cementową

 380  12,00 m

 KNNR 6 502-3-1
 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na 
 podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin 
 piaskiem - Kolor szary

 381  9,00 m2

 KNNR 6 502-3-1
 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na 
 podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin 
 piaskiem - Kolor czerwony

 382  25,00 m2

 KNNR 1 501-1-1
 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 

 383  50,00 m2

 KNNR 1 507-1-1
 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
 humusu 5 cm

 384  50,00 m2

 KNR 2-21 331-5-1 [R=0,955]
 Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45
 cm z zaprawą całkowitą rowów, grunt kat.III BLUSZCZ 
 POSPLITY I WICIOKRZEW ZAOSTRZONY wys. 
 sadzonkimin. 40cm

 385  20,00 szt

 Razem rozdział 15: BUDOWA ZJAZDU DO PS 1
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 PRZEPOMPOWNIA PS 2 wg. rys. SW2 opisu PB, PW, 
 AKPiA, STWiOR

 16

 Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i 
 Towarzyszące przy budowie Przepompowni Ścieków 
 PS2

 16.1

 KNNR 1 111-1-1
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
 (drogi) trasa dróg w terenie równinnym

 386  0,01 km

 KNNR 1 113-1-1
 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
 spycharek gr.warstwy do 15 cm. 

 387  36,00 m3

 Razem element 16.1: Roboty Przygotowawcze, Rozbiórkowe i Towarzyszące przy budowie 

 Roboty ziemne przy budowie Przepompowni 
 Ścieków PS 2

 16.2

 KNNR 1 307-6-1
 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z 
 ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych 
 głęb.wykopu do 6.0 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 388  3,20 m3

 KNNR 1 210-3-1
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
 koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, 
 głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 389  3,20 m3

 KNNR 1 202-8-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt 
 kat.III-IV (60%) +odwóz 20% z ręcznego wydobycia

 390  9,60 m3

 KNNR 1 208-2-1
 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
 rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po 
 drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 
 [R=5;M=5;S=5;T=5]

 391  12,80 m3

 KNNR 1 315-5-1
 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. 
 na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z 
 rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, 
 głęb.umocnienia do 6.0 m

 392  32,00 m2

 KNNR 1 605-1-1
 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki 
 do głębokości 4,0 m

 393  20,00 szt

 KNNR 1 603-1-1
 Pompowanie próbne lub oczyszczające, średnica 
 otworów od 150 do 500 mm

 394  48,00 godz.

 KNNR 1 206-4-1
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi 
 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, ZASYPKI DO 
 WYMIANY GRUNTU ORAZ GRUNTU 
 WYWIEZIONEGO W PRZYPADKU JEGO 
 PRZYDATNOŚCI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

 395  12,04 m3
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 KNNR 1 214-5-1
 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z 
 zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, 
 gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, 
 kat.gruntu III-IV

 396  12,04 m3

 Razem element 16.2: Roboty ziemne przy budowie Przepompowni Ścieków PS 2

 Roboty montażowe przy budowie Przepompowni 
 Ścieków PS2

 16.3

 KNNR 4 1430-1-1
 Podbudowa betonowa pod studnie gr. 20cm w celu 
 zakotwienia zbiornika 

 397  1,20 m3

 KNNR 4 1413-3-1
 Analogia: Przepompowni ścieków z polimerobetonu o 
 średnicy Dn: 1200 mm w gotowym wykopie,  głębokość 
 całkowita H-4,25m
 Wyposażona w technologię wg rys. szczegółowy nr: 
 w tym m.in.
 - pompy zatapialne wg. WTP eksploatatora 2szt Q - 4l/s- 
 H-4,5mH2O szczegółowy opis budowy pomp w STWiOR
 - przepompownia wyposażona w osprzęt oraz elementy 
 eksploatacyjne wg rys. szczegółowego nr: 

 398  1,00 kpl

 Razem element 16.3: Roboty montażowe przy budowie Przepompowni Ścieków PS2

 Razem rozdział 16: PRZEPOMPOWNIA PS 2 wg. rys. SW2 opisu PB, PW, AKPiA, STWiOR
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 INSTALACJE ELEKTRYCZNE, STEROWNICZE, 
 POMIAROWE, TECHNOLOGICZNE, 
 SYGNALIZACYJNE, OŚWIETLENIETERENU 

 17

 Roboty ziemne i towarzyszące wykopom 17.1

 KNNR 5 701-1-1
 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.I-II

 399  7,20 m3

 KNNR 5 706-1-1
 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m

 400  1,80 m

 KNNR 5 113-2-1
 Rury ochronne z PCW o średnicy powyżej 80 mm dla: 
 KABLI ELEKTRYCZNYCH, STEROWNICZNYCH, 
 TECHNOLOGICZNYCH, SYGNALIZACYJNYCH, 
 OŚWIETLENIA TERENU

 401  30,00 m

 KNNR 5 702-1-1
 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.I-II

 402  5,21 m3

 Razem element 17.1: Roboty ziemne i towarzyszące wykopom

 Roboty montażowe 17.2

 KNNR 5 412-3-1
 Montaż fundamentu z żywic poliestrowych pod 
 rozdzielnice w gruncie kategorii I-II, objętość fundamentu 
 w wykopie do 0,25 m3

 403  1,00 szt

 KNNR 5 405-9-1
 Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 150 kg mocowana 
 przez przykręcenie do gotowego podłoża STEROWNICA 
 AKPiA

 404  1,00 szt

 KNNR 5 605-7-1
 Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych,
 kat.gruntu I-II

 405  3,00 m

 KNNR 5 605-1-1
 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 
 0,60 m, kat.gruntu I-II

 406  15,00 m

 KNNR 5 203-3-1
 Przewód kabelkowy wciągany do rur o łącznym przekroju
 żył do 30 mm2 KABLE ELEKTRYCZNE, 
 STEROWNICZE, TECHNOLOGICZNE, 
 SYGNALIZACYJNE, OŚWIETLENIA TERENU

 407  40,00 m

 KNNR 5 726-9-1
 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju
 żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z 
 tworzyw sztucznych

 408  10,00 szt

 KNNR 5 727-3-1
 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych 
 wielożyłowych o ilości żył do 8

 409  10,00 szt

 KNNR 5 1001-2-1
 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 
 300 kg

 410  1,00 szt

 KNNR 5 1004-0-1
 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 

 411  1,00

 KNNR 5 613-2-1
 Uchwyt uziemiający skręcany, średnica rury do 100 mm

 412  5,00 szt

 Razem element 17.2: Roboty montażowe

 Badania, Próby i Pomiary instalacji Elektrycznych, 
 Sterowniczych, Technologicznych i Sygnalizacyjnych

 17.3

 KNNR 5 1301-2-1
 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego 
 napięcia o 3 fazach

 413  1,00 pomiar
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 KNNR 5 1303-1-1
 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, 
 pomiar pierwszy

 414  1,00 pomiar

 KNNR 5 1303-2-1
 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, 
 każdy następny pomiar

 415  2,00 pomiar

 KNNR 5 1303-3-1
 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy, 
 pomiar pierwszy

 416  1,00 pomiar

 KNNR 5 1303-4-1
 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy, 
 każdy następny pomiar

 417  1,00 pomiar

 KNNR 5 1304-1-1
 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

 418  1,00 szt

 KNNR 5 1304-2-1
 Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny 

 419  2,00 szt

 KNNR 5 1304-5-1
 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

 420  1,00 szt

 KNNR 5 1304-6-1
 Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar

 421  2,00 szt

 KNNR 5 1305-1-1
 Próba pierwsza działania wyłącznika 

 422  1,00 próba

 KNNR 5 1305-2-1
 Następna próba działania wyłącznika 

 423  1,00 próba

 KNNR 5 1306-2-1
 Pomiar rezystacji izolacji silnika

 424  2,00 silnik

 KNNR 5 1307-1-1
 Badanie obwodu sygnalizacyjnego

 425  1,00 pomiar

 Razem element 17.3: Badania, Próby i Pomiary instalacji Elektrycznych, Sterowniczych, 
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 KNNR 6 105-4-1
 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane w sposób 
 mechaniczny, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm

 426  23,87 m2

 KNNR 6 113-2-1
 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm

 427  23,87 m2

 KNNR 6 404-5-1
 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce 
 cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą 
 cementową

 428  20,00 m

 KNNR 6 502-3-1
 Betonowa kostka brukowa gr.8 cm na podsypce 
 cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem

 429  23,87 m2

 KNR 2-02 1804-11-1
 Ogrodzenie panelowe o wys.1.5 - 1,7 m na słupkach stal.
 ocynk o rozstawie

 430  16,00 m

 KNR 2-02 1808-2-1
 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach z siatki w 
 ramach, szer.wrót 3 m i furtki 1 m, bez pasa dolnego z 
 blachy - wys.1.6 m

 431  1,00 kpl

 KNNR 1 501-1-1
 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 

 432  8,00 m2

 KNNR 1 507-1-1
 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
 humusu 5 cm

 433  8,00 m2
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