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Opis do przedmiaru robót instalacji fotowoltaicznej 
 

 

1. Podstawa sporządzenia przedmiaru. 

 

Przedmiar robót budowlano-instalacyjnych opracowano zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 

1999 r., z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 

dnia 26 września 2000 r. w sprawie „określenia kosztorysowych norm nakładów 

rzeczowych”, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 29.01.2004. 

 

 

2. Niniejszy przedmiar obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku 

 
 Opracowanie obejmuje instalacje: 

- montażu paneli fotowoltaicznych i konstrukcji pod panele 

- instalację elektryczną AC 

- instalację elektryczną DC 

- instalację odgromową i przeciwprzepięciową 

- instalację ochrony przeciwporażeniowej 

  

 

3.   Kategorie robót – kody CPV 

45310000-3 „Instalacje elektryczne” 

45315100-9 „Instalacyjne roboty elektryczne”  

45316000-5 „Instalowanie systemów sygnalizacyjnych” 

45314320-0         „Instalowanie innego osprzętu elektrycznego 

45314200-3 „Instalowanie infrastruktury kablowej” 

 

 

        Opracował: Ryszard Rogoziński 
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Tabela przedmiaru robót

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 KNR 
K-52 

0101/03

Panele fotowoltaiczne o wymiarach 170x100cm montowane na dachu płaskim na konstrukcji stalowej 
ocynkowanej składającej się z 2 wsporników w kształcie trójkąta na stopkach oraz 2 poziomych łat o masie do 
40kg kpl 6

2 KNR 
5-08 

0401/22

Mechaniczne wywiercenie 4 otworów w metalu

aparat 24

3 KNR 
5-08 

0212/01

Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach kabli solarnych 4mm2

m 20

4 KNR 
5-08 

0403/10

Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem Invertera 3,0 kW, 3-fazowego, z 
komunikacją Wi-Fi,  kartą "zero export" (zero  feed"

szt 1

5 KNR 
5-08 

0404/07

Montaż rozdzielnicy DC-PV 1000V

szt 1

6 KNR 
5-08 

0404/07

Montaż rozdzielnicy AC-PV 400V z ochronnikami typ 1+2 rozłącznikiem i wyłącznikiem różnicowoprądowym

szt 1

7 KNR 
5-08 

0404/07

Montaż w rozdzielnicy istniejącej  ochronnika przeciwprzepieciowego typ 1+2 i wyłącznika 
nadmiarowoprądowego B16A i rozłącznika FRX 304/100A

kpl 1

8 KNR 
5-08 

0618/01

Wykonanie połączeń wyrównawczych paneli fotowoltaicznych

szt 6

9 KNR 
5-08 

0620/01

Montaż uchwytów uziemiających skręcanych

szt 4

10 KNR 
5-08 

0206/03

Układanie na konstrukcji paneli przewodów izolowanych 1-żyłowych LGYżo 16mm2

m 10

11 KNR 
5-08 

0214/03

Układanie na gotowych uchwytach przewodu N2XH-J 4x6mm2

m 7

12 KNR 
5-08 

0214/03

Układanie na gotowych uchwytach przewodu HDGs E90 2x1,5mm2

m 7

13 KNR 
5-08 

0814/01

Montaż końcówek o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie

szt 10

14 KNR 
5-08 

0814/02

Montaż złączy kablowych MC4 przez zaciskanie

szt 10

15 KNR 
5-08 

0402/01

Przykręcenie do gotowego podłoża przycisku pożarowegoh wyłącznika instalacji PV

szt 1

16 KNR-W 
5-08 

0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej instalacji DC

pomiar 2

17 KNR-W 
5-08 

0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania obwodu 3-fazowego - pierwszy pomiar impedancji pętli 
zwarciowej

pomiar 1

18 KNR-W 
5-08 

0902/03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji izolacji DC

pomiar 2

19 KNR-W 
5-08 

0902/03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji izolacji AC

pomiar 1

20 KNR-W 
5-08 

0902/03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji uziemienia

pomiar 1

21 KNR-W 
5-08 

0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej obwodu 
3-fazowego

pomiar 1

22 KNR 
5-06 

1601/11

Oprogramowanie i uruchomienie instalacji monitoringu projektowanego invertera

kpl 1
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Zestawienie materiałów

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 2

2 Farba olejna dm3 0,01

3 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,07

4 Inverter 3,0kW, 3-fazowy 400V  z komunikacją Wi-Fi  i kartą "zero export" (zero  feed" szt 1

5 Kabel solarny 4mm2 m 20,8

6 Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu   do 1kg kg 3,912

7 Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu  1-2kg kg 5,868

8 Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu  2-5kg kg 9,78

9 Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu  5-10kg kg 176,04

10 Końcówki kablowe szt 10,3

11 Końcówki kablowe MC4 szt 10,3

12 Kotwy stalowe gwintowane ze stali cynkowanej galwanicznie z podkładką i nakrętką szt 48

13 Nakrętki stalowe ocynkowane kg 1,956

14 Ochronniki typ 1+2 szt 1

15 Panele fotowoltaiczne szt 6

16 Podkładki stalowe ocynkowane kg 0,492

17 Przewód HDGs E90 2x1,5mm2 m 7,28

18 Przewód izolowany jednożyłowy LgYżo 16mm2 m 10,4

19 Przewód N2XH-J 4x6mm2 m 7,28

20 Przycisk n.t. wyłącznika głównego pożarowego szt 1

21 Rozdzielnica AC-PV 400V z ochronnikami typ 1+2  rozłącznikiem i wyłącznikiem różnicowoprądowym kpl 1

22 Rozdzielnica DC-PV/2 1000V, 1 x ochronniki przeciwprzepięciowe str typ 2. , 1 x rozłącznik bezpiecznikowywg  
schematu na rysunku

kpl 1

23 Rozłącznik FRX 304/100A szt 1

24 Śruby kpl kg 6,48

25 Śruby stalowe ocynkowane kg 7,824

26 Wołącznik nadmiarowoprądowy B16A szt 1

27 Złącza połączeń wyrównawczych szt 6

Razem

Materiały pomocnicze

Ogółem


