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Opis do przedmiaru robót instalacji fotowoltaicznej 
 

 

1. Podstawa sporządzenia przedmiaru. 

 

Przedmiar robót budowlano-instalacyjnych opracowano zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 

1999 r., z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 

dnia 26 września 2000 r. w sprawie „określenia kosztorysowych norm nakładów 

rzeczowych”, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 29.01.2004. 

 

 

2. Niniejszy przedmiar obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku 

 
 Opracowanie obejmuje instalacje: 

- montażu paneli fotowoltaicznych i konstrukcji pod panele 

- instalację elektryczną AC 

- instalację elektryczną DC 

- instalację odgromową i przeciwprzepięciową 

- instalację ochrony przeciwporażeniowej 

  

 

3.   Kategorie robót – kody CPV 

45310000-3 „Instalacje elektryczne” 

45315100-9 „Instalacyjne roboty elektryczne”  

45316000-5 „Instalowanie systemów sygnalizacyjnych” 

45314320-0         „Instalowanie innego osprzętu elektrycznego 

45314200-3 „Instalowanie infrastruktury kablowej” 

 

 

        Opracował: Ryszard Rogoziński 
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Tabela przedmiaru robót

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 KNR 
K-52 

0121/04

Panele fotowoltaiczne o wymiarach 173,5x113,8 wolnostojące montowane w poziomie gruntu na konstrukcji 
stalowej ocynkowanej lekkiej typu II z ramą na 4 słupkach w dwóch liniach o masie do 110kg (słupki 
posadowione bezpośrednio w gruncie metodą pogrążania) m2 54,27

2 KNR 
5-08 

0401/22

Mechaniczne wywiercenie 4 otworów w metalu

aparat 170

3 KNR 
5-08 

0212/01

Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach kabli solarnych 4mm2

m 400

4 KNR 
5-08 

0403/10

Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem Invertera 10,0 kW, 3-fazowego, z 
komunikacją Wi-Fi, RS485  i kartą "zero export" (zero  feed"

szt 1

5 KNR 
5-08 

0404/07

Montaż rozdzielnicy DC-PV 1000V

szt 1

6 KNR 
5-08 

0404/07

Montaż rozdzielnicy AC-PV 400V z ochronnikami typ 1+2 rozłącznikiem i wyłącznikiem różnicowoprądowym

szt 1

7 KNR 
5-08 

0404/07

Montaż w rozdzielnicy istniejącej  ochronnika przeciwprzepieciowego typ 1+2 i wyłącznika 
nadmiarowoprądowego B25A i rozłącznika FRX 304/100A

kpl 1

8 KNR 
5-08 

0618/01

Wykonanie połączeń wyrównawczych paneli fotowoltaicznych

szt 25

9 KNR 
5-08 

0611/02

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,6m w gruncie kategorii III

m 50

10 KNR 
5-08 

0620/01

Montaż uchwytów uziemiających skręcanych

szt 4

11 KNR 
2-01 

0702.1/02

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, rowy o głębokości do 0,6m i szerokości dna 
do 0,4m w gruncie kategorii III-IV

m 30

12 KNR 
5-10 

0303/02

Układanie w wykopie rur ochronnych DVR 50

m 30

13 KNR 
5-10 

0301/02

Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,6m

m 60

14 KNR 
5-10 

0114/02

Układanie w rurach kabla YKY4x10mm2

m 35

15 KNR 
2-01 

0704.3/02

Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. III

m 30

16 KNR 
5-08 

0206/03

Układanie na konstrukcji paneli przewodów izolowanych 1-żyłowych LGYżo 16mm2

m 50

17 KNR 
5-08 

0214/03

Układanie na gotowych uchwytach przewodu HDGs E90 2x1,5mm2

m 7

18 KNR 
5-08 

0814/02

Montaż końcówek o przekroju 10mm2 przez zaciskanie

szt 10

19 KNR 
5-08 

0814/02

Montaż złączy kablowych MC4 przez zaciskanie

szt 40

20 KNR 
5-08 

0402/01

Przykręcenie do gotowego podłoża przycisku pożarowegoh wyłącznika instalacji PV

szt 1

21 KNR-W 
5-08 

0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej instalacji DC

pomiar 2

22 KNR-W 
5-08 

0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania obwodu 3-fazowego - pierwszy pomiar impedancji pętli 
zwarciowej

pomiar 1

23 KNR-W 
5-08 

0902/03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji izolacji DC

pomiar 2

24 KNR-W 
5-08 

0902/03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji izolacji AC

pomiar 1
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25 KNR-W 
5-08 

0902/03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji uziemienia

pomiar 1

26 KNR-W 
5-08 

0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej obwodu 
3-fazowego

pomiar 1

27 KNR 
5-06 

1601/11

Oprogramowanie i uruchomienie instalacji monitoringu projektowanego invertera

kpl 1

28 KNR 
2-02 

1802/01

Demontaż ogrodzenia z siatki

m 30

29 KNR 
2-02 

1801/02

Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m

m 42

30 KNR 
2-02 

1802/01

Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m w ramach, na słupkach stalowych z rur o średnicy 60mm w rozstawie 3m, 
obsadzonych w gniazdach cokołów

m 42
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Zestawienie materiałów

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 54

2 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,175

3 Beton zwykły B-10 m3 9,517

4 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,269

5 Elektrody kg 2,801

6 Farba olejna dm3 0,01

7 Farba olejna nawierzchniowa dm3 5,681

8 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,36

9 Inverter 8,0kW, 3-fazowy 400V  z komunikacją Wi-Fi, RS485,  i kartą "zero export" (zero  feed" szt 1

10 Kabel solarny 4mm2 m 416

11 Kabel YKY4x10mm2 m 35

12 Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu   do 1kg kg 21,979

13 Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu  1-2kg kg 32,942

14 Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu  2-5kg kg 54,921

15 Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu  5-10kg kg 988,474

16 Końcówki kablowe szt 10,3

17 Końcówki kablowe MC4 szt 41,2

18 Łaty iglaste kl.II m3 0,047

19 Nakrętki stalowe ocynkowane kg 10,963

20 Ochronniki typ 1+2 szt 1

21 Panele fotowoltaiczne 400Wp szt 24

22 Piasek m3 4,56

23 Podkładki stalowe ocynkowane kg 2,768

24 Przewód HDGs E90 2x1,5mm2 m 7,28

25 Przewód izolowany jednożyłowy LgYżo 16mm2 m 52

26 Przycisk n.t. wyłącznika głównego pożarowego szt 1

27 Ramy z kątownika wypełnione siatką kpl 37

28 Rozdzielnica AC-PV 400V z ochronnikami typ 1+2  rozłącznikiem i wyłącznikiem różnicowoprądowym kpl 1

29 Rozdzielnica DC-PV 1000V, 2 x ochronniki przeciwprzepięciowe str typ 2. , 2x rozłącznik bezpiecznikowywg  
schematu na rysunku

kpl 1

30 Rozłącznik FRX 304/100A szt 1

31 Rury z PCW przepustowe DVR 75 m 31,2

32 Słupki z rur stalowych kg 147

33 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,014

34 Śruby kpl kg 41,52

35 Śruby stalowe ocynkowane kg 43,959

36 Wazelina techniczna kg 1,4

37 Wołącznik nadmiarowoprądowy B25A szt 1

38 Zaprawa cementowa m.100 m3 0,42

39 Złącza połączeń wyrównawczych szt 25

Razem

Materiały pomocnicze

Ogółem


