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ST- 00    WYMAGANIA  OGÓLNE 

Kod CPV 45000000-7 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych na zadaniu: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Lubeni 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót budowlanych objętych 

realizacją zadania wymienionego w pkt.1.1 .wyszczególnione w następujących ST: 

ST -01. - Roboty przygotowawcze 

ST -02. - Roboty ziemne 

ST -03. - Sieci  sanitarne zewnętrzne 

ST -04. - Instalacje  sanitarne, technologiczne 

ST -05. - Instalacje elektryczne 

ST -06. - Instalacje  AKPiA 

ST -07. - Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

ST -08. - Wykończenie ścian 

ST -09. - Posadzki 

ST -10. - Stolarka 

ST -11. - Roboty malarskie 

1.4. Określenia podstawowych pojęć. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b)budowlę stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i i urządzeniami, c)obiekt małej architektury, 

1.4.2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem  lub obiektem małej 

architektury, jak: drogi, zbiorniki, stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia terenu,    

1.4.4.obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty. 

1.4.5.tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia winne 

miejsce lub rozbiórki.   

1.4.6.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.7.robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8.remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.9.urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 

place pod śmietniki. 

1.4.10.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.11.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć rytuał prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych 

1.4.12.pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.13.dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
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budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 

- także dziennik montażu.  

1.4.14.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami. 

1.4.15.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.16.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

1.4.17.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.18. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 

terenu. 

1.4.19.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.20. kierowniku budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 

budowę. 

1.4.21.rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców ew. dodatkowych załączników (wpisy w księdze obmiarów  wymagają potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru). 

1.4.22.materiałach - należy przez to rozumieć wszystkie materiały naturalne i wytwarzane jak również  tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.23.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót, dopuszczalnymi   

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.24.poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane     Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.25.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.26.rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.27.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego  zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania przekazania do eksploatacji. 

1.4.28.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.29.grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Dz.U. L 340 z 

16.12.2002r z póżn. zmianami). 

1.4.30.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.31.instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje, kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) 

jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.32.istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.33.normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)  oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.34.przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub  wskazaniem podstaw ustalających  szczegółowy opis, 
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oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót  podstawowych. 

1.4.35.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.36.Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dn. 20.12.2003r. 

1.4.37.Zarządzającym realizacją umowy -  jest to osoba prawna lub fizyczna określona  w istotnych  postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji 

robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

Pozostałe określenia i nazwy są zgodne z definicjami i określeniami zawartymi w odpowiednich polskich normach. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1 . 5 . 1 . P r z e k a z a n i e  t e r e n u   b u d o w y .  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu  

oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i 1 komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazywanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

1 . 5 . 2  D o k u m e n t a c j a  p r o j e k t o w a .  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

-dostarczoną przez Zamawiającego, 

-sporządzoną przez Wykonawcę. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1 . 5 . 3 . Z g o d n o ś ć  r o b ó t  z  d o k u m e n t a c j ą  p r o j e k t o w ą  i  S T .  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 

od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 

i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

podziału tolerancji. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny 

być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej 

mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, ale osiągnięta 

zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty 

i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z 

ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 

pogorszenie jakości elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1 . 5 . 4 . Z a b e z p i e c z e n i e  t e r e n u  b u d o w y .  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na terenie 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
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wygody społeczności, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa. 

Wszelkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt 

zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1 . 5 . 5 . O c h r o n a  ś r o d o w i s k a  w  c z a s i e  w y k o n y w a n i a  r o b ó t .  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót, Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowania się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na tereni  i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1.lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych - zostaną tak wybrane, aby nie 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

 2.środki ostrożności i zabezpieczenia: przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

-możliwością powstawania pożaru 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 

środowiska, obciążają Wykonawcę.. 

1 . 5 . 6 . O c h r o n a  p r z e c i w p o ż a r o w a .  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1 . 5 . 7 . O c h r o n a  w ł a s n o ś c i  p u b l i c z n e j  i  p r y w a t n e j .  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1 . 5 . 8 . O g r a n i c z e n i e  o b c i ą ż e ń  o s i  p o j a z d ó w .  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych  

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1 . 5 . 9 . M a t e r i a ł y  s z k o d l i w e  d l a  o t o c z e n i a .  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 

tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
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administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1 . 5 . 1 0 . B e z p i e c z e ń s t w o  l  h i g i e n a  p r a c y .  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1 . 5 . 1 1 . O c h r o n a  l  u t r z y m a n i e .  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń używanych do robót od daty rozpoczęcia do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1 . 5 . 1 2 . S t o s o w a n i e  s i ę  d o  p r a w a  i  i n n y c h  p r z e p i s ó w .  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót 

2. MATERIAŁY. 

2.1.Żrodła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 

materiałów  i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi o których mowa w ST.  

2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 

hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
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przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru. 

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3.SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w dokumentacji, ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadku gdy wymagają tego przepisy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.TRANSPORT. 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez  

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5.WYKONYWANIE ROBÓT - OGÓLNE ZASADY. 

5.1.Dokumenty wstępne 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

-projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

-projekt organizacji budowy, 

-projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 

gabarytach lub masie).  

5.2.Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie obiektów, przebiegu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej 

i kabli, wyznaczenie wysokości wszystkich jej elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
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projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót z godnie z dokumentacją projektową, ST.  

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać:  

• organizację wykonywania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób wykonania i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót.  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów , a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru,  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp. 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę robót i jakości materiałów z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3.Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru. 
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6.4.Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u żródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów a w szczególności zapobiega 

zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczy w próbach i odbiorach 

technicznych .Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

  objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 

powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy. 

DZIENNIK BUDOWY. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z $ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane techniką trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodów, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

      wymaganiom s w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia  

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

KSIĄŻKA OBMIARÓW. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

DOKUMENTY LABORATORYJNE. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY. 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• operaty geodezyjne 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.. 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7.OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Obmiar robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych prac w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

ofertowym. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 

nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub KNR i KNNR. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

7.3.Urządzenia l sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu lub ostatecznym odbiorem 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. 



Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lubeni 

 

11 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie księgi obmiaru. 

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiaru, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających l ulegających zakryciu. 

Odbiór robót znikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 

i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonanie wykopu, 

• wykonanie deskowania, 

• wykonanie ław fundamentowych, 

• wykonanie izolacji, 

• wykonanie prób ciśnieniowych, 

• wykonanie obsypki montażowej rurociągów. 

• wykonanie murów z cegły. 

• wykonanie tynków. 

• przy wykonywaniu robót ociepleniowych  przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt 

izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 

8.3.Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy). 

8 . 4 . 1 . Z a s a d y  o d b i o r u  o s t a t e c z n e g o  r o b ó t .  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz  

jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W czasie odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
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uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8 . 4 . 2 . D o k u m e n t y  d o  o d b i o r u  k o ń c o w e g o  r o b ó t .  

Podstawowym dokumentem  jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z  naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3.protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

4.protokoły odbiorów częściowych. 

5.recepty i ustalenia technologiczne. 

6.dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

7.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia jakości 

(PZJ), analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody podawanej do sieci,. 

8.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), atesty PZH materiałów i urządzeń mających bezpośredni 

kontakt z wodą, 

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone  przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, ST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania dały pozytywne wyniki. 

8 . 4 . 3 . O d b i ó r  p o  u p ł y w i e  o k r e s u  r ę k o j m i  i  g w a r a n c j i .  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

9. PŁATNOŚCI. 

9.1.Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będzie: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż 

na stanowisku pracy) i narzutami, 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg 

dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP. usługi obce na rzecz budowy, 
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opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 

Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę na daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i 

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem 

przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

9.2.Objazdy, przejazdy, i organizacja ruchu. 

9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu 

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

opłaty dzierżawy terenu, 

przygotowanie terenu, 

konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:. 

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 

utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

9.3.Zaplecze Wykonawcy. 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biura, placów składowych oraz dróg dojazdowych 

i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót.  

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg 

dojazdowych i wewnętrznych, biura, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego 

Zaplecza. 

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i 

wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1.Ustawy 

ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2 Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat oraz trybu 

ich udzielania , uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy , montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud. - montażowych (tom I, II, III, IV, V) Arkady, W-wa 1989-1990 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . Instytut techniki Budowlanej, W-wa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy techniki Instalacji 

INSTAL , Warszawa , 2001. 
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ST- 01   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

kod CPV 45112000-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 

- wytyczeniem trasy rurociągów i przyłączy technologicznych oraz fundamentów pod urządzenia, 

- zdjęciem humusu przed przystąpieniem do robót, 

- zdjęciem warstwy asfaltowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 

umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy rurociągów i kabli oraz położenia innych 

obiektów, zdjęciem warstwy humusu przed przystąpieniem do realizacji robót.  

1 . 3 . 1 .  R o b o t y  p o m i a r o w e  

W zakres robót pomiarowych wchodzą: 

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego istniejących i projektowanych obiektów, 

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1 . 3 . 2 .  W y z n a c z e n i e  o b i e k t ó w .  

Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie 

ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 

odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty). 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”  

2.2. Rodzaje materiałów 

Do stabilizacji punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla 

punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00. „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:  

teodolity lub tachimetry, 

niwelatory, 

dalmierze, 

tyczki, 

łaty, 

taśmy stalowe, szpilki.  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. 
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3.3. Sprzęt do zdjęcia humusu oraz cięcia i zdjęcia sfaltu. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego użycia należy 

stosować: 

sprzęt zmechanizowany, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego 

sprzętu. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy asfaltu nie nadającej się do powtórnego użycia należy stosować: 

sprzęt zmechanizowany,  

koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego 

sprzętu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00. „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. 

Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00. „Wymagania ogólne”  

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 6). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 

współrzędne punktów głównych oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 

punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 

rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 

określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w 

takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie 

roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 

rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 

powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 

pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 

wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 

koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3.Wyznaczenie położenia obiektów. 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

wytyczenie osi, 

wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu 

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w instrukcjach i wytycznych GUGiK pkt 5.4. 

 

5.4. Zdjęcie warstwy humusu i warstwy asfaltu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, 
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zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest 

wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót 

(zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 

uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w 

dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie 

itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, według 

faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze 

zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 

pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Warstwy asfaltu należy przeciąć sprzętem mechanicznym (piły), rozkruszyć sprzętem mechanicznym (młot 

pneumatyczny, elektryczny) oraz koparką załadować na auta samowyładowcze. Materiał z rozbiórki należy 

zutylizować. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”  

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 

według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK pkt 5.4. 

6.3. Kontrola usunięcia humusu  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

6.4. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 

stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń powinno 

spełniać odpowiednie wymagania określone w ST.02. „Roboty ziemne”. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z lokalizacją obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

Normy 

            PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 

 PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia 
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ST- 02.  ROBOTY ZIEMNE 

Kod CPV 45111000-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są warunki i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru 

robót ziemnych związanych z inwestycją p.n. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lubeni 

1.2. Zakres stosowania.  

Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w pkt. 1.1.  

1.3. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi projektowania, wykonania 

i odbioru robót ziemnych.  

Pojęcia ogólne używane przy robotach ziemnych:  

grunt budowlany (grunt) - część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, stanowiąca jego 

element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych,  

grunt rodzimy - grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w 

środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi; rozróżnia się następujące grunty rodzime: 

skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne,  

grunt nasypowy - grunt powstały w wyniku działalności człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach 

osadowych, budowlach ziemnych itp.,  

grunty mineralne nieskaliste - grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste, 

grunty gruboziarniste - ze względu na uziarnienie wyróżniamy: żwir, żwir gliniasty, pospółkę, pospółkę gliniastą,  

grunty drobnoziarniste - ze względu na spoistość wyróżniamy niespoiste (np. piasek gruby, średni, drobny i pylasty), 

spoiste (np. piasek gliniasty, pył piaszczysty, pył, glina piaszczysta, glina, ił),  

nasyp - budowla, której rodzaj i stan odpowiadają wymaganiom budowli ziemnych lub podłoża pod budowlę,  

nachylenie skarpy - nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczęściej podawane jako 1:n (gdzie n jest 

stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kąt nachylenia spadku skarpy w stopniach,  

podłoże gruntowe - strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, wykonywanie i eksploatację 

budowli,  

klin odłamu - bryła gruntu wydzielona powierzchnią poślizgu,  

stateczność skarp - skarpa zachowuje swoją stateczność, gdy ścinające naprężenia wzdłuż dowolnej ciągłej 

powierzchni (powierzchni poślizgu) nie przekroczą wytrzymałości gruntu na ścinanie i w obrębie klina odłamu nie 

dojdzie do osuwiska,  

odkład - nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do późniejszego wykorzystania, np. do 

zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrównania terenu, rozplantowania,  

urobek - grunt odspojony lub wydobyty z wykopu,  

odwodnienie powierzchniowe - odwodnienie polegające na ujmowaniu wód gruntowych i powierzchniowych 

bezpośrednio w wykopie lub za pomocą systemu rowów i drenaży poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop 

budowlany, odwodnienie tymczasowe - tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na okres 

robót ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej.  

1.2. Zakres robót ziemnych.  

1 . 2 . 1 .  Z a k r e s  r o b ó t  z i e m n y c h  o b j ę t y c h  S T .  

Zakres robót ziemnych objętych niniejszą ST dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych:  

wykopy liniowe na odkład,  

rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp, 

formowanie skarp, 

plantowanie powierzchni, 

humusowanie nasypów . 

1 . 2 . 2 .  O g ó l n e  w y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  r o b ó t  z i e m n y c h .   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Roboty ziemne - wykopy pod urządzenia, nasypy należy prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-

06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej, określającej położenie instalacji i 
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urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane 

są roboty ziemne nie może być ogrodzony, Wykonawca robót powinien zapewnić jego stały nadzór.  

1.3. Wykopy - wymagania ogólne.  

Technologię wykonywania wykopów określa dokumentacja projektowa. Może ona ulec zmianie w uzasadnionych 

przypadkach w trakcie robót wykonawczych. Zmiana technologii robót, w wyniku której nastąpi wzrost kosztów, 

względnie pogorszenie funkcjonalności, lub warunków eksploatacji i konserwacji wykonywanych urządzeń, wymaga 

zgody Inspektora Nadzoru.  

Wykopy powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie oraz w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 

było przystąpić natychmiast do wykonania projektowanych umocnień dna i skarp, urządzeń, budowli.  

Należy przestrzegać zasady, aby przed planowanymi dłuższymi przerwami w pracy, poszczególne odcinki wykopów 

były całkowicie wykończone. Szczególnie niewskazane jest pozostawianie wykopów w stanie surowym na okres 

zimowy.  

1.4. Nasypy - wymagania ogólne.  

Technologię oraz zakres wykonywania nasypów określa dokumentacja projektowa. Może ona ulec zmianie w 

uzasadnionych przypadkach w trakcie robót wykonawczych. Zmiana technologii robót, w wyniku, której nastąpi wzrost 

kosztów, względnie pogorszenie funkcjonalności, lub warunków eksploatacji i konserwacji wykonywanych urządzeń, 

wymaga zgody Inspektora nadzoru.  

Skarpy nasypów bezpośrednio po ich wykonaniu powinny być umocnione zgodnie z dokumentacją projektową.  

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej położona warstwa może być układana 

po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej.  

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy wbudowywania gruntu, 

zagęszczenia i kontroli mogły być realizowane w tym samym czasie.  

1.5. Warunki gruntowo-wodne.  

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane w dokumentacji projektowej. 

Projektowane do wykonania obiekty o płytkim i nieskomplikowanym fundamentowaniu w prostych warunkach 

geologicznych można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. W rejonie przedmiotowej inwestycji występują bowiem 

grunty kat. III-IV.  

Prace ziemne prowadzone będą w warunkach powyżej zalegania wód gruntowych.  

Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygować w trakcie realizacji w 

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunków rzeczywistych.  

1.6.Istniejące uzbrojenie terenu.  

Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją ustalono na podstawie inwentaryzacji 

zamieszczonej na mapach zasadniczych do celów projektowych w skali 1: 500 oraz w wyniku uzgodnień dokonanych 

z administratorami poszczególnych urządzeń.  

2. MATERIAŁY.  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót ziemnych według zasad niniejszej ST są:  

pospółka - korpus nasypu,  

humus -część zewnętrzna nasypu.  

3. SPRZĘT.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie jego odspajania, wbudowywania i 

zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z przewidzianą technologią wykonania 

robót, ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Przewiduje się wykorzystanie poniższego sprzętu:  

• koparki,  

• koparko-spycharki,  

• spycharki,  

• ciągnika z przyczepą,  

• ubijaka mechanicznego,  

• ładowarki,  

• samochodów samowyładowczych.  

4. TRANSPORT.  

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, 

technologii odspajania, wbudowywania, załadunku i odległości transportu. Samochody samowyładowcze, ciągniki i 

inne środki transportowe właściwe do wymogów określonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez 
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Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach transportowych należy bezwzględnie 

przestrzegać przepisów obowiązujących aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne wykonania robót ziemnych.  

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót ziemnych podane zostały w ST- 00. "Wymagania ogólne".  

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-68/B06050, BN-72/8932-01/22, PN-B-

10736, PN-EN 1610.  

5.2. Wykopy - metodyka wykonywanych robót.  

Wykopy pod rurociągi należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był zapewniony odpływ wód 

opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopów należy przestrzegać zasady rozpoczynania robót od 

najniższego punktu i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rozpoczęcie robót w innej kolejności 

może być stosowane tylko w korzystnych warunkach wodno-gruntowych.  

Metody wykonania robót - wykopy (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu.  

5.3. Profilowanie przekroju wykopu.  

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu należy przestrzegać poniższych zasad:  

− odspojony grunt należy odrzucić poza krawędź skarp, a pas terenu wzdłuż wykopu powinien być oczyszczony,  

− lokalne przegłębienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstałe w wyniku przekopania, lub po usunięciu 

np. głazów lub innych starych budowli, zaleca się uzupełnić gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-

gliniastym,  

− niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegłębień lub sztucznego nadsypywania skarp gruntów 

zbrylonych, zmarzniętych, rozpylonych lub będących w stanie płynnym,  

− zasypkę w przegłębieniach należy wykonywać warstwami poziomymi o grubości do 20 cm i starannie 

zagęszczać,  

− na odcinkach, gdzie trasa wykopów przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejącego wykopu przekraczają 

wymiary projektowane, sposób wyprofilowania sztucznych skarp należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.  

5.4. Wykonywanie wykopów w gruntach nawodnionych.  

Przed rozpoczęciem robót w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych wodą należy:  

sprawdzić czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalają na rozpoczęcie robót przy użyciu przewidywanego 

sprzętu mechanicznego,  

sprawdzić czy w aktualnych warunkach istnieje możliwość ograniczenia dopływu wody na teren budowy.  

Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 

W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu.  

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się specjalnych rozwiązań odwodnienia wykopów przy wykonywaniu 

wykopów, gdyż wody z wykopów odprowadzane będą grawitacyjnie. Dla wykonania punktowych obiektów przewiduje 

się typowe rozwiązania urządzenia odwodnienia powierzchniowego.  

5.5. Składowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu.  

Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przyległym terenie i zasypania wykopów po realizacji 

robót technologicznych, może być czasowo składany po jednej lub po obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposób 

składowania i rozplantowania urobku, o ile w dokumentacji projektowej nie zostały określone, należy ustalać 

bezpośrednio w terenie, uwzględniając następujące warunki:  

ukształtowanie terenu,  

rodzaj użytkowania i stan zagospodarowania terenu,  

możliwość dojazdu i pracy przewidywanego sprzętu,  

ilość urobku na 1 m wykopu.  

Grunt należy składować w taki sposób, aby nie nastąpiło obsuwanie się urobku do wykonanego wykopu. Składowanie 

urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany 

wykopu są obudowane oraz w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Przy 

dokonaniu odkładu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odległość odkładu nie powinna być mniejsza niż 1,0 m od 

krawędzi klina naturalnego odłamu gruntu.  

Rozplantowanie urobku należy wykonać w możliwie krótkim czasie po wykonaniu wykopów i robót technologicznych, 

aby można było jak najszybciej zagospodarować pas terenu. Opóźnienie rozplantowania może mieć miejsce, gdy grunt 

na odkładzie jest zmarznięty, nadmiernie uwilgotniony lub zbrylony.  

Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekraczać 20 cm z tym, że grubość ta może być większa w lokalnych 

przegłębieniach terenowych lub, gdy wynika to w sposób jednoznaczny z Dokumentacji Projektowej. Powierzchnia po 
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rozplantowaniu powinna być wyrównana oraz wyprofilowana z odpowiednimi spadkami uniemożliwiającymi 

zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki terenowe uniemożliwiają odpowiednie wyprofilowanie spadku należy 

wykonać bruzdy ułatwiające spływ wody powierzchniowej.  

Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkładzie, na dłuższy okres lub na stałe, może mieć miejsce tylko w 

szczególnych przypadkach, np. gdy przewiduje się dalsze wykorzystanie ziemi z odkładu lub warunki terenowe 

uniemożliwiają rozplantowanie względnie wywiezienie urobku. W takich przypadkach ziemię w odkładzie należy 

wyprofilować w regularne pryzmy. Co kilkadziesiąt metrów lub gęściej, w zależności od lokalnych warunków 

terenowych, w uformowanych pryzmach, należy pozostawić przerwy dla umożliwienia spływu wód powierzchniowych.  

5.6. Postępowanie w okolicznościach niebezpiecznych.  

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka) 

należy:  

wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jeśli to konieczne ze względów 

bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,  

zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez 

ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru),  

zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.  

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały itp. 

należy:  

niezwłocznie przerwać prowadzenie robót,  

zawiadomić odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,  

zawiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,  

zabezpieczyć zagrożone miejsca przed dostępem ludzi i zwierząt.  

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także pogłębianie wykopów poszukiwawczych 

powinny odbywać się ręcznie.  

Wznowienie robót na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą właściwych służb i Inspektora 

Nadzoru i powinny być one przeprowadzone według ich wskazówek.  

5.7. Dokładność wykonania robót ziemnych.  

Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów określonych w dokumentacji projektowej:  

odchylenie szerokości dna rowów i kanałów ± 3 cm (odchylenie lokalne ± 5 cm),  

odchylenie szerokości korony i ławki nasypu ± 3 cm,  

odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz rzędnych korony nasypu ± 1 cm 

(odchylenie lokalne ± 2 cm),  

odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz rzędnych korony nasypu ± 2 cm 

(odchylenie lokalne ± 3 cm),  

odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n ± 0,05  

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu ± 5 cm,  

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

odchylenie grubości warstwy podłoża ± 3 cm,  

odchylenie szerokości warstwy podłoża ± 5 cm.  

5.8. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robót ziemnych.  

Budowle ziemne po wykonaniu powinny być ubezpieczone zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST.  

W przypadku, gdy powyższy warunek nie może być spełniony należy, do chwili wykonania właściwego ubezpieczenia, 

zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów lub koronę nasypu przed działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to również dłuższych przerw roboczych.  

W tym celu zaleca się:  

tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypów od wód opadowych przez wykonanie rowów 

i drenaży opaskowych biegnących wzdłuż krawędzi skarp,  

w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu mogą być narażone na działanie płynącej wody, należy je 

ubezpieczyć brzegosłonami lub równorzędnymi umocnieniami,  

w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu lub na koronie nasypu, należy 

je w okresie upałów chronić przed wysychaniem; w przypadku wykopów pozostawiając około 20 cm warstwę 

gruntu rodzimego, a w przypadku nasypów przykrywając grunt chroniony ok. 20 cm warstwą gruntu 

dowolnego,  

w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp wykopów należy je usunąć 

lub zabezpieczyć przed zamarzaniem przykrywając matami lub warstwą ochronną gruntu; w przypadku 

nasypów wbudowywanie gruntów wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod koroną nie jest 

zalecane,  
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zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem,  

w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne, to uszkodzoną warstwę 

należy usunąć,  

po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczeń, sprawdzenie nasypu i 

doprowadzenie go do wymiarów zgodnych z dokumentacją projektową.  

5.9. Roboty ziemne w okresie mrozów.  

Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W przypadkach dłuższych przerw (ponad 2 

godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte np. matami słomianymi lub pozostawioną warstwą 

gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w zimie można 

zabezpieczyć przed przemarzaniem poprzez:  

przeoranie gruntu do głębokości 25-30 cm i następnie zbronowanie,  

pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (słoma, trociny, piasek, torf itp.)  

Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów sypkich. W gruntach spoistych 

nie powinno być wykonywane.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w ST- 00 "Wymagania ogólne".  

Kontroli podlegają rodzaje i stany gruntów oraz poziomy wód gruntowych w podłożu, rodzaje i stany gruntu w złożu lub 

na odkładzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych, a także zagęszczenie gruntu. Wyniki 

kontroli powinny być porównywane z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji projektowej.  

6.2. Kontrola wymiarów wykopów i nasypów.  

Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi w przekrojach poprzecznych 

rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 100 m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych, np. na załamaniach 

profilu podłużnego lub zmiany kształtu, przy czym powinny być nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. 

Kontroli podlegają:  

rzędne dna, ławek i terenu,  

usytuowanie osi i długości wykopów w osi,  

wymiary przekroju poprzecznego (szerokości, głębokość),  

nachylenie skarp.  

Wymiary nasypów należy kontrolować geodezyjnie w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niż co 

50 m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych, przy czym powinno być nie mniej niż 2 przekroje na 

kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają:  

rzędne stóp skarp,  

rzędne korony i ławek,  

usytuowanie i długość osi,  

wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i w trakcie wbudowywania gruntu),  

nachylenie skarp.  

6.3. Kontrola zagęszczenia nasypów.  

Badania zagęszczenia prowadzi się:  

na bieżąco (kontrola bieżąca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto wymagane zagęszczenie danej 

warstwy warunkujące dopuszczenie do układania następnej,  

po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) gdy potrzebne są dane o zagęszczeniu 

gruntów w całej budowli lub w jej częściach, wykrycie miejsc słabych, kawern lub innych miejsc zagrażających 

bezpieczeństwu,  

w toku użytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna) przeważnie gdy powstają obawy o ich 

bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można z niedostatecznym zagęszczeniem gruntu.  

Kontrola zagęszczenia prowadzić powinna do wyznaczenia stopnia zagęszczenia (IDw) lub wskaźnika zagęszczenia (ISw) 

badanych warstw we wznoszonej budowli. Powyższe parametry, w zależności od rodzaju zagęszczanego gruntu, 

można określać metodą Proctora, metodami radioizotopowymi, próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych lub 

geodezyjną (badania nieniszczące "in situ"). Kontrolę powykonawczą oraz stan zagęszczenia budowli istniejących 

(kontrola eksploatacyjna) zaleca się przeprowadzać metodą sondowań (badania podstawowe) oraz wykopów 

badawczych z pobieraniem w dnie próbek o nienaruszonej strukturze gruntu do badań laboratoryjnych.  

Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. upoważniające do sypania warstwy 

następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań każdej pobranej próbki wartości kontrolowane spełniają 

podstawowe warunki:  

ID > IDw   lub    IS > ISw  

ID      -  uzyskana wartość stopnia zagęszczenia,  
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IDw   -wymagana wartość stopnia zagęszczenia,  

IS     - uzyskana wartość wskaźnika zagęszczenia,  

ISw   - wymagana wartość wskaźnika zagęszczenia.  

W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę dodatkowo zagęścić i przeprowadzić ponowną 

kontrolę. W zależności od przewidywanych skutków wynikających z niedostatecznego zagęszczenia oraz warunków 

budowy, można wyjątkowo dopuścić niespełnienie podanych uprzednio wymagań podstawowych i zastosować 

następujące wymagania zastępcze, charakteryzujące budowle o obniżonej, lecz dopuszczalnej jakości:  

ID > IDw   lub    IS > ISw  
z tym, że wymagań podstawowych, tzn. ID > IDw oraz IS > ISw , może nie spełnić nie więcej niż 10% wszystkich wyników 

dla budowli I i II klasy lub 15% dla budowli III i IV klasy, przy czym wskaźniki najniższe powinny spełniać nierówności:  

I Dmin > 0.70 IDw    lub   ISmin >0.95 ISw  

I Dmin - najmniejsze wartości stopnia zagęszczenia w warstwie,  

ISmin - najmniejsze wartości wskaźnika zagęszczenia w warstwie,  

Dopuszcza się zastosowanie wymagań zastępczych pod warunkiem, że:  

• każde 2 miejsca lub 2 warstwy, z których próbki nie spełniły wymagań podstawowych są od siebie oddzielone 

miejscem lub warstwą, w którym zagęszczenie gruntu ten warunek spełnia,  

• ogólna liczba warstw, w których nie są spełnione wymagania podstawowe nie przekroczy 10% liczby 

wszystkich warstw danej budowli.  

Budowle, w których liczba warstw spełniających wymagania podstawowe nie sięga 90% wszystkich warstw powinny 

być przedmiotem ekspertyzy oceniającej stan techniczny i możliwości spełnienia swoich zadań. W przypadku nie 

wykonania ekspertyzy należy traktować je jako budowle o obniżonej jakości.  

Kontrola powykonawcza oraz kontrola eksploatacyjna stanowić może podstawę do uznania, że zagęszczenie gruntu 

w nasypie nie nasuwa zastrzeżeń pod warunkiem, iż uzyskane wyniki we wszystkich badanych miejscach spełniają 

wymagania podstawowe. W innych przypadkach wyniki badań powinny być przedmiotem ekspertyzy orzekającej o 

stanie technicznym budowli i możliwościach spełnienia swoich zadań.  

6.4. Dokumentacja kontroli oraz ocena wyników.  

Dokumentacja kontroli powinna składać się z:  

dziennika badań i pomiarów,  

zestawienia wyników badań,  

zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wyników badań i z wnioskami,  

przekrojów poprzecznych i podłużnych lub poziomych z lokalizacją badań i pomiarów.  

W dzienniku badań i pomiarów powinny być notowane wszystkie wyniki badań oraz wyniki pomiarów kontrolnych. Na 

przekrojach powinny być naniesione wyniki badań pomiarów, a także miejsca poboru próbek. Przekroje poprzeczne 

powinny być wykonywane w tych miejscach, w których kontrolowane były wymiary.  

Wyniki kontroli jakości materiałów i robót ocenia się przez ich porównanie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej oraz niniejszej ST. Ocenę z przeprowadzonej kontroli materiałów i robót należy wpisać do dziennika 

budowy.  

Wyniki badań kontrolnych jakości wykonania nasypów wykorzystywane są:  

• doraźnie, przy odbiorze poszczególnych warstw nasypu, tj. do porównania parametrów zagęszczenia z 

wymaganiami projektowymi lub podanymi w niniejszej ST w celu podjęcia decyzji czy może być układana 

następna warstwa nasypu,  

• przy ocenie większej części nasypu lub nasypu całkowicie wykonanego, w tym przypadku wyniki badań 

powinny być opracowane statystycznie.  

Do oceny należy dołączyć wyniki badań laboratoryjnych lub wskazać na dokumentację, gdzie znajdują się wyniki 

przeprowadzonych badań i pomiarów.  

7. OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady.  

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w ST- 00 "Wymagania ogólne".  

7.2. Jednostki obmiarowe.  

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są:  

dla wykonania wykopów liniowych - m3 (metr sześcienny),  

dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej - m2 (metr kwadratowy),  

dla zasypywania wykopów - rn3 (metr sześcienny),  

dla formowania i zagęszczenia nasypów - m3 (metr sześcienny),  

dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopów - m2 (metr kwadratowy),  

dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypów - m2 (metr kwadratowy),  
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dla rozplantowania urobku - m3 (metr sześcienny),  

dla rozścielenia ziemi urodzajnej - m2 (metr kwadratowy),  

dla humusowania skarp - m2 (metr kwadratowy).  

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w ST- 00. "Wymagania ogólne".  

Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Należy je odebrać przed 

wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednich. W zakresie robót 

nasypowych są to odbiór podłoża i odbiory poszczególnych warstw nasypu.  

Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny 

pozytywnej sporządza się protokół odbioru częściowego.  

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów częściowych i oceny kontroli 

wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny sporządza się protokół odbioru końcowego.  

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową należy poprawić 

w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru.  

Po zakończeniu robót Wykonawca winien przywrócić teren do stanu pierwotnego i odtworzyć elementy 

zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej na realizację całości inwestycji. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania od właścicieli i użytkowników terenu oświadczeń stwierdzających 

brak roszczeń związanych z uporządkowaniem terenów po zakończeniu robót.  

Całość przedmiotowych robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz 

BHP, przy uwzględnieniu warunków określonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i 

decyzjach.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI.  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w ST- 00 "Wymagania ogólne".  

9.1. Cena jednostki obmiarowej.  

Cena jednostki obmiarowej wykonania robót ziemnych obejmuje m.in.:  

a) dla wykonania wykopów:  

odspojenie gruntu,  

pionowe i poziome przerzuty ziemi ze złożeniem jej na odkład,  

profilowanie dna wykopu,  

wyrównanie na czysto skarp i dna wykopów,  

wykonanie rowków odwadniających,  

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,  

zasypanie wykopów,  

zagęszczenie zasypki warstw wykopu,  

kontrola stopnia zagęszczenia zasypki,  

rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi,  

wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd,  

spulchnianie gruntu skarp,  

pokrycie skarp humusem złożonym przy górnej krawędzi,  

wykonanie urządzeń zabezpieczenia i organizacji ruchu.  

b) dla wykonania nasypów:  

usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  

przywiezienie gruntu do nasypu,  

przygotowanie podłoża pod nasyp,  

formowanie nasypu z dostarczonego gruntu,  

wyrównanie gruntu warstwami o odpowiedniej grubości,  

zagęszczanie gruntu warstwami,  

kontrola stopnia zagęszczenia warstw nasypu,  

wyprofilowanie skarp nasypu,  

obrobienie korony i skarp nasypu,  

plantowanie powierzchni skarp i korony nasypu,  

spulchnianie gruntu skarp,  

pokrycie skarp humusem,  

wykonanie urządzeń zabezpieczenia i organizacji ruchu.  



Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lubeni 

 

25 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

PN-86/B-02480      - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów,  

PN-87/B-01100      - Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne, Podział, nazwy i określenia,  

BN-83/8836-01      - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania badania przy odbiorze,  

PN-B-06050:1999  - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736           - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych kanalizacyjnych,  

PN-B-12095          - Urządzenia wodno-melioracyjne, Nasypy wymagania badania przy odbiorze  

MOŚZNiL,                Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne,  

Min. RoI.                  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych.  

                                Budownictwo w dziedzinie gospodarki wodnej,  

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa 2003,  

Projektowanie i zasady układania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE,  

Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów urządzeń.  
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ST - 03   SIECI SANITARNE ZEWNĘTRZNE. 

Kod  CPV  45 231300-8 

1.WSTĘP. 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłączy i rurociągów międzyobiektowych. 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z wiązanych z montażem rurociągów 

międzyobiektowych wodociągowych w zakres których wchodzi: 

• montaż rurociągów technologicznych: zbiorniki wody uzdatnionej - SUW 

1.4.Określenia podstawowe. 

Odbiór techniczny częściowy- odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegających zakryciu, a mianowicie: 

podłoża wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, próby ciśnieniowe rurociągów, próby szczelności przewodu i 

studzienek na eksfiltrację oraz infiltrację. 

Odbiór techniczny końcowy-    odbiór techniczny poszczególnych odcinków przed przekazaniem do eksploatacji. 

Pozostałe określenia i nazwy podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST -00.00  „Wymagania ogólne" pkt.1.4. 

1.5.Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w ST- 00”Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową , 
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociągowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru 

oraz sztuką budowlaną. 

2.MATERIAŁY. 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.pkt.2. 

2.2.Szczegółowe wymagania. 

Materiały do budowy przewodów międzyobiektowych wodociągowych zgodnie z dokumentacją techniczną i spełniające 

warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i powinny mieć: 

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną  do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonymi przez 

Komisję Europejską, lub  

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 

dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądż uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”. 

Materiały do wykonania kanalizacji : rury kanalizacyjne typ średni i ciężki, studzienki kanalizacyjne z tworzyw 

sztucznych.. 

Kolektor tłoczny - rury PE ciśnieniowe. 

3.SPRZĘT. 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.pkt.3 

3.2.Sprzęt do wykonywania robót. 

Do wykonania robót związanych z montażem rurociągów należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

4.TRANSPORT. 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00. „Wymagania ogólne”.pkt.4 

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu.  

Rury z PE, kształtki i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Materiały uszkodzone podczas transportu należy wyeliminować. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 

transporcie drogowym. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.pkt.5. 

5.2.Opis wykonania robót. 

Montaż rurociągów i uzbrojenia   - prowadzić zgodnie z Instrukcją producenta rur oraz dokumentacją techniczną. 

Przed zasypaniem rurociągów ciśnieniowych wykonać próbę ciśnieniowo-hydrauliczną zgodnie z wymaganiami normy 

PN-81/B-10725. 

W razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy natychmiast dokonać naprawy. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w ST - 00.00.„Wymagania ogólne”.pkt.6. 

6.2.Kontrolę wykonania sieci wodociągowej  należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi 

w zeszycie nr 3 :Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” pkt.6 „Kontrola i badania przy 

odbiorze”. 

Szczegółową uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych. 

Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 

powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 

rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni łączonych elementów, 

przesunięcie ścianek łączonych elementów rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 

całkowita szerokość wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać wartości określonych przez 

producenta rur i kształtek. 

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z dokładnością 0,5 mm. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę szczelności. 

Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie inwestora lub 

użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniowo-hydrauliczną, po ułożeniu przewodu i wykonaniu  

warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed 

poruszeniem przewodu.  

Sposób przeprowadzenia i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w normie PN-B 

10725:1997. 

Niezależnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy 

zachować następujące warunki: 

odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300m w przypadku wykopów o ścianach umocnionych 

lub około 600m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni 

widoczne i dostępne dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Na złączach poddanego próbie odcinka 

nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia się rosy. 

odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami 

- wykonana dokładnie obsypka,  

wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia odpowietrzające powinny być 

zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 

należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

Krótkie odcinki przewodu, mogą nie być poddawane próbie hydraulicznej,  a sprawdzenie szczelności może być  
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dokonane po włączeniu do czynnej sieci wodociągowej. 

W razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy natychmiast dokonać naprawy. 

 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa 10C, 

napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 200C, 

po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 godzin w celu ustabilizowania, 

po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom, 

wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek ciśnienia poniżej wartości 

ciśnienia próbnego. 

 

Płukanie i dezynfekcja, 

Rurociągi wodociągowe z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, 

przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. 

Po stwierdzeniu, że woda z przepłukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody 

do picia, konieczna jest dezynfekcja. 

Dezynfekcję przewodu przeprowadza się roztworem podchlorynu sodu, zawierającym co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy 

czasie kontaktu wynoszącym 24 godz.. 

Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu. 

Pozostałość chloru w wodzie po upływie 24 godz. powinna wynosić 10 mg Cl2/dm3.  

Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową jak poprzednio i wykonać 

analizy bakteriologiczne w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  

7.OBMIAR ROBÓT. 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.pkt.7. 

7.2.Jednostki i zasady obmiaru. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST w 

jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót. 

Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji. 

Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnego upoważnienia Inwestora nie mogą stanowić podstawy 

do roszczeń o dodatkową zapłatę 

Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych. 

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich ścian 

pionowych, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót 

należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach. 

Jednostkami obmiaru są: 

wykopy i zasypka  - m3, 

umocnienie ścian wykopów - m2, 

wykonanie podłoża - m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 

Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych. 

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych dokonuje się w oparciu o KNR 2-18 i KNNR nr 4 z 

uwzględnieniem podziału na: 

 -usytuowanie sieci wodociągowej - w mieście lub poza granicami miast, 

 -rodzaj wykopu- o ścianach pionowych lub skarpowych, 

 -głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

 -poziomu wody gruntowej. 

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi łącznie z kształtkami w metrach według rodzajów 

rur i średnic. Łuki w rurociągach mierzy się po ich zewnętrznej stronie. 

Kształtki oblicza się w sztukach z podziałem na średnice. 

Połączenia zgrzewane oblicza się w sztukach z podziałem na średnice zgrzewanych elementów. 

Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w kompletach. 
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8.ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - -00.00. „Wymagania ogólne”.pkt.8. 

8.2.Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych  

Badania przy odbiorze należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociągowych. 

Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory 

techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego 

końcowego po zakończeniu budowy. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.  

Odbiór robót związanych z montażem rurociągów  powinien być dokonany na zasadach odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu określonych w OST „Wymagania ogólne”.pkt.8. 

8.3.Odbiór techniczny częściowy. 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w planie osi 

przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla przewodów z tworzyw sztucznych. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 

przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych + - 0,05m, 

- zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 

- zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 

- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 

naturalnego sposób jego zagęszczania powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B 10725:1997. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z 

polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania 

protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zapisywania 

odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o 

wykonaniu odbioru technicznego - częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze technicznym-

częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty podlegające zakryciu, zapewnić 

dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 

dokumentację powykonawczą. 

8.4.Odbiór techniczny końcowy. 

Badania przy odbiorze końcowym polegają na: 

zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną, 

- zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników stopnia 

zagęszczania gruntu zasypki wykopu, 

- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 

- zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach rurociągów przez ściany. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych częściowych 

przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań 

bakteriologicznych, wynikami stopnia zagęszczania gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest 

przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się 

inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o 

wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym 

złożyć oświadczenia: 

• wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na 

budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami 

i polskimi normami), 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) ulicy i 

sąsiadującej z budową nieruchomości. 
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00„Wymagania ogólne”.pkt.9. 

9.1.Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 

podstawie: 

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez  

  zamawiającego lub  

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci wodociągowych z 

tworzyw sztucznych uwzględniają: 

 -przygotowanie stanowiska roboczego, 

 -dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 -obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 -przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

 -wykonanie robót ziemnych, 

 -montaż rurociągów i armatury, 

 -wykonanie prób ciśnieniowych, 

 -usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

 -doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1.Ustawy: 

-Ustawa z dn.16 kwietnia 2004r  - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881). 

-Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r  - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229), 

-Ustawa z dn.21 grudnia 2004r   - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122,poz.1321 z póżn. zm.). 

-Ustawa z dn.27kwietnia 2001r   - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 z póżn.zm.). 

-Ustawa z dn.21 marca 1985r     - O drogach publicznych (jednolity tekst Dz U.z 2004r   Nr 204,poz.2086). 

10.2. Rozporządzenia. 

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r - w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 

ich udzielania, uchylania lub zmiany  (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997r - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu  znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).  

10.3.Normy: 

PN-EN 1074-1:2002   Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  

                                  Część 1. Wymagania ogólne. 

PN-EN 1074-2:2002   Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

                                   Część 2. Armatura zaporowa. 

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

                     Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  

                                   Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

PN-B-10725:1997       Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-87/B-01060           Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy .Terminologia. 

PN-B-10736:1999       Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  

                                    Warunki techniczne wykonania. 

PN-81/B-03020           Grunty budowlane. posadowienie bezpośrednie budowli. 

                                    Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-89/M-74091          Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nom.1 MPa. 

PN-86/B-09700           Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

PN-93/C-89218           Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-EN 805:2002         Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 

                      i ich części składowych. 

10.4. Inne dokumenty.   

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3-CORBTI INSTAL 

-Instrukcja Projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE - GAMRAT 

-Katalog Techniczny - PIPE LIFE. 

-Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z tworzyw sztucznych -  

  Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
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ST- 04  INSTALACJE TECHNOLOGICZNE I SANITARNE  

Kod CPV 45330000-9 

1.WSTĘP. 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem instalacji i 

urządzeń technologicznych w budynku stacji uzdatniania wody. 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem urządzeń do 

uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody w zakres których wchodzi: 

• montaż urządzeń wraz z armaturą i rurociągami, 

• rozruch technologiczny. 

1.4.Określenia podstawowe. 

Urządzenia do uzdatniania wody - są to urządzenia służące do nadania wodzie właściwości fizycznych, chemicznych 

i bakteriologicznych odpowiadających warunkom stawianym wodzie do picia i potrzeb gospodarczych. 

filtr zamknięty jest to urządzenie ciśnieniowe, w którym odbywa się proces wytrącania związków żelaza i manganu z 

wody i osadzanie ich na złożu filtracyjnym. 

złoże filtracyjne jest to warstwa piasku lub innego materiału filtracyjnego o odpowiedniej wysokości i specjalnie dobranej 

granulacji, której przeznaczeniem jest zatrzymanie zanieczyszczeń w czasie filtracji wody. 

złoże podtrzymujące jest to warstwa żwiru lub innego materiału, złożona z kilku warstw o odpowiedniej wysokości i 

granulacji, której zadaniem jest podtrzymywanie złoża filtracyjnego i oddzielenie go od układu drenażowego w celu 

zapewnienia właściwych warunków hydraulicznych działania tego układu. 

Pozostałe określenia i nazwy podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST -00.00  „Wymagania ogólne" pkt.1.4. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 

ST. 

2.MATERIAŁY. 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.2. 

2.2.Szczegółowe wymagania . 

Materiały należy zamówić u producenta w ilości zgodnej z dokumentacją projektową , przewidzianej w przedmiarze 

robót. 

3.SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.3. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 

robót oraz będą przyjazne dla środowiska 

4.TRANSPORT. 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.4  

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

Do transportu filtrów należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego celu przystosowane. 

Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
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Materiały uszkodzone podczas transportu należy wyeliminować. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 

transporcie drogowym. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.5. 

5.2.Zakres wykonywania robót. 

Zakres wykonania robót obejmuje: 

zakup i dostarczenie na budowę materiałów zgodnie z dokumentacją projektową, 

montaż urządzeń uzdatniających wodę, 

montaż instalacji technologicznej, sprężonego powietrza. 

rozruch mechaniczny urządzeń stacji wodociągowej. 

próby ciśnieniowe instalacji na szczelność, 

dezynfekcja urządzeń i rurociągów, 

5.3.Wykonanie robót. 

5 . 3 . 1 . S t a c j a  u z d a t n i a n i a  w o d y .  

Układ technologiczny wraz z technologią montażu wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami w niej 

zawartymi, polskimi normami i przepisami branżowymi. Projektowany układ technologiczny powstanie na miejscu 

istniejącego, w związku z tym należy wykonać tymczasowy układ technologiczny zapewniający dostawę wody dla 

odbiorców. 

Technologia montażu zestawów technologicznych 

Do rozpoczęcia montażu urządzeń i instalacji technologicznej można przystąpić po stwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru, że: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy doprowadzenia robót 

instalacyjnych 

• elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń i instalacji: technologicznej, 

elektrycznych i AKP oraz instalacji sanitarnych odpowiadają założeniom projektowym 

• podstawowe urządzenia technologiczne powinny być rozmieszczone w pomieszczeniach zgodnie z 

dokumentacją projektową. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta 

• urządzenia technologiczne powinny być ustawione w położeniu wymaganym przez DTR producentów 

poszczególnych urządzeń 

• urządzenia wymagające okresowej regulacji oraz konserwacji powinny być montowane z uwzględnieniem 

łatwego dostępu i obsługi 

• rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub w kanałach technologicznych. Podpory lub konstrukcje wsporcze 

powinny zapewniać stałość położenia rurociągów 

• wszystkie podstawowe urządzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny, umożliwiający 

łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów węzła bez konieczności demontażu innych urządzeń 

• w miejscu przejść przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie 

może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem 

elastycznym 

• armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i temperatura) instalacji, w której jest instalowana 

• przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i zanieczyszczenia 

• armaturę na przewodach należy tak zainstalować, aby kierunek przepływu wody był zgodny z oznaczeniem 

kierunku przepływu na armaturze 

Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjnych, aeratora, dmuchawy winna być realizowana w warunkach stabilnej 

produkcji na hali produkcyjnej. Całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z 

próbą szczelności winien odbywać się przed wysyłką urządzeń na obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne 

urządzenie po pomyślnym przejściu prób. 

Dopuszcza się montaż urządzeń i wykonanie orurowania i rurociągów łączących na obiekcie. 

Orurowanie technologiczne stacji wykonać z rur i kształtek ze stali nierdzewnej. instalacje sprężonego powietrza, 

wodociągową i kanalizacyjną można wykonać z innych materiałów.  

Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać aktualny atest PZH. 

 

 

Uwagi ogólne. 

Projekt technologiczny opiera się na konkretnych rozwiązaniach technicznych. Zastosowanie urządzeń równoważnych 
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lub zamiennych skutkować będzie dołączeniem wymaganych prawem budowlanym atestów oraz DTR urządzeń 

zamiennych, a także zgody autora dokumentacji projektowej na zamianę urządzeń.  

Nie dopuszcza się stosowania materiałów rurociągów technologicznych innych niż zaprojektowane. Zastosowanie 

innego materiału powodowałoby konieczność ponownego przeliczenia układu technologicznego. Wynika to ze 

znacznych różnic średnic wewnętrznych (przy tej samej średnicy nominalnej) przewodów technologicznych 

wykonanych z różnych materiałów a tym samym znacznych różnic w oporach miejscowych i liniowych oraz możliwości 

przekroczenia dopuszczalnych prędkości i zaburzenia przepływu wody w rurociągach. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.6.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

-szczelności filtrów, rurociągów wody surowej i uzdatnionej, instalacji sprężonego powietrza, wodociągowej i 

kanalizacyjnej, 

-kontroli jakości uzdatnionej wody do uzyskania parametrów odpowiadających wymaganiom stawianym wodzie do 

picia i na potrzeby gospodarcze określonym w Rozp. Min. Zdrowia  z dn. 29.03.2007r (Dz.U. nr 61 poz.417). 

7.0BMIAR ROBÓT. 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.7. 

7.2.Jednostka obmiarowa. 
Jednostki obmiarowe zgodne z pozycjami przedmiaru robót. 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.8.  

Szczegółowe warunki odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: -wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 

b) sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji - wynik próby należy uważać za dodatni, jeżeli ciśnienie nie  wykazuje 

spadku w ciągu 30 sekund, 

c)rozruch urządzeń w stacji – pompki dawkujące, sprężarka, dmuchawa, wentylator, 

d)dezynfekcja instalacji, 

e)rozruch końcowy należy wykonać po przeprowadzeniu dezynfekcji instalacji oraz uruchomieniu stacji wodociągowej 

zgodnie z instrukcją eksploatacyjną, 

f)kontrola jakości wody uzdatnionej. 

Poszczególne etapy winny być przeprowadzone w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem. 

Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonanie instalacji należy uznać za zgodne ze ST.  

Jeżeli choć jedno sprawdzenie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 

kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze ST i przedstawić je do 

ponownego odbioru. 

9.PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.9.  

Cena jednostki obmiarowej wg kosztorysu ofertowego winna obejmować zapewnienie niezbędnych czynników 

produkcji, zakup, transport, montaż oraz inne koszty związane z wykonaniem danych robót i uruchomieniem urządzeń 

SUW. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. 

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. 

PN-74/B-10733 -  Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi. 

Rozporządzenie MG.P i B z dn. 27.01.1994 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 

chemicznych do uzdatniania wody (Dz.U.Nr 21 póz.73). 
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ST-05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Kod CPV 45315600-4 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych 

. 

Celem wykonania Specyfikacji Technicznej jest poszerzenie i doprecyzowanie wymagań technicznych w danych 

określonych w Projekcie Wykonawczym. 

Specyfikacja Techniczna przez sprecyzowanie wymagań technicznych ułatwi Oferentom określenie cen ofertowych 

oraz przyczyni się do uzyskania przez Zamawiającego porównywalności otrzymanych Ofert. 

Wymagania określone w Specyfikacji Technicznej będą stanowić podstawę dla Inżyniera Kontraktu do akceptacji lub 

odrzucenia wykonanych robót oraz do akceptacji lub odrzucenia zaproponowanych przez Wykonawcę całości lub 

części dostaw do wbudowania tj. materiałów budowlanych, maszyn, urządzeń i wszelkich innych elementów. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Niniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych w punkcie 1.1. i doprecyzowanych 

w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

W ramach budowy ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody przewidywane jest wykonanie następujących instalacji 

elektroenergetycznych (prac montażowych): 

- Instalacje oświetleniowe 

- Instalacje sterownicze i sygnalizacyjne 

- Instalacja uziemiająca 

- Montaż rozdzielni 

- Montaż korytek kablowych 

1.4. Określenia podstawowe ST  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Przepisami budowy urządzeń 

elektroenergetycznych, Dokumentacją Projektową oraz ST-00. Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

Linia kablowa 

Kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych 

połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch 

urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

Osprzęt linii kablowej 

Zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli 

Osłona kabla 

Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 

elektrycznego. 

Skrzyżowanie 

Takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa 

jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

Zbliżenie 

Takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą 

komunikacyjną itp., jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród 

lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z: 

- dokumentacją projektowa 

- specyfikacją ogólną 

- uzgodnieniami i poleceniami Inżyniera budowy 

- Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznymi 

- Prawem Budowlanym 

- Warunkami Technicznymi Przyłączenia wydanymi przez PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. 
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2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-00. 

Wyroby i materiały producentów krajowych i zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne / znak CE 

uprawniający do stosowania w UE. 

Stosowane   materiały  powinny  być  zgodne  z   Dokumentacją  Projektową,   opisem   technicznym i rysunkami. 

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiału uzyska akceptację Inżyniera Kontraktu. Poniżej wymieniono 

podstawowe materiały wykorzystane w instalacjach: 

kable elektroenergetyczne nap. 1 kV: wielożyłowe z żyłami aluminiowymi / miedzianymi o izolacji i powłoce 

polwinitowej; PN-93/E-90401. 

osprzęt kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV, mufy przelotowe o napięciu nieprzekraczającym 

0,6/1 kV PN-90/E- 60401/03. 

przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce poliwinylowej, okrągłe, na napięcie, zmianowe 

450/750 V; PN-87/E-90056. 

rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, do układania kabli w trudnych warunkach terenowych, zalecane do 

wykonywania przepychów i przewiertów, gładkościenne ze złączką kielichową; ZN-96/TP S.A.-018. 

rozdzielnice: PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020.  

oprawy oświetleniowe; PN-EN-50014, PN-EN-50019. 

aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa; PN-90/E-06150.10 aparatura rozdzielcza i sterownicza 

niskonapięciowa, wyłączniki; PN-90/E-06150.20 

aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, styczniki i rozruszniki do silników; PN-90/E-06150.410 

ograniczniki przepięć; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4 

bezpieczniki topikowe niskonapięciowe, ogólne wymagania i badania; PN-90/E-06160.10 

wyłączniki samoczynne do zabezpieczenia urządzeń elektrycznych; PN-90/E-93003 

 Materiał   urządzeń,   elementów   i   konstrukcji   powinien   być   odporny  na   działanie  czynników atmosferycznych 

i fizykochemicznych występujących w miejscu zainstalowania. 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace należy wykonywać ręcznie 

zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera oraz w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i 

higieny pracy) dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inżyniera 

Kontraktu zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

Przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

■ samochód skrzyniowy do 5t 

■ samochód dostawczy 0,9t 

■ przyczepa do przewożenia kabli 

■ żuraw samochodowy 

■ wiertnica na podwoziu samochodowym 

■ wciągarka 

■ spawarka elektryczna 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Warunki ogólne stosowania transportu i składowania podano w ST-00. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 

Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 

i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. 

Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach określonych w Dokumentacji 

Techniczno Ruchowej (DTR) producenta. 
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Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu lub 

pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych i innych fizykochemicznych. 

Powinny być przy tym spełnione wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

Podczas transportu rozdzielnice chronić od wpływów atmosferycznych. Człony ruchome, aparaturę pomiarową i 

przekaźnikową zdemontować na czas transportu i dostarczać w odpowiednich opakowaniach zabezpieczających przed 

czynnikami atmosferycznymi. 

Elementy rozdzielnic będą składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych materiałów, elementów, 

konstrukcji, urządzeń itp. 

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, 

transporcie i wyładunku ręcznym - aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Instalacje zewnętrzne i roboty kablowe 

5.1.1. Układanie kabli 

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,8 m. 

Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,6 m. 

Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości 

minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Na warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu 

rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem. 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C (kable o izolacji i powłoce z tworzyw 

sztucznych). 

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie 

duży, nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla - dla kabli w izolacji PCV i 20-krotna -dla kabli w izolacji z 

polietylenu usieciowanego. 

 

5.1.2. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym. 

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu kabel należy 

zabezpieczyć rurami; rura ochronna założona na kabel winna wystawać minimum 0,50 m po obu stronach 

krzyżowanego uzbrojenia podziemnego. 

Wprowadzania i wyprowadzania powinny być uszczelnione. 

Kable układane na odcinkach wzdłuż drogi zabezpieczyć rurami j/w. 

Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. 

Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 

kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub 

sygnalizacyjnymi 

■ pionowa przy skrzyżowaniu - 25 cm; 

■ pozioma przy zbliżeniu - 10 cm 

kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

■ pionowa przy skrzyżowaniu - 25 cm; 

■ pozioma przy zbliżeniu - mogą się stykać 

Odległości kabli ułożonych w ziemi od innych urządzeń. 

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych ułożonych w ziemi na skrzyżowaniu z rurociągami 

wodociągowymi, ściekowymi, cieplnymi, gazowymi z gazami niepalnymi i palnymi o ciśnieniu do 0,5 at: 

■ pionowa przy skrzyżowaniu - 80 cm przy średnicy rurociągu do 250 mm (dopuszcza się zmniejszenie odległości do 

50 cm pod warunkiem zastosowania podwójnego przykrycia kabla na skrzyżowaniu z rurą z dodatkiem min. 50 cm z 

każdej strony) 

■ pozioma przy zbliżeniu - 80 cm 

5.1.3. Zapas kabla 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 - 3 % długości rowu, wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

5.1.4. Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy 

zawierające, co najmniej: 

- symbol i numer ewidencyjny linii, 

- oznaczenie kabla wg normy, 

- rok ułożenia kabla. 
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5.1.5. Montaż rozdzielnic i skrzynek 

Rozdzielnice należy zamocować według instrukcji montażu dostarczonej przez Producenta rozdzielnicy. 

Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robót, a mianowicie: 

- sposób zamocowania, 

- ustawienie i zamontowanie szafy, 

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 

- podłączenie do szafy kabli zasilających i sterowniczych, 

- roboty wykończeniowe. 

W fundamencie zamontować przepusty dla kabli zasilających i odbiorczych 

5.1.6. Instalacja uziemiająca, przeciw/przepięciowa i odgromowa 

Sieć uziemiająca 

Budynek SUW będzie wyposażony w uziom otokowy. Uziom ten należy rozprowadzić po terenie w rowach kablowych. 

Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. Uziomów tych nie wolno 

zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi. Do uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne 

urządzenia metalowe 

Ochrona przeciwprzepięciowa 

W celu ochrony instalacji i urządzeń przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych, należy wykonać 

ochronę przeciwprzepięciowa dwustopniową poprzez zastosowanie ochronników przeciwprzepięciowych. 

 

5.1.7. Montaż instalacji odgromowej 

Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. Wymiary 

poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować, co najmniej 2 cm od powierzchni dachu 

przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach i uchwytach. 

Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy zwodach poziomych. Przewody odprowadzające powinny 

być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów 

odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych 

5.2. Instalacje elektryczne na obiekcie 

5.2.1. Roboty podstawowe 

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy przeprowadzić 

następujące roboty podstawowe: 

■ trasowanie 

■ montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

■ przejścia przez ściany i stropy 

■ montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

■ układanie przewodów 

■ łączenie przewodów 

■ podejścia do odbiorników 

■ przyłączanie odbiorników 

■ ochrona przed porażeniem 

5.2.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być 

przejrzysta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach 

poziomych i pionowych. 

5.2.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj 

instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji itp.) w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

5.2.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 

uszkodzeniami. 

Przejścia wymienione powyżej należy wykonać w przepustach rurowych. Przejścia miedzy pomieszczeniami o różnych 

atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 

Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 

przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury 

z tworzyw sztucznych wzmocnione, korytka. 
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5.2.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

■ rozgałęźniki (puszki) różnego rozmiaru 

■ łączniki instalacyjne (wyłączniki, przełączniki) 

■ gniazda wtyczkowe 

■ skrzynki rozdzielcze 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego 

osadzenia. 

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym: 

■ przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie, osprzęcie i aparatach za pomocą dławic(dławików) 

■ średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 

zewnętrznej przewodu lub kabla 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane 

do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych 

oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez 

wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków 

rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Montaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniach technologicznych. 

Oprawy oświetleniowe należy zamontować na wysokości nie mniejszej niż podaje producent ze względu na 

niekorzystne zjawisko olśnienia. Klosze i odbłyśniki opraw powinny być czyste i nieuszkodzone. Źródła światła 

zamontowane w oprawie nie mogą przekraczać maksymalnej mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejście 

przewodu do oprawy starannie uszczelnić za pomocą dławika fabrycznego. W pomieszczeniach niskich oprawy 

mocować bezpośrednio do stropu, natomiast w wysokich na konstrukcjach, linkach stalowych lub na zwisach 

zamocowanych do stropu. Sposób zamocowania opraw wiszących na zwisach powinien być pewny i bezpieczny nawet 

podczas przypadkowego rozkołysania jednej z nich. 

Instalacje prowadzić w korytkach kablowych lub n.t. z osprzętem szczelnym. Wszelkie konstrukcje wsporcze, 

kształtowniki perforowane, korytka mogą być z tworzyw sztucznych lub stali ocynkowanej ogniowo. 

Dla potrzeb odbiorników przenośnych i remontowych zaprojektowane zostały zestawy gniazd wtykowych. Obwody te 

są zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi.  

5.2.6. Układanie przewodów i kabli 

Układanie kabli w korytkach kablowych powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie czy uderzanie. 

Przy układaniu kabla można zginać go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 

możliwie duży. W zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie technologicznym należy układać w korytkach kablowych 

systemu „U". Znakowanie kabli za pomocą opasek oznacznikowych z wyraźnie odciśniętymi numerami w korytkach 

powinno być wykonane, co 10m w miejscach,  w  których  łatwo jest  odkryć   pokrywy  korytek.   Podczas   układania   

kabli  zwrócić szczególna uwagę na nierówności lub zadziory krawędzi korytek. W uzasadnionych przypadkach miejsca 

takie należy wygładzić i wyprostować. 

Odległość tras korytkowych kabli pomiarowych od tras kabli zasilających z napięciem 230V powinna wynosić, co 

najmniej 20cm. 

Podejścia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek montażowych wykonać w rurach osłonowych 

z tworzywa sztucznego lub stalowych, natomiast do samych urządzeń pomiarowych w elastycznych rurach 

ochronnych. 

Przy wykonywaniu instalacji szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za 

pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 

zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą 

odpowiednich uszczelniaczy. 

Linie kablowe sterownicze i sygnalizacyjne, w zależności od funkcji, należy wprowadzić do urządzeń lub zakończyć w 

skrzynkach sterowania miejscowego. Połączenia z urządzeniami zatapialnymi należy wykonać w skrzynkach 

przejściowych opisanych przy podejściach do odbiorników. 

5.2.7. Łączenie przewodów i kabli 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne 

mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane 

w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z Inżynierem. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego 

zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przystosowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a 

nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 

umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 
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stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

5.2.8. Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych. W miejscach 

narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników muszą być chronione. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez 

założenie tulejek izolacyjnych. 

5.2.9. Instalacje - przeciwporażeniowa, wyrównawcza, uziemiająca, odgromowa 

Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej. 

Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać w układzie TN-C-S. Zgodnie z obowiązującą normą dla ochrony 

przeciwporażeniowej, będą stosowane środki uniemożliwiające dotyk bezpośredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk 

pośredni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa zapewniona będzie przez zastosowanie izolowania części 

czynnych aparatury rozdzielczej, urządzeń i osprzętu elektrycznego oraz odpowiedniego poziomu izolacji kabli i 

przewodów. Ochrona dodatkowa zrealizowana będzie przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wyłączenia 

zasilania. Jako zabezpieczenia poszczególnych obwodów i urządzeń należy zastosować wyłączniki instalacyjne 

nadprądowe, silnikowe oraz bezpieczniki topikowe o odpowiednio dobranych wartościach i charakterystykach. Wyżej 

wymieniony osprzęt zapewniający ochronę przed porażeniem stanowi wyposażenie rozdzielni zasilających. 

Układ zasilania urządzeń trójfazowych wykonać jako 4- lub 5-żyłowy, natomiast jednofazowych jako 3-żyłowy z żyłą 

ochronną o izolacji w kolorze żółto-zielonym. Do żyły ochronnej przyłączać należy: obudowy i osłony silników, obudowy 

urządzeń mających zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic rozdzielczych oraz 

wszystkie metalowe części instalacji, niebędące normalnie pod napięciem, a które mogą się pod napięciem znaleźć w 

przypadku uszkodzenia izolacji. 

Wykonanie instalacji wyrównawczej. 

W celu wyrównania potencjałów na częściach przewodzących należy wykonać instalację wyrównawczą wewnątrz 

obiektu technologicznego, łącząc ze sobą wszelkie metalowe rurociągi, konstrukcje i korpusy maszyn dostępne w 

pomieszczeniach za pomocą bednarki 20x2mm lub w cięższych warunkach wilgotnościowych 30x4mm. W 

pomieszczeniach biurowych lub socjalnych oraz na krótkich odcinkach, na dojściach należy użyć giętkiego przewodu 

LgYżo 10mm2 umieszczonego w rurach winidurowych układanych na tynku lub pod tynkiem w bruzdach w betonie. 

Wykonanie instalacji uziemiającej 

Szyny PE oraz PEN rozdzielnicy obiektowej powinny być połączone do uziomu indywidualnego tej rozdzielnicy oraz 

do uziomu fundamentowego, bądź otokowego obiektu, jeżeli taki istnieje. Uziom należy wykonać bednarką stalową 

ocynkowaną o wymiarach 40x5mm w ziemi na głębokości 0,6m. W przypadku układania kabla zasilającego 

rozdzielnicę w ziemi, należy bednarkę układać w wykopie razem z kablem. Wartość rezystancji uziemienia powinna 

być nie mniejsza niż 50, chyba, że dokumentacja projektowa podaje inną wartość. W razie nie spełnienia tego 

warunku należy dołożyć dodatkowe uziomy wykonując je poprzez pogrążanie techniką udarowa pionowych uziomów 

prętowych, wykonanych ze stall ocynkowanej o średnicy 10 do 13mm. 

Wykonanie instalacji odgromowej 

Ochronę odgromową wykonać wykorzystując metalowe elementy konstrukcji budynku. Na zwody poziome i przewody 

odprowadzające wykorzystać metalowe pokrycie dachu, rynny i metalowe elementy konstrukcji budynku, instalację 

odgromową, budynku wykonać zwodami poziomymi niskimi. Zwody poziome i przewody odprowadzające należy 

wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm układanego na uchwytach dachowych, co 0,8m oraz na 

uchwytach ściennych. Zwody na dachu łączyć poprzez złącza uniwersalne krzyżowe. Do rozprowadzenia drutu 

odgromowego stosować złącza rynnowe i złączki przelotowe. Przewody odprowadzające mocować przez naprężanie 

i zastosowanie złączek kabłąkowych naprężających. Odprowadzenia zakończyć pomiarowymi złączami kontrolnymi. 

Wykonać uziom otokowy obok budynku, chyba, że obiekt posiada uziom fundamentowy. Uziom łączyć z przewodami 

odprowadzającymi w złączach kontrolnych, na wysokości 1,8m nad terenem. Od tej wysokości, do głębokość 0,5 m 

pod powierzchnią terenu chronić przewód uziomowy kątownikiem 40x40x4mm. Uziom otokowy wykonać bednarką 

stalową ocynkowaną o wymiarach 40x5mm, wyprowadzając go do złącza kontrolnego. Złącza zakonserwować. Uziom 

zagłębić w wykopie na głębokości 0,6m. Przewód przyłączeniowy do uziomu należy przyspawać, a miejsce spawania 

dokładnie oczyścić i zakonserwować farbą oraz lepikiem asfaltowym. Złącza kontrolne powinny być oznakowane w 

sposób jednoznaczny dla celów pomiarowych. Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza lub równa 10. Jeżeli 

po wykonaniu pomiarów rezystancja uziomu odgromowego będzie przekroczona, należy wzmocnić uziom poprzez 

dalszą jego rozbudowę bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm w ziemi na głębokości 0,8m lub poprzez 

pogrążanie uziomów techniką udarową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00, „Wymagania Ogólne" oraz w Warunkach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją i przepisami; 

- zgodności materiałów z wymaganiami norm; 



Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lubeni 

 

41 

- poprawności oznaczenia; 

- kompletności wyposażenia; 

- poprawności montażu; 

- braku widocznych uszkodzeń; 

- należytego stanu izolacji; 

- skuteczności ochrony od porażeń; 

6.2. Kontrola w trakcie montażu 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo 

jakości wydane przez producenta. 

Kontrola i badania w trakcie robót: 

- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem; 

- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem; 

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem; 

- uziemienia ochronne przed zasypaniem; 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i sprawdzić: 

- badania   kabli  elektroenergetycznych   na  rezystancję   izolacji,  zachowania  ciągłości  żył 

roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów 

- pomiary rezystancji uziomów 

- pomiary skuteczności ochrony od porażeń 

- prawidłowość   wykonania   ochrony   przeciwporażeniowej   oraz   ciągłość   przewodów   tej instalacji 

- prawidłowość montażu urządzeń 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz sprawdzenie zgodności robót 

z Dokumentacją Projektową. 

W czasie odbioru robót powinny zostać dostarczone następujące dokumenty: 

■ Dokumentacja Projektowa ze zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie wykonywania 

robót 

■ Dziennik Robót 

■ dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania robót 

■ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

■ protokoły odbiorów częściowych 

■ certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów 

■ inwentaryzacja geodezyjna z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego geodetę. 

■ Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

■ zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robót 

dotyczącymi wszelkich zmian i odchyleń od Dokumentacji Projektowej 

■ protokoły odbiorów częściowych 

■ protokoły prac kontrolno-pomiarowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. 

Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualnie dodatkowe i wcześniej nieprzewidziane, których konieczność 

wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem. Jednostką obmiarową dla 

robót ziemnych jest 1m3 lub 1m rowu kablowego, dla urządzeń 1 szt. lub 1 komplet. Dla kabli i przewodów 1 m. Obmiaru 

robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z 

Inżynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno - 

kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Stosowane są odbiory robót częściowe i ostateczne 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiory robót przewidzianych do zakrycia: 

- stan rowu kablowego 

- ułożenie   kabli   w   rowach   kablowych   przez   zasypaniem   (pozostawienie  wymaganych 

zapasów kabla) 

- wykonanie osłon na kablach 

- uziemienia przed zasypaniem 
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- fundament pod rozdzielnicę 

- wykonanie    pomiarów   geodezyjnych    i    inwentaryzacji    przez    uprawnioną   jednostkę 

geodezyjną i uzgodnienie z ZUD. 

Roboty wymagające odbiorów częściowych to roboty ziemne związane z likwidacją zbliżeń i skrzyżowań istniejących 

sieci kablowych podziemnych z rurociągiem oraz wszelkie prace i konstrukcje wsporcze tymczasowe do wyniesienia 

kabli ponad wykop celem umożliwienia bezkolizyjnego montażu rurociągu. 

8.3. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora z udziałem Inżyniera, po całkowitym zakończeniu prac i 

dokonaniu prób funkcjonowania obiektów. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 

przeprowadzonych prób i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową obowiązującymi 

normami i przepisami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych wyrobów i materiałów i jakości wykonywanych 

robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1m linii kablowej. Podstawą płatności za montaż urządzeń i osprzętu 

jest 1 szt. lub 1 kpl. Podstawą płatności za roboty ziemne stanowi 1 m rowu kablowego. 

W przypadku zmiany technologii robót zasady płatności mogą ulec zmianie. Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 

- oznakowanie robót 

- wykonanie robót ziemnych 

- zakup materiałów i urządzeń 

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wybudowania 

- wykonanie robót montażowych 

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań 

- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót 

- sprawdzenie   przewodności   sygnałów   elektrycznych   w   zakresie:   rezystancji   izolacji 

i ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi w projekcie 

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych 

- próby   montażowe,   sprawdzenie   działania   poszczególnych   urządzeń   i   sprawdzenie 

funkcjonalności układu obiektu 

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli w gruncie 

- prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

[2] PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed prądem przetężeniowym 

[3] PN-ICE 60364-4-473:1999  Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

[4] PN-ICE 60364-5-51:2000    Dobór wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne 

[5] PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporażeniowa 

[6] PN-ICE 60364-5-54:1999    Uziemienie i przewody ochronne 

[7] PN-E-05032   Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

[8] PN-ICE 60364-4-443:1999  Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

[9] PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinitowej 

na nap. znamionowe 0,6/1 kV 

[10] PN-87/E-05110 Rozdzielnice i złącza kablowe 

[11] PN-68/B-06050 Roboty     ziemne     budowlane     Przepisy     budowy     urządzeń elektrycznych Wyd. IV 

z 1997r. 

[12] PN-E-90411:1994Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. 

[13] PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 

znamionowe nieprzekraczające 6/6 kV. Kable  elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 0,6/1 

kV. 

[14] PN-90/E-06401/04 Elektroenergetyczne   linie   kablowe.   Osprzęt   kabli   o   napięciu znamionowym 

nieprzekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe o napięciu powyżej 0,6/1 kV. 

[15] PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne   linie   kablowe.   Osprzęt   kabli   o   napięciu znamionowym 

nieprzekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe o napięciu nieprzekraczającym 0,6/1 kV 

[16] PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 

znamionowe nieprzekraczające 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 0,6/1 kV. 

[17]           PN-87/E-90056                Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe. 
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[18]           PN-80/H-74219                Rury   stalowe   bez   szwu   walcowane   na   gorąco   przewodowe ogólnego 

zastosowania. 

[19]    Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - montażowych Część V Instalacje elektryczne. 

[20]    Rozporządzenie   Ministra   Budownictwa   i   Przemysłu    Materiałów   Budowlanych   w   sprawie Bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacja energetycznych Dz.U.80/99 
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ST-06 INSTALACJE AKPiA 

Kod CPV 45351000-2 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji  AKPiA. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru instalacji AKPiA - jako część Dokumentów Przetargowych i 

Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla instalacji AKPiA ujętej w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

instalacji AKPiA w obiektach i robotach ujętych w dokumentacji projektowej dla zamówienia. 

Zakres robót obejmuje dostawę, montaż, zapewnienie jakości, próby, rozruch i przekazanie do eksploatacji 

dostarczonych urządzeń, instalacji, komponentów i systemów. 

Generalnie wszystkie urządzenia kontrolno pomiarowe powinny być w miarę możliwości zainstalowane w taki sposób, 

aby można było wykonywać ich sprawdzanie i obsługę z poziomu posadzki budynków lub z poziomu terenu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania: 

- montażu elementów i urządzeń układów pomiarowych, 

- ułożenia linii kablowych AKPiA 

- prób i badań 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia    podstawowe   są   zgodne   z   obowiązującymi,   odpowiednimi    polskimi normami i z definicjami 

podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogólne" 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST-00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Kontraktem, Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 

projektowanych rozwiązań. 

 Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych,  

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

- do stosowania, uzyskanie akceptacji Inżyniera). 

- zalecane jest zamontowanie o ile to możliwe aparatury AKPiA , o ile to będzie możliwe, jednego 

producenta, powszechnie dostępne w Polsce 

- Do wykonania i montażu instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych należy 

stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności,  

- wydał deklarację  zgodności  z dokumentami  odniesienia,  takimi jak:  zharmonizowane specyfikacje     

techniczne,     normy     opracowane     przez     Międzynarodową     Komisję Elektrotechniczną   (IEC)   

i   wprowadzone   do   zbioru   Polskich   Norm,   normy   krajowe opracowane z   uwzględnieniem   

przepisów   bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 

Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- wydał   deklarację   zgodności   z   uznanymi   regułami   sztuki   budowlanej,   dla   wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję    Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
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jednostkowego  zastosowania   w  obiekcie   budowlanym,   z   indywidualną  dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu 

urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych): 

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 

PN-EN 50368:2004  Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych 

PN-EN 60439-1:2003  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym 

zakresie badań typu 

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące 

niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania 

przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące 

PN-EN   60898-1:2003/A11:2006   (U)   Sprzęt   elektroinstalacyjny.   Wyłączniki   do   zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A11) 

PN-EN 60998-1:2005        Osprzęt   połączeniowy   do   obwodów   niskiego   napięcia   do   użytku domowego i 

podobnego. Część 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 61009-1:2005        Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem   

nadprądowym   do   użytku   domowego   i   podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 62208:2005 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i 

powłoce polwinitowej, okrągłe. 

PN-87/E-90054.  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody 

jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na   napięcie  

do  750  V  do  przewodów o  przekrojach   do  50   mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1) 

PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne 

PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych 

PN-HD 21.4 S2.2004        Przewody   o    izolacji    polwinitowej    na    napięcie    znamionowe    nieprzekraczające 

450/750 V.  Część 4:   Przewody o  izolacji  i  powłoce polwinitowej do układania na stałe 

2.1. Aparatura pomiarowa 

Parametry układu pomiarowego: 

- sygnał wyjściowy: prądowy 4..20 mA 

- zasilanie: 12...30 VDC (z pętli prądowej) 

- temperatura pracy: od -30 do +80°C 

- stopień ochrony: min IP65 

-  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne". 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się użyć następującego 

sprzętu: 

- spawarka transformatorowa 

- rusztowania lekkie przesuwne 

- drobny sprzęt pomocniczy 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania Ogólne". 

Do transportu można użyć dowolnych środków transportowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne". 
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Przewody i kable muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 

danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 

przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a 

nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 

umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

5.1. Aparatura kontrolno-pomiarowa 

Szczegółowe wytyczne odnośnie określenia miejsca i sposobu podłączenia aparatury kontrolno-pomiarowej do 

urządzeń technologicznych są zawarte w dokumentacji technicznej, a wymagania w punkcie 2.1 niniejszej specyfikacji. 

W celu zapewnienia poprawności montażu aparatury kontrolno-pomiarowej należy ściśle przestrzegać wytycznych 

zawartych w instrukcjach obsługi bądź DTR dostarczanych wraz z poszczególnymi urządzeniami. 

5.2. Instalacje kablowe 

Przed przystąpieniem do układania kabli należy przeprowadzić prace przygotowawcze w tym: 

- Wykonanie tras kablowych 

- sprawdzenie ciągłości kabli, 

- ustalenie miejsc przewiertów, 

- zabezpieczenie prac pod kątem przepisów ppoż., bhp 

 

5.3. Trasy kablowe 

- dopuszcza się prowadzenie kabli pomiarowych i sterowniczych w korytkach wspólnych z magistralami 

Ethernet 

- odległość tras dla kabli pomiarowych i magistral Ethernet, od kabli zasilających z napięciem 230 V co najmniej 

30cm 

- przepusty w ścianach i stropach po ułożeniu kabli uszczelnić 

- przejścia pod drogami oraz skrzyżowania z innymi sieciami wykonane będą w rurach ochronnych 

grubościennych z twardego PCV. 

- obudowy muszą być wyposażone w osobne listwy do przyłączenia przewodów ekranowych i ochronnych. 

- przewody ochronne nie mogą być łączone w terenie z przewodami ekranowymi. 

- kable na swojej trasie muszą posiadać, co 10 m, oznaczniki określające nr kabla. 

5.4. Próby montażowe 

Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze." zawiera wymagany zakres prób odbiorczych. Norma wymaga aby każda instalacja przed przekazaniem 

do eksploatacji była poddana oględzinom i próbom celem sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania normy. 

5.4.1. Oględziny 

Oględziny mają na celu sprawdzenie: 

- spełnienia przez instalację wymagań bezpieczeństwa podanych w odpowiednich normach; 

- doboru materiałów i zainstalowania zgodnego z wymaganiami normy 

- braku uszkodzeń materiałów pogarszających bezpieczeństwo; 

- właściwego sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym; 

- właściwego doboru przekroju i oznaczeń przewodów neutralnych, ochronnych i fazowych; 

- właściwego doboru i oznaczeń zabezpieczeń i aparatury; 

- wyposażenia w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne; 

- dostępu do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw. 

5.4.2. Próby 

próba ciągłości przewodów ochronnych i pomiar rezystancji przewodów ochronnych 

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 

pomiar rezystancji podłóg i ścian; 

sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania; 

pomiar rezystancji uziemienia uziomu; 

sprawdzenie biegunowości; 

próba wytrzymałości elektrycznej; 

próba działania; 

Gdy którakolwiek próba uzyskała wynik negatywny (nie odpowiada normie), po usunięciu przyczyny należy powtórzyć 

próbę i te wykonane już, na które ta zmiana może mieć wpływ. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i jakościową ich 

dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w PZJ robót i uzgodnić z Inżynierem. 

Kontroli podlegają wszystkie operacje związane z montażem i podłączeniem instalacji i urządzeń elektrycznych 

6.1. Bieżąca kontrola Inżyniera 

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

zaakceptowanie wyników badań Wykonawcy. 

6.2. Badanie urządzeń i materiałów 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech urządzeń i materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 10 niniejszej SST. 

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli dostaw i robót. Kontrola w szczególności powinna 

obejmować: 

badanie zgodności stosowanych materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową, 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania poszczególnych urządzeń, 

sprawdzenie poprawności montażu urządzeń elektrycznych. 

sprawdzenie poprawności działania urządzeń elektrycznych oraz systemu sterowania 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu 

robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań instalacji elektrycznych podano w p. 5.5 

Inżynier może dokonać badania lub pomiaru sprawdzającego, potwierdzającego prawidłowość prób i badań 

pomontażowych Wykonawcy (wg PN-IEC 60364-6-61:2000) 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne". 

Obmiar jeśli Kontrakt będzie tego wymagał lub w innych okolicznościach określonych przez strony Kontraktu 

prowadzony będzie wg poniższych wymagań: 

układanie przewodów, kabli- za mb 

montaż rozdzielnic i sterownic - za kpl prefabrykowaną jednostkę 

montaż urządzenia pomiarowego - za szt. 

montaż korytek - za szt. 

montaż rury ochronnej - za mb 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości. 

Gotowość do odbioru wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację techniczną powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną, 

Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają 

zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 

linii kablowych układanych bezpośrednio w ziemi, 

fundamentów i przepustów umieszczonych w fundamentach. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona Inżynier przy udziale Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

dokumentację   projektową   z   naniesionymi   zmianami   oraz   dodatkową,   jeśli   została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 

recepty i ustalenia technologiczne, 

dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne" 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie 

Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-92/N-01256.01 

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

PN-92/N-01256.02 

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

PN-93/N-01256.03/Az2:2001 

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2) 

PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 

  Znaki    bezpieczeństwa.    Techniczne    środki    przeciwpożarowe(Zmiana Az1) 

PN-N-01256-5:1998 

Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 

pożarowych 

PN-EN 41003:2001 

Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci 

telekomunikacyjnych 

PN-EN 50274:2004 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed 

niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 

PN-EN 50298:2004 

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 

PN-EN 50310:2002 

Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

PN-EN 50368:2004 
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Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych  

PN-IEC 60050-151:2003 

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 151: Urządzenia elektryczne i magnetyczne 

PN-IEC 60050-195:2001 

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60050-301:2000 

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Terminy ogólne dotyczące pomiarów w elektryce. Przyrządy 

pomiarowe elektryczne. Przyrządy pomiarowe elektroniczne 

PN-IEC 60050-441:2003 

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 441: Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki 

PN-IEC 60050-442:2000 

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny 

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-EN 60079-10:2003 

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 10: Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych 

PN-EN 60079-17:2003 

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 17: Kontrola i obsługa instalacji 

elektrycznych w obszarach niebezpiecznych (innych niż kopalnie) 

PN-IEC 60364-1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-3:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk 

PN-IEC 60364-4-41:2000 

Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Ochrona   dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-4-42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego 

PN-IEC 60364-4-43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-45:1999 

Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Ochrona zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

obniżeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-46:1999 

Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Ochrona zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne 

i łączenie 

PN-IEC 60364-4-47:2001 

Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Ochrona zapewnienia   bezpieczeństwa.   Stosowanie   środków   

ochrony zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona, dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 

PN-IEC 60364-4-473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 

ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony 

w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-5-51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002      Instalacje elektryczne w obiektach   budowlanych.  Dobór i  montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-53:2000      Instalacje elektryczne w obiektach   budowlanych.  Dobór i  montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-54:1999      Instalacje elektryczne w obiektach   budowlanych.  Dobór i  montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
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PN-IEC 60364-5-56:1999      Instalacje elektryczne w obiektach   budowlanych.  Dobór i  montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC  60364-5-523:2001   Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych.  Dobór i  montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-534:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony 

przed przepięciami 

PN-IEC 60364-5-548:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach   budowlanych. Układy wyrównawcze instalacji informatycznych. 

PN-IEC   60364-6-61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Sprawdzanie. Instalacje   elektryczne   w   obiektach Sprawdzanie 

odbiorcze 

PN-IEC 60364-7-706:2000 

Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych, dotyczące    specjalnych     instalacji     lub    lokalizacji, 

ograniczone powierzchniami przewodzącymi 

PN-EN  60439-1:2003/A1:2005  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Część  1:  Zestawy badane w pełnym i 

niepełnym zakresie badań typu (Zmiana A1) 

PN-EN 60439-3:2004 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic 

przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. 

Rozdzielnice tablicowe 

PN-EN 60446:2004 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 

PN-EN 60529:2003 PN-EN 60793:2003 (U) 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące 

PN-EN   60898-1:2003/A11:2006   (U)   Sprzęt   elektroinstalacyjny.   Wyłączniki   do   zabezpieczeń 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
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ST - 07  KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

Kod CPV 45453000-7 

1.Wstęp. 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy zadaniu: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w 

Lubeni. 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku, zbiornika. Obejmują prace 

związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 

Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. 

Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych 

robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych: 

• fundamenty pod zbiorniki wody uzdatnionej, 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie budowlanym. 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST-00 „Wymagania 

ogólne".      

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne". 

Niniejsza ST obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych: szalowanie, 

zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, 

ST oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi  

w ST- 00 „Wymagania ogólne". 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

• harmonogram i kolejność prac betonowych, 

• rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy, 

• skład mieszanki betonowej i granulacje kruszywa, 

• świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania, 

• zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania 

2.MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.2. 

2.1.Szalowanie. 

2.1.1.Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy 

szalunków - zgodne z WTWO rozdział 5. 

2.1.2.Płyty deskowania: 

 -sklejka - patrz WTWO rozdział 5 

 -w miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe, 

 -łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie 

               posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 

2.1.3.Środek anty- przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym 

wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, 
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zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 

2.1.4.Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 

100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400 C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 1500 C, w otwartych 

pojemnikach. 

2.2.Zbrojenie. 

2.2.1.Zebrowana stal zbrojeniowa. 

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2. Musi ona spełniać 

wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 

2.2.2.Elektrody spawalnicze. 

Elektrody spawalnicze powinny warunki normy PN-84/B-03264. 

2.2.3.Materiały pomocnicze. 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą 

odpowiadać celom jakim mają służyć. 

2.3.Składniki mieszanki betonowej . 

2.3.1.Cement - wymagania i badania. 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane niżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych. 

1.Cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie  z normą PN-88/B-3005. 

2.Cement portlandzki marki 20 i 25 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

2.3.2.Woda. 

Woda czysta, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie 

PN-88/B-32250. 

2.3.3.Kruszywo. 

a. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z wyjątkami 

wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem 

powinno by w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 

b. Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. 

Należy używać czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 

c. Kruszywo grube (2-96mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni 

lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy 

większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 

d. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

2.4.4. Domieszki i dodatki do betonu 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do 

betonu: uplastyczniających, przyspieszających lub opóźniających twardnienie betonu,  uszczelniających i 

przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 

Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt.6.4.1.4. 

Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być 

zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie 

zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 

pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów 

oraz posiadać atest producenta. 

3.SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 

BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.TRANSPORT. 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.4 

4.2.Transport materiałów. 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonywania elementów wchodzących w skład robót 

betonowych można przewozić dowolnymi! środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją 

umowy. 
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Do transportu mieszanki betonowej luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego celu przystosowane. 

Załadunek, transport, rozładunek i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 

przepisami o ruchu drogowym. 

4.3.Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu 

samochodów betoniarek. 

Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. 

Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją budowy. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.5. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

5.2.Szalunki. 

5 . 2 . 1 . W y k o n a n i e  d e s k o w a ń .  

Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów 

z rysunkami.  

Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO rozdział 5. Należy je ustawiać w taki sposób 

aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w WTWO rozdział 5. 

Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczyć do 

minimum. 

Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy wzmacniać 25 

mm taśmą stalową. 

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować zgodnie z 

projektem. 

Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO rozdział 5. 

5 . 2 . 2 . D o p u s z c z a l n e  o d c h y ł k i  w  d o k ł a d n o ś c i  w y k o n a n i a  d e s k o w a ń .  

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO rozdział 6 oraz 

wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie 

powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną 

naprawione lub wymienione na koszt wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym 

warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

5 . 2 . 3 . P r z y g o t o w a n i e  p o w i e r z c h n i  d e s k o w a ń .  

a) wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac 

opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i 

innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 

b) z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. 

c) przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie 

powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

5 . 2 . 4 .  R o z b i e r a n i e  d e s k o w a ń .  

a) wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 

b) deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu 

zgodnie z WTWO rozdział 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie 

potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją 

umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 

c) wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie 

mogą zostać pod tynkiem. 

5.3.Zbrojenie. 

5 . 3 . 1 . P r z y g o t o w a n i e  z b r o j e n i a .  

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki 

stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami 

dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być 

składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i zachowania kształtu nadanego prętom. 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z rdzy , kurzu i błota.  
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Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 

preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź 

też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym 

celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 

palnikiem acetylenowym. 

5.3.2.Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy: 

dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w ST- 00 

„Wymagania ogólne". 

rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ 

zbrojenia. 

na rysunkach przedstawiających układ zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, przekroje, 

odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne 

ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 

zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264 oraz WTWO rozdział 7. Wszystkie pręty muszą 

być gięte na zimno. 

5 . 3 . 3 . U k ł a d a n i e  s t a l i  z b r o j e n i o w e j .  

Zabezpieczenie, odstępy, układanie i połączenia zbrojenia zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i 

uwagami podanymi na rysunkach. 

      Jeżeli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej: 

 a) konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem - 60 mm. 

       b) konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą - 50 mm. 

       c) ściany konstrukcji zawierających substancje płynne - 50 mm 

d) konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych - 40mm. 

Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdział 7. 

Zbrojenie otworów: jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie jak i w 

poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone 

w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. środkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 

100 mm od krawędzi każdego z boków otworu. 

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora nadzoru. 

Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy zachodzi 

konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów 

na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z Inspektorem nadzoru. 

5.4.Betonowanie. 

5 . 4 . 1 . P r o d u k c j a  b e t o n u  i  u s t a l a n i e  s k ł a d u  m i e s z a n k i  b e t o n o w e j .  

a)Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. 

Ze względu na szczególne warunki wykonania robót dopuszcza się przygotowywanie mieszanki na miejscu budowy. 

b)Wymagany skład mieszanki. 

   1.Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany 

skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisane przez 

uprawnionego inżyniera budownictwa. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

    2.Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 

materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany 

przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, 

gęstości, urabialności i trwałości. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać 

wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 

c)Skład mieszanki do betonowania fundamentów. 

       1. projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 15 MPa jeśli w rysunkach i ST nie 

zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm. 

       2. minimalna zawartość cementu na 1m3 betonu powinna wynosić 180 kg. 

d)Homologacja (atest). 
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                 Do każdej partii betonu, przed jej załadowaniem na miejsce wbudowania, należy dostarczyć metrykę 

dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO rozdział 6 oraz wymaganiami 

stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

e)Badania materiałów i mieszanki. 

          Powinno być zgodne z WTWO rozdział 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi 

ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.      

5 . 4 . 2 .  U k ł a d a n i e  m i e s z a n k i  b e t o n o w e j .  

a) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym 

zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających 

znajdować się w betonie. 

b) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO rozdział 6, 

a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 

c) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji 

lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie 

większej niż 450 mm. 

d) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z 

aluminium. 

e) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek 

będący podkładem pod mieszankę betonową należy zwilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie 

drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego 

realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 

5 . 4 . 3 . Z a g ę s z c z a n i e  b e t o n u .  

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 o/min i 

odpowiednią do zagęszczania betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy 

powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać 

założenia przedstawione w WTWO rozdział 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczania pracownik 

obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca powinien wyznaczyć 

dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 

5 . 4 . 4 . U k ł a d a n i e  b e t o n ó w  p r z y  u p a l n e j  i  c h ł o d n e j  p o g o d z i e .  

a)Betonowanie przy wysokich temperaturach. 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z 

wymaganiami podanymi w WTWO rozdział 6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki 

opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO. Domieszki redukujące 

zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności 

powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta.  

Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 300C. 

W celu uniknięcia podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

b)Betonowanie przy niskich temperaturach. 

Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO rozdział 6. Mieszanki 

nie wolno układać na zmarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać 

mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 40C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez 

zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na 

koszt wykonawcy. 

5 . 4 . 5 . Ł ą c z e n i e  z e  s t a r y m  b e t o n e m .  

Powierzchnię starego betonu należy skuć aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe należy pokryć 

środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy. Metody 

przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz 

odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących 

dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 

5 . 4 . 6 . D r o b n e  n a p r a w y .  

a)Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być 

naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany 

uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania 

mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do wykonywania mieszanki do betonowania wykonawca 

powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia 

zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami 

betonu. 

b)Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową 

niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 

c)Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku 
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konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych 

krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem 

napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do 

naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 

wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed 

przystąpieniem do prac przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 

5 . 4 . 7 . P r a c e  w y k o ń c z e n i o w e .  

a) Normalne wykończenie ścian: 

Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a wstawki 

betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione 

wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu. 

b) Gładkie wykończenia powierzchni: 

    -natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem 

karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia 

nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 

    -przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. 

    -po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu powinna  

     być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania. 

    -po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu powinna 

     być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania. 

c) Wygładzanie powierzchni: 

    -packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp 

    -wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej 

    -wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi . 

d) Wykończenia płyt i podłóg: 

Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibratora. Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego 

wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu 

znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 

metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo 

zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 

e) Kolejność prac wykończeniowych. 

Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności: 

 1.ściany fundamentowe 

 2.ściany i płyty 

 3.przejścia 

 4.płyty zewnętrzne i przejścia boczne 

5.pozostałe. 

f) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a w przypadku 

jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów 

metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenia. 

5 . 4 . 8 . D o p u s z c z a l n e  o d c h y ł k i  w  d o k ł a d n o ś c i  w y k o n a n i a  e l e m e n t ó w .  

a)Ściany 

   1.Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych poniżej tolerancji. 

   2.Wgłębienia powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 

 -2mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica 1 m położona jest na najwyższym punkcie 

 -5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie 

 -10 mm na całej długości ściany. 

b)Płyty. 

Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 

   1.Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia 

     dokonuje się przykładnicą 3m długości położoną na najwyższym punkcie. 

    2.Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem płyt 

      zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów, które 

      powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za  

      odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania 

      całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać 

      określone powyżej wymagania. 
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5 . 4 . 9 . P i e l ę g n a c j a  b e t o n u .  

a)Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu: 

 -7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 

 -14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od zarządzającego realizacją umowy. 

b)W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub innymi 

materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one 

zgodne z przewidywanym pokryciem W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać 

tylko wody. 

c)Ściany: 

   1.Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w celu 

      zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 

    2.Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowań. 

    3.Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 

d)W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 

    1.Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych utrzymywanych  

       w ciągłej wilgotności 

    2.Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 

    3.Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 

    4.Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek pielęgnacyjny. 

       Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub 

       innymi, które będą stosowane w przyszłości. 

    5.W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej 

       powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 

e)Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinien przebiegać zgodnie z WTWO rozdział 6. Beton 

zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.6. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

szalunków, 

zbrojenia, 

cementu i kruszyw do betonu, 

receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 

sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 

dokładności prac wykończeniowych, 

pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z 

projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.1.Badania kontrolne betonu. 

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, 

producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych 

niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić na bieżąco dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa 

w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6.  

7.OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.7. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.1.Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji 

wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.8.  

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki 
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betonowej. 

9.PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

przygotowanie i montaż zbrojenia, 

wykonanie i rozbiórka deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

oczyszczenie deskowania, 

dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi jak 

wykonanie przerw dylatacyjnych, wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenia 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.  

oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 

wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1.Normy. 

PN-88/B-06251       - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-88/B-06250       - Beton zwykły 

PN-90/B-06240-44  - Domieszki do betonu 

PN-B-06711            - Kruszywa mineralne.  

PN-B-06712            - Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-EN 197-1           - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-90/B-30010       - Cement portlandzki 

PN-ISO 6935-1       - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-2       - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 

Pn-ISO-9000          - Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 

                                 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). 

PN-ISO 3443-8 -      Tolerancje w budownictwie. 

10.2.Związane normatywy. 

WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 

1.Rozdział 1          - Warunki ogólne wykonania. 

2.Rozdział 5          - Deskowania 

3.Rosdział 6          - Roboty betonowe 

4.Rozdział 7          - Zbrojenia 

5.Rozdział 8          - Konstrukcje drewniane 

6.Rozdział 12        - Betonowe elementy prefabrykowane. 
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ST 08  WYKOŃCZENIE ŚCIAN 

Kod  CPV  45400000-1 

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych.  

1.2.Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych budynku SUW. 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 .;- 0,5 mm,  

     piasek średnioziarnisty 0,5 .;- 1,0 mm,  

     piasek gruboziarnisty 1,0 .;- 2,0 mm.  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 

3 godzin.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 

35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż + 5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998. 

 Wymagania:  

- barwa - wg wzorca producenta,  

- nasiąkliwość po wypaleniu 10 .;- 24%,  

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa,  

- odporność szkliwa na pęknięcia włosowate nie mniej niż 160°C,  

- stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż:        gatunek I - 80%  
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          gatunek II - 75%  

3. SPRZĘT.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. TRANSPORT.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy 

po zakończeniu stanu surowego.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur".  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży.  

Spoiny w murach ceglanych.  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin bezpośrednio przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10 mm.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie 

lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.  

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 

gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.  

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.  

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.  

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 

drucianymi oraz zmyć z kurzu.  

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z 

obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z 

plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.  

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 

przystąpieniem do ich mocowania moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.  

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.  

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, 

odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.  

5.4.Kryteria oceny jakości i odbioru.  

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin.  

Sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów.  

Sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.  

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1. Materiały ceramiczne.  

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  

- Sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  

- Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:        - wymiarów i kształtu płytek,  
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- liczby szczerb i pęknięć,  

- odporności na uderzenia.  

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 

(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).  

6.2. Zaprawy.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 

podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarowi robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8.ODBiÓR ROBÓT.  

8.1. Odbiór podłoża.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 

wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  

8.2. Odbiór tynków.  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją techniczną.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe 

niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,  

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem, nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.).  

niedopuszczalne są następujące wady:  

- wykwity w postaci nalotów wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni 

itp.,  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 

tynku do podłoża.  

8.3.Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne. Wg punktu 5.4.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1.Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie zaprawy,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

- osiatkowanie bruzd,  

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

- reperacje tynków po dziurach i hakach,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

9.2.Okładziny ścian.  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie zaprawy,  

- przygotowanie podłoża,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- moczenie płytek, docinanie płytek,  

- ustawienie i rozbiórka rusztowań,  

- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,  

- zamurowanie przebić,  
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- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

- reperacje tynków,  

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

PN-85/B-04500        Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych.  

PN-70/B-10100       Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-EN 13139:2003   Wapno budowlane. Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 13139:2003   -Kruszywa do zaprawy.   

PN-87/B-01100       - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy określenia.  

PN-74/B-30175         -Kit asfaltowy uszczelniający.  
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ST – 09 POSADZKI 

Kod  CPV  45430000 

1.WSTĘP.  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek.  

1.2. Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

posadzek w obiekcie przetargowym.  

Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  

Warstwa wyrównawcza gr. 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 

gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  

Posadzki właściwe: 

-Posadzka cementowa z cokolikami, gr. 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża  

 rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni  

 na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  

Listwy przyścienne z PCW, klejone jw. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem materiału, 

przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.  

Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych z cokolikami luzem ułożonych na zaprawie 

cementowej marki 8 MPa , z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem 

cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 

dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 

powierzchni.  

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, ułożonych na zaprawie 

cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem 

cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 

dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 

powierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5.. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności :  

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 .;- 0,5 mm,  

                                                       piasek średnioziarnisty 0,5 .;- 1,0 mm,  

                                                       piasek gruboziarnisty 1,0 .;- 2,0 mm.  

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1 :2002 (patrz SST 8.04.02.00).  

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej.  

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach 
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odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm 

- 10 mm, 3,5 cm 16 mm.  

 2. 5. Wyroby ceramiczne .  

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  

a) Właściwości płytek terakotowych:  

- barwa: wg wzorca producenta,  

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,  

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa,  

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm,  

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,  

- kwasoodporność nie mniej niż 98%,  

- ługoodporność nie mniej niż 90%.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

 - długość i szerokość  ± 1,5 mm,  

 - grubość  ± 0,5 mm,  

 - krzywizna  1,0 mm.  

Gresy - wymagania dodatkowe:  

 - twardość wg skali Mahsa  8,  

 - ścieralność  V klasa ścieralności,  

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.  

Płytki ceramiczne muszą być uzupełnione następującymi elementami:  

• stopnice schodów,  

• listwy przypodłogowe,  

• kątowniki,  

• narożniki.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

• długość i szerokość  ± 1,5 mm,  

• grubość  ± 0,5 mm,  

• krzywizna  1,0 mm.  

Materiały pomocnicze:  

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.  

Do wypełnienia spoin stosować fugi.  

Składowanie:  
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.  

3. SPRZĘT.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

4. TRANSPORT.  

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym gr. ok. 5 

cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 

mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 

wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  

Wymagania podstawowe:  

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 

podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 

MPa, na zginanie - 3 MPa.  

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
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nasycone wodą.  

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.  

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być 

niższa niż 5°C.  

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm 

zanurzenia stożka pomiarowego.  

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna 

być większa niż 400 kq/rn3,  

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej 

grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 

zatarciem.  

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 

większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową 

lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  

5.2. Posadzki cementowe.  

Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 

cementowej.  

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, 

markę zaprawy, wielkość spadków, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.  

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą - przy posadzkach z 

betonu odpornego na ścieranie -16 MPa, przy pozostałych posadzkach - 10 MPa.  

W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi 

od pionowych elementów budynku:  

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,  

- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym  

powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 

25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 

jednowarstwowych.  

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.  

Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na 

gładko.  

5.2. Posadzki z płytek ceramicznych.  

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem. 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1.Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości  lub znakiem 

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

6.2.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów. których właściwości nie odpowiadają wymaganiom  

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

6.3.Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).  

6.4.Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarowi robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany laboratoryjne.  

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
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8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

8.4. Odbiór powinien obejmować:  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, cokołów lub listew 

podłogowych: badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

Sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych: badania prostoliniowości należy wykonać 

za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Płatność. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

wykonanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

PN-EN 1008:2004     -Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-EN 197-1 :2002  -Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 13139:2003   -Kruszywa do zaprawy.  

PN-87/B-01100       - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy określenia.  

PN-74/B-30175         -Kit asfaltowy uszczelniający.  
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ST - 10     STOLARKA 

Kod CPV  45421100-5 

1.WSTĘP.  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.  

1.2. Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

• montażu bramy,  

• montażu stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera.  

2.MATERIAŁY.  

Stolarka okienna i drzwiowa  kompletnie wykończona oszklona wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  

3. SPRZĘT.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

4. TRANSPORT.  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach.  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych.  

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  

Sposób składowania wg punktu 2.8.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Przygotowanie ościeży.  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W 

przypadku występujących wad w wykonaniu oscieża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należy je naprawić i 

oczyścić.  

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.  

5 . 2 . 1 . .  O s a d z a n i e  s t o l a r k i  o k i e n n e j .    

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 

osadzić na ościeżach.  

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.  

Ustawienie okna należy sprawdzić w pinie i poziomie.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: - 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.   
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Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a 

ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać 

do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć.  

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  

5 . 2 . 2 .  O s a d z a n i e  s t o l a r k i  d r z w i o w e j .    

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg ST 02.02.  

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.  

Szczeliny między ościeżnicą z murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.  

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.  

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 

bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.  

Po zamontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.  

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-1-

18- dla robót szklarskich.  

Ocena jakości powinna obejmować:  

- sprawdzenie zgodności wymiarów,  

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,  

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

7.OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarową robót jest m2  wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  

8.ODBiÓR ROBÓT.  

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje:  

- dostarczenie gotowej stolarki,  

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,  

- dopasowanie i wyregulowanie. 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

PN-B-10085:2001         Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180             Roboty szklarski. Warunki i badania techniczne przy  odbiorze 

PN-78/B-13050          Szkło płaskie walcowane. Okucia budowlane. Podział.  

Kit budowlany trwale plastyczny. Pokosty sztuczne i syntetyczne. Pokost lniany.  

PN-C-81901 :2002         Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  

PN-C-81901 :2002         Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  

PN-C-81607:1998          Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.  

Stolarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL 2000.  
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ST-11 ROBOTY MALARSKIE 

Kod CPV 45442121-1 

1.WSTĘP.  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich.  

1.2. Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

malarskich obiektu. W skład tych robót wchodzi:  

Malowanie ścian, sufitów.  

1.4.Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera.  

2.MATERIAŁY.  

2.1. Farby budowlane gotowe.  

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie.  

3. SPRZĘT.  

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

4. TRANSPORT.  

Farby pakowane wg punktu 2.5. należy transportować zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać.  

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 

można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 

wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury urządzeń sanitarnych),  

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  

- całkowitym ułożeniu posadzek,  

- usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

5.1. Przygotowanie podłoży.  

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy 

itp. Odstające tynki należy odbić, zarysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1 

:1996, dla danego typu farby podkładowej.  
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5.2. Gruntowanie.  

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.  

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem 1:1 

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.  

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w 

postaci roztworu wodnego 3-5%.  

5.3. Wykonanie powłok malarskich.  

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.  

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki 

powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

- sprawdzenie wsiąkliwości,  

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

- sprawdzenie czystości.  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

6.2. Roboty malarskie.  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza nie mniejszej 

od 65%.  

Badania powinny obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 

twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 

badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 

pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Roboty podlegają warunkom odbioru wg zasad podanych poniżej.  

8.1.Odbiór podłoża.  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 

uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych 

lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane z wymaganiami w punkcie 5.2. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

8.2. Odbiór robót malarskich.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych 

skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 
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odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 

malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 

podłoża.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 

stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

PN-EN 1008:2004      Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  

PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502          Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-EN 459-1 :2003    Wapno budowlane.  

PN-C-81911 :1997     Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  

PN-C-81901 :2002     Farby olejne i alkilowe.  

PN-C-81608:1998      Emalie chlorokauczukowe.  

PN-C-81914:2002      Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

PN-C-81932:1997      Emalie epoksydowe chemoodporne.  

 
 


