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Opis do przedmiaru robot instalacji fotowoltaicznej

1. Podstawa sporzadzenia przedmiaru.

Przedmiar rob6t budowlano-instalacyjnych opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego
1999 r., z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z
dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie ,,okreslenia kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych”, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 29.01.2004.

2. Niniejszy przedmiar obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku

Opracowanie obejmuje instalacje:

- montazu paneli fotowoltaicznych i konstrukcji pod panele
- instalacje elektryczna AC

- instalacje elektryczna DC

- instalacje odgromowa i przeciwprzepigciowa

- instalacje ochrony przeciwporazeniowej

3. Kategorie rob6t — kody CPV

45310000-3 , Instalacje elektryczne”

45315100-9 ,,Instalacyjne roboty elektryczne”

45316000-5 , Instalowanie systemow sygnalizacyjnych”
45314320-0 ,Instalowanie innego osprzetu elektrycznego
45314200-3 , Instalowanie infrastruktury kablowe;”

Opracowat: Ryszard Rogozinski
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Tabela przedmiaru robot
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Nr

Podstawa | Nr ST

Opis robot

Jm

Tlos¢

KNR
K-52
0121/04

Panele fotowoltaiczne o wymiarach 173,5x113,8 wolnostojace montowane w poziomie gruntu na konstrukcji
stalowej ocynkowanej lekkiej typu II z rama na 4 stupkach w dwoch liniach o masie do 110kg (stupki
posadowione bezposrednio w gruncie metoda pograzania)

m2

35,4

KNR
5-08
0401/22

Mechaniczne wywiercenie 4 otworéw w metalu

aparat

120

KNR
5-08
0212/01

Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach kabli solarnych 4mm?2

270

KNR
5-08
0403/10

Przykrecenie do gotowego podioza z czg§ciowym rozebraniem i ztozeniem Invertera 8,0 kW, 3-fazowego, z
komunikacja Wi-Fi i kartg "zero export" (zero feed"

szt

KNR
5-08
0404/07

Montaz rozdzielnicy DC-PV/1 1000V

szt

KNR
5-08
0404/07

Montaz rozdzielnicy DC-PV/2 1000V

szt

KNR
5-08
0404/07

Montaz rozdzielnicy AC-PV 400V z ochronnikami typ 1+2 roztacznikiem i wytacznikiem réznicowopradowym

szt

KNR
5-08
0404/07

Montaz w rozdzielnicy istniejacej ochronnika przeciwprzepieciowego typ 1+2 i wylacznika
nadmiarowopradowego B20A i roztacznika FRX 304/100A

kpl

KNR
5-08
0618/01

Wykonanie potaczen wyrownawczych paneli fotowoltaicznych

szt

16

10

KNR
5-08
0611/02

Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci do 0,6m w gruncie kategorii 111

35

11

KNR
5-08
0620/01

Montaz uchwytow uziemiajacych skrecanych

szt

12

KNR
2-01
0702.1/02

Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsigbiernymi, rowy o glgbokosci do 0,6m i szerokosci dna
do 0,4m w gruncie kategorii III-IV

30

13

KNR
5-10
0303/02

Uktadanie w wykopie rur ochronnych DVR 50

45

14

KNR
5-10
0301/02

Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,6m

60

15

KNR
5-10
0114/02

Uktadanie w rurach kabla YKY4x6mm?2

30

16

KNR
5-10
0114/02

Uktadanie w rurach kabli solarnych 4mm?2

15

17

KNR
2-01
0704.3/02

Reczne zasypywanie rowow kablowych o glebokosci do 0,8m i szerokos$ci dna do 0,4m w gruncie kat. I1I

30

18

KNR
5-08
0206/03

Uktadanie na konstrukcji paneli przewodow izolowanych 1-zytowych LGYZo 16mm?2

35

19

KNR
5-08
0214/03

Uktadanie na gotowych uchwytach przewodu HDGs E90 2x1,5mm?2

20

KNR
5-08
0814/01

Montaz koncowek o przekroju 6mm?2 przez zaciskanie

szt

10

21

KNR
5-08
0814/02

Montaz ztaczy kablowych MC4 przez zaciskanie

szt

40

22

KNR
5-08
0402/01

Przykrecenie do gotowego podtoza przycisku pozarowegoh wytacznika instalacji PV

Szt

23

KNR-W
5-08
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowej instalacji DC

pomiar

24

KNR-W
5-08
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania obwodu 3-fazowego - pierwszy pomiar impedancji pgtli
zwarciowej

pomiar
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25 | KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji izolacji DC
5-08
0902/03 pomiar 2

26 | KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji izolacji AC
5-08
0902/03 pomiar 1

27 | KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji uziemienia
5-08
0902/03 pomiar 1

28 | KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji pgtli zwarciowej obwodu
5-08 3-fazowego
0902/01 pomiar 1

29 | KNR Oprogramowanie i uruchomienie instalacji monitoringu projektowanego invertera
5-06
1601/11 kpl 1
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Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 38,4
2 |Benzyna do ekstrakcji dm3 0,15
3 |Farba olejna dm3 0,01
4 | Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,08
5 |Inverter 8,0kW, 3-fazowy 400V z komunikacja Wi-Fi i karta "zero export" (zero feed" szt 1
6 |Kabel solarny 4mm?2 m 295,8
7 |Kabel YKY4x6mm?2 m 30,
8 |Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu do 1kg kg 14,337
9 |Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 1-2kg kg | 21,488
10 |Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 2-5kg kg | 35,825
11 |Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 5-10kg kg | 644,776
12 |Koncowki kablowe szt 10,3
13 |Koncowki kablowe MC4 szt 41,2
14 |Nakretki stalowe ocynkowane kg 7,151
15 |Ochronniki typ 1+20 szt 1
16 |Panele fotowoltaiczne 400Wp szt 16
17 |Piasek m3 4,56
18 |Podktadki stalowe ocynkowane kg 1,805
19 |Przewdéd HDGs E90 2x1,5mm2 m 7,28

20 |Przewdd izolowany jednozylowy LgYzo 16mm?2 m 36,4

21 |Przycisk n.t. wytacznika gléwnego pozarowego szt 1

22 |Rozdzielnica AC-PV 400V z ochronnikami typ 1+2 roztacznikiem i wylacznikiem réznicowopradowym kpl 1

23 |Rozdzielnica DC-PV/1 1000V, 1 x ochronnik przeciwprzepigciowy str typ 2. wg schematu na rysunku kpl 1

24 |Rozdzielnica DC-PV/2 1000V, 2 x ochronniki przeciwprzepigciowe str typ 2. , 2x rozlacznik bezpiecznikowywg kpl 1

schematu na rysunku

25 |Rozlacznik FRX 304/100A szt 1

26 |Rury z PCW przepustowe DVR 75 m 46,8

27 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg 0,012

28 |Sruby kpl kg 29,52

29 |Sruby stalowe ocynkowane kg | 28,674
30 |Wazelina techniczna kg 1,8
31 |Wotacznik nadmiarowopradowy B20A szt 1
32 |Ztacza potaczen wyrdwnawczych szt 16

Razem
Materialy pomocnicze

Ogodtem




