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Opis do przedmiaru robot instalacji fotowoltaicznej

1. Podstawa sporzadzenia przedmiaru.

Przedmiar rob6t budowlano-instalacyjnych opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego
1999 r., z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z
dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie ,,okreslenia kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych”, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 29.01.2004.

2. Niniejszy przedmiar obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku

Opracowanie obejmuje instalacje:

- montazu paneli fotowoltaicznych i konstrukcji pod panele
- instalacje elektryczna AC

- instalacje elektryczna DC

- instalacje odgromowa i przeciwprzepigciowa

- instalacje ochrony przeciwporazeniowej

3. Kategorie rob6t — kody CPV

45310000-3 , Instalacje elektryczne”

45315100-9 ,,Instalacyjne roboty elektryczne”

45316000-5 , Instalowanie systemow sygnalizacyjnych”
45314320-0 ,Instalowanie innego osprzetu elektrycznego
45314200-3 , Instalowanie infrastruktury kablowe;”

Opracowat: Ryszard Rogozinski
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Tabela przedmiaru robot
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Nr

Podstawa | Nr ST

Opis robot

Jm

Tlos¢

KNR
K-52
0121/04

Panele fotowoltaiczne o wymiarach 173,5x113,8 wolnostojace montowane w poziomie gruntu na konstrukcji
stalowej ocynkowanej lekkiej typu II z rama na 4 stupkach w dwoch liniach o masie do 110kg (stupki
posadowione bezposrednio w gruncie metoda pograzania)

m2

54,27

KNR
5-08
0401/22

Mechaniczne wywiercenie 4 otworéw w metalu

aparat

170

KNR
5-08
0212/01

Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach kabli solarnych 4mm?2

400

KNR
5-08
0403/10

Przykrecenie do gotowego podtoza z czg§ciowym rozebraniem i ztozeniem Invertera 10,0 kW, 3-fazowego, z
komunikacja Wi-Fi, RS485 i karta "zero export" (zero feed"

szt

KNR
5-08
0404/07

Montaz rozdzielnicy DC-PV 1000V

szt

KNR
5-08
0404/07

Montaz rozdzielnicy AC-PV 400V z ochronnikami typ 1+2 roztacznikiem i wylacznikiem réznicowopradowym

szt

KNR
5-08
0404/07

Montaz w rozdzielnicy istniejacej ochronnika przeciwprzepieciowego typ 1+2 i wylacznika
nadmiarowopradowego B25A i roztacznika FRX 304/100A

kpl

KNR
5-08
0618/01

Wykonanie polaczen wyréwnawczych paneli fotowoltaicznych

szt

25

KNR
5-08
0611/02

Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci do 0,6m w gruncie kategorii 111

50

10

KNR
5-08
0620/01

Montaz uchwytéw uziemiajacych skrecanych

Szt

11

KNR
2-01
0702.1/02

Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsigbiernymi, rowy o glgbokosci do 0,6m i szerokosci dna
do 0,4m w gruncie kategorii III-IV

30

12

KNR
5-10
0303/02

Uktadanie w wykopie rur ochronnych DVR 50

30

13

KNR
5-10
0301/02

Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,6m

60

14

KNR
5-10
0114/02

Uktadanie w rurach kabla YKY4x10mm2

35

15

KNR
2-01
0704.3/02

Reczne zasypywanie rowow kablowych o glebokosci do 0,8m i szerokos$ci dna do 0,4m w gruncie kat. III

30

16

KNR
5-08
0206/03

Uktadanie na konstrukcji paneli przewodow izolowanych 1-zylowych LGYZo 16mm?2

50

17

KNR
5-08
0214/03

Uktadanie na gotowych uchwytach przewodu HDGs E90 2x1,5mm?2

18

KNR
5-08
0814/02

Montaz koncowek o przekroju 10mm?2 przez zaciskanie

Szt

10

19

KNR
5-08
0814/02

Montaz ztaczy kablowych MC4 przez zaciskanie

szt

40

20

KNR
5-08
0402/01

Przykrecenie do gotowego podtoza przycisku pozarowegoh wytacznika instalacji PV

szt

21

KNR-W
5-08
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowej instalacji DC

pomiar

22

KNR-W
5-08
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania obwodu 3-fazowego - pierwszy pomiar impedancji petli
zZwarciowej

pomiar

23

KNR-W
5-08
0902/03

Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji izolacji DC

pomiar

24

KNR-W
5-08
0902/03

Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji izolacji AC

pomiar
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Tabela przedmiaru robot

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
25 | KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji uziemienia
5-08
0902/03 pomiar 1
26 | KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji pgtli zwarciowej obwodu
5-08 3-fazowego
0902/01 pomiar 1
27 | KNR Oprogramowanie i uruchomienie instalacji monitoringu projektowanego invertera
5-06
1601/11 kpl 1
28 | KNR Demontaz ogrodzenia z siatki
2-02
1802/01 m 30
29 | KNR Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m
2-02
1801/02 m 42
30 | KNR Ogrodzenie z siatki o wysokos$ci 1,0m w ramach, na stupkach stalowych z rur o §rednicy 60mm w rozstawie 3m,
2-02 obsadzonych w gniazdach cokotow
1802/01 m 42
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Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 54
2 |Benzyna do ekstrakcji dm3 0,175
3 |Beton zwykty B-10 m3 9,517
4 | Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,269
5 | Elektrody kg 2,801
6 |Farba olejna dm3 0,01
7 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 5,681
8 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 3,36
9 |Inverter 8,0kW, 3-fazowy 400V z komunikacja Wi-Fi, RS485, i kartg "zero export" (zero feed" szt 1
10 |Kabel solarny 4mm?2 m 416
11 |Kabel YKY4x10mm2 m 35
12 |Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu do 1kg kg | 21,979
13 |Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 1-2kg kg | 32,942
14 |Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 2-5kg kg | 54,921
15 |Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 5-10kg kg | 988,474
16 |Koncowki kablowe szt 10,3
17 |Koncowki kablowe MC4 szt 41,2
18 |Laty iglaste k1.1 m3 0,047
19 |Nakretki stalowe ocynkowane kg | 10,963

20 |Ochronniki typ 142 szt 1

21 |Panele fotowoltaiczne 400Wp szt 24

22 |Piasek m3 4,56

23 |Podktadki stalowe ocynkowane kg 2,768

24 |Przew6d HDGs E90 2x1,5mm?2 m 7,28

25 |Przewdd izolowany jednozylowy LgYzo 16mm?2 m 52

26 |Przycisk n.t. wytacznika gléwnego pozarowego szt 1

27 |Ramy z katownika wypelnione siatka kpl 37

28 |Rozdzielnica AC-PV 400V z ochronnikami typ 142 roztacznikiem i wylacznikiem réznicowopradowym kpl 1

29 |Rozdzielnica DC-PV 1000V, 2 x ochronniki przeciwprzepigciowe str typ 2. , 2x roztacznik bezpiecznikowywg kpl 1

schematu na rysunku

30 |Roztacznik FRX 304/100A szt 1

31 |Rury z PCW przepustowe DVR 75 m 31,2

32 |Stupki z rur stalowych kg 147

33 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg 0,014

34 |Sruby kpl kg 41,52

35 |Sruby stalowe ocynkowane kg | 43,959

36 |Wazelina techniczna kg 1,4

37 |Wotacznik nadmiarowopradowy B25A szt 1

38 |Zaprawa cementowa m.100 m3 0,42

39 |Ztacza potaczen wyrdwnawczych szt 25

Razem
Materialy pomocnicze
Ogotem




