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Opis do przedmiaru robot instalacji fotowoltaicznej

1. Podstawa sporzadzenia przedmiaru.

Przedmiar rob6t budowlano-instalacyjnych opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego
1999 r., z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z
dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie ,,okreslenia kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych”, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 29.01.2004.

2. Niniejszy przedmiar obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku

Opracowanie obejmuje instalacje:

- montazu paneli fotowoltaicznych i konstrukcji pod panele
- instalacje elektryczna AC

- instalacje elektryczna DC

- instalacje odgromowa i przeciwprzepigciowa

- instalacje ochrony przeciwporazeniowej

3. Kategorie rob6t — kody CPV

45310000-3 , Instalacje elektryczne”

45315100-9 ,,Instalacyjne roboty elektryczne”

45316000-5 , Instalowanie systemow sygnalizacyjnych”
45314320-0 ,Instalowanie innego osprzetu elektrycznego
45314200-3 , Instalowanie infrastruktury kablowe;”

Opracowat: Ryszard Rogozinski
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Tabela przedmiaru robot

Strona 1/2

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Tlos¢

KNR
K-52
0101/03

Panele fotowoltaiczne o wymiarach 170x100cm montowane na dachu ptaskim na konstrukcji stalowej
ocynkowanej sktadajacej si¢ z 2 wspornikow w ksztalcie trojkata na stopkach oraz 2 poziomych tat o masie do
40kg

kpl

KNR
5-08
0401/22

Mechaniczne wywiercenie 4 otworéw w metalu

aparat

24

KNR
5-08
0212/01

Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach kabli solarnych 4mm?2

20

KNR
5-08
0403/10

Przykrecenie do gotowego podioza z czg§ciowym rozebraniem i ztozeniem Invertera 3,0 kW, 3-fazowego, z
komunikacja Wi-Fi, kartg "zero export" (zero feed"

szt

KNR
5-08
0404/07

Montaz rozdzielnicy DC-PV 1000V

szt

KNR
5-08
0404/07

Montaz rozdzielnicy AC-PV 400V z ochronnikami typ 1+2 roztacznikiem i wylacznikiem réznicowopradowym

szt

KNR
5-08
0404/07

Montaz w rozdzielnicy istniejacej ochronnika przeciwprzepieciowego typ 1+2 i wylacznika
nadmiarowopradowego B16A i roztacznika FRX 304/100A

kpl

KNR
5-08
0618/01

Wykonanie polaczen wyréwnawczych paneli fotowoltaicznych

szt

KNR
5-08
0620/01

Montaz uchwytow uziemiajacych skrecanych

szt

10

KNR
5-08
0206/03

Uktadanie na konstrukcji paneli przewodow izolowanych 1-zylowych LGYZo 16mm?2

10

11

KNR
5-08
0214/03

Uktadanie na gotowych uchwytach przewodu N2XH-J 4x6mm?2

12

KNR
5-08
0214/03

Uktadanie na gotowych uchwytach przewodu HDGs E90 2x1,5mm?2

13

KNR
5-08
0814/01

Montaz koncowek o przekroju do 6mm?2 przez zaciskanie

szt

10

14

KNR
5-08
0814/02

Montaz ztaczy kablowych MC4 przez zaciskanie

Szt

10

15

KNR
5-08
0402/01

Przykrecenie do gotowego podtoza przycisku pozarowegoh wytacznika instalacji PV

szt

16

KNR-W
5-08
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowej instalacji DC

pomiar

17

KNR-W
5-08
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania obwodu 3-fazowego - pierwszy pomiar impedancji petli
zwarciowej

pomiar

18

KNR-W
5-08
0902/03

Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji izolacji DC

pomiar

19

KNR-W
5-08
0902/03

Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji izolacji AC

pomiar

20

KNR-W
5-08
0902/03

Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji uziemienia

pomiar

21

KNR-W
5-08
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowej obwodu
3-fazowego

pomiar

22

KNR
5-06
1601/11

Oprogramowanie i uruchomienie instalacji monitoringu projektowanego invertera

kpl
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Zestawienie materialow

Strona 2/2

Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 2
2 |Farba olejna dm3 0,01
3 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,07
4 |Inverter 3,0kW, 3-fazowy 400V z komunikacja Wi-Fi i karta "zero export" (zero feed" szt 1
5 |Kabel solarny 4mm?2 m 20,8
6 |Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu do 1kg kg 3,912
7 |Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 1-2kg kg 5,868
8 |Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 2-5kg kg 9,78
9 |Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 5-10kg kg 176,04
10 |Koncowki kablowe szt 10,3
11 |Koncowki kablowe MC4 szt 10,3
12 |Kotwy stalowe gwintowane ze stali cynkowanej galwanicznie z podktadka i nakretka szt 48
13 |Nakretki stalowe ocynkowane kg 1,956
14 |Ochronniki typ 1+2 szt 1
15 |Panele fotowoltaiczne szt 6
16 |Podktadki stalowe ocynkowane kg 0,492
17 |Przewdéd HDGs E90 2x1,5mm2 m 7,28
18 |Przewod izolowany jednozylowy LgYzo 16mm?2 m 10,4
19 |Przewdd N2XH-J 4x6mm2 m 7,28

20 |Przycisk n.t. wytacznika gléwnego pozarowego szt 1

21 |Rozdzielnica AC-PV 400V z ochronnikami typ 142 roztacznikiem i wytacznikiem réznicowopradowym kpl 1

22 |Rozdzielnica DC-PV/2 1000V, 1 x ochronniki przeciwprzepigciowe str typ 2., 1 x roztacznik bezpiecznikowywg kpl 1

schematu na rysunku

23 |Rozlacznik FRX 304/100A szt 1

24 |Sruby kpl kg 6,48

25 |Sruby stalowe ocynkowane kg 7,824

26 |Wolacznik nadmiarowopradowy B16A szt 1

27 |Ztacza potaczen wyrdwnawczych szt 6

Razem
Materialy pomocnicze

Ogolem




